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MEDICIONES
ACCESO DEL PLAN PARCIAL AMPLIACIÓN DEL SECTOR SURS-ICLA CLA     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            

01.01 m2  Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m                  

Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y  arranque de especies vegetales, carga y  trans-
porte a vertedero o acopio de los productos resultantes.

2 m a cada lado del borde de calzada
EJE 1 2 625,00 2,00 2.500,00
EJE 2 2 144,00 2,00 576,00
EJE 5 1 157,00 2,00 314,00
EJE 4 2 95,00 2,00 380,00
EJE 6 2 500,00 2,00 2.000,00
Nuev os ejes
EJE 3 1 165,00 15,00 2.475,00
EJE 7 1 95,00 11,00 1.045,00
EJE 8 1 141,00 11,00 1.551,00

10.841,00

01.02 m2  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa                    

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y  transporte de
productos resultantes a vertedero.

N-331
Solape EJE 1 1 920,00 920,00

1 625,00 1,80 1.125,00
Reducción calzada EJE 2 1 290,00 290,00
Solape Glorieta EJE 5 1 2.195,00 2.195,00
Ramal salida A-92 (Eje 8) 1 750,00 750,00
Ramal incorporación A-92
Calzada a anular por nuev o EJE 7 1 315,00 315,00

1 640,00 640,00
1 580,00 580,00

Solape EJE 6 1 355,00 355,00
1 1.203,00 1.203,00

Ramal CLA solape EJE 3 1 1.140,00 1.140,00
Ramal oeste solape EJE 4 1 810,00 810,00

10.323,00

01.03 m2  Fresado pavimento bituminoso                                    

Fresado de pavimento bituminoso, incluso carga, hasta un máximo de 10 cm, barrido y  transporte de
residuos a lugar de empleo o vertedero.

Calzada ex istente 1 14.850,00 14.850,00

14.850,00

01.04 m   Desmontaje de pretil metálico                                   

Desmontaje de pretil metálico, incluso demolición de elementos de anclaje, carga y  transporte de ma-
teriales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.

Bionda ex istente
Intersección 1 70,00 70,00
N-331 1 650,00 650,00

720,00

01.05 ud  Desmontaje de señal vertical                                    

Desmontaje de señal vertical, incluso elementos de sustentación y  cimentación, con transporte de
materiales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo

18 18,00

18,00

01.06 m2  Terminación y refino de la explanada                            

Terminación y  refino de la explanada, incluida humectación y  compactación al 98%  del Próctor Nor-
mal.

Bajo ampliación plataforma
EJE 1 1 625,00 10,50 6.562,50
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EJE 5 1 157,00 12,50 1.962,50
EJE 6 1 500,00 7,00 3.500,00
EJE 8 1 141,00 11,00 1.551,00
Nuev os ejes
EJE 3 1 165,00 15,00 2.475,00
EJE 7 1 95,00 11,00 1.045,00

17.096,00

01.07 m3  Desmonte sin clasificar                                         

Excavación en desmonte sin clasificar, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.

EJE 1
pk 0+200 al 0+450 1 2.050,00 2.050,00
EJE 3 1 409,00 409,00
EJE 5 1 3.753,31 3.753,31
EJE 6 1 820,00 820,00
EJE 8 1 77,18 77,18
Saneos
EJE 1 1 625,00 10,50 1,40 9.187,50
EJE 5 1 157,00 12,50 1,40 2.747,50
EJE 6 1 500,00 7,00 1,40 4.900,00
EJE 8 1 141,00 11,00 1,40 2.171,40
EJE 3 1 165,00 15,00 1,40 3.465,00
EJE 7 1 95,00 11,00 1,40 1.463,00

31.043,89

01.08 m3  Relleno general con suelo S2, de préstamo y transporte mayor de 

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de An-
dalucía procedente de préstamo, extendido y  compactado.

Saneos
EJE 1 1 625,00 10,50 0,90 5.906,25
EJE 5 1 157,00 12,50 0,90 1.766,25
EJE 6 1 500,00 7,00 0,90 3.150,00
EJE 8 1 141,00 11,00 0,90 1.395,90
EJE 3 1 165,00 15,00 0,90 2.227,50
EJE 7 1 95,00 11,00 0,90 940,50

15.386,40

01.09 m2  Geotextil tejido 200 g/m2 explanación                           

Geotextil tejido, propileno 100%  de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la ex-
planación de carreteras. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

EJE 1 1 625,00 10,50 6.562,50
EJE 5 1 157,00 12,50 1.962,50
EJE 6 1 500,00 7,00 3.500,00
EJE 8 1 141,00 11,00 1.551,00
EJE 3 1 165,00 15,00 2.475,00
EJE 7 1 95,00 11,00 1.045,00

17.096,00

01.10 m3  Relleno general con suelo S3, de préstamo i/ transporte         

Relleno general con suelo tipo S3  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de An-
dalucía procedente de préstamo, extendido y  compactado.

Cimiento de firme
EJE 1 1 625,00 10,50 0,25 1.640,63
EJE 5 1 157,00 12,50 0,25 490,63
EJE 6 1 500,00 7,00 0,25 875,00
EJE 8 1 141,00 11,00 0,25 387,75
EJE 3 1 165,00 15,00 0,25 618,75
EJE 7 1 95,00 11,00 0,25 261,25

4.274,01
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01.11 m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST2 proc. desmonte      

Suelo procedente de desmonte estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, según art.512 del
PG-3 (incluido conglomerante).

Cimiento de firme
EJE 1 1 625,00 10,50 0,25 1.640,63
EJE 5 1 157,00 12,50 0,25 490,63
EJE 6 1 500,00 7,00 0,25 875,00
EJE 8 1 141,00 11,00 0,25 387,75
EJE 3 1 165,00 15,00 0,25 618,75
EJE 7 1 95,00 11,00 0,25 261,25
Terraplén
EJE 3 1 55,00 55,00
EJE 6 1 244,00 244,00
EJE 7 1 174,00 174,00
EJE 8 1 77,18 77,18

4.824,19
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CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         

02.01 m   Cuneta terriza  triangular de 2 m de desarrollo                 

Formación de cuneta terriza sección triangular y  2 m de desarrollo.

Glorieta 1 35,00 35,00
1 42,00 42,00

N-331 1 98,00 98,00

175,00

02.02 m3  Excavación zanjas, toda clase de terrenos                       

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,
carga y  transporte a lugar de empleo o vertedero.

ODT 3 25,00 1,00 1,50 112,50

112,50

02.03 m   Tubo de H.A, para Obra de Paso. DN 800 mm, clase 135 sobre base

Tubo de Hormigón Armado para Obra de Paso de Diámetro Nominal 800 mm clase 135, según Nor-
ma UNE-EN 127916, apoyado sobre hormigón. Colocado en obra, incluso juntas de estanqueidad y
material de relleno.

3 25,00 75,00

75,00

02.04 m3  Hormigón de limpieza HL-150.                                    

Hormigón de limpieza HL-150 , según EHE-08 , v ibrado y colocado, totalmente terminado

Arquetas 3 1,20 1,20 0,10 0,43

0,43

02.05 ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 100x100cm    

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 100x100 cm y profundidad 105
cm, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

Conex ión ODT 3 3,00

3,00

02.06 ud  Embocaduras de aletas para caño de diámetro nominal de 800 mm   

Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro de 800 mm, formada con hormigón
armado HA-25 en ambiente IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada.

6 6,00

6,00
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CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS                                             

03.01 m   Canalización 4 PVC Ø=110                                        

Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, compuesta por 4 conductos de 110 mm. de diá-
metro, envuelta en hormigón HM-20 según detalle compañía suministradora, incluidos apertura de
zanja y  posterior relleno, carga y  transporte de material sobrante a vertedero. Totalmente acabada.

1 78,00 78,00
1 165,00 165,00

243,00

03.02 ud  Arqueta tipo H                                                  

Abono del 50%  de arqueta de registro normalizada tipo H,para telefonía de dimensiones según pla-
nos, formada por solera y  paredes de hormigón HM-20 con armadura B400s,incluídos excavación
de tierras, extracción a los bordes, carga y  transporte, compactación del fondo 95%  proctor normal,
soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado interior, desagüe, embocadu-
ras de tubería y  tapa. Totalmente acabada.

7 7,00

7,00

03.03 ud  Reposición de apoyo de hormigón de de madera para reposición de 

Suministro y  colocación de poste de hormigón armado v ibrado, tipo HV 1000 R8. Incluso parte pro-
porcional de accesorios y  excavacion y  hormigonado de zapata de 0,65 x  0,50 x  1,40, totalmente
terminado, según orden Circular nº276/79 S.G. de 1.979, sobre relaciones de la Compañía Telefóni-
ca

4 4,00

4,00

03.04 m   Canalización subterránea bajo calzada  de 6 Ø200 mm.PE.         

Canalización subterránea bajo calzada para diferentes serv icios compuesta por 6 tubos de PE bica-
pa de 160 mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad de 1.10 y  señalizado me-
diante cinta.  Incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de
empleo, conexiones con arquetas, señalización y  ayudas de albañilería. Montado según  normas
Cia. Suministradora y  Ordenanzas Municipales.

1 240,00 240,00

240,00

03.05 ud  Arqueta A.T.tipo A-2.                                           

Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de energia
electrica en A.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar
de empleo, marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canaliza-
ciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles del
proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y
REBT.

8 8,00

8,00

03.06 ud  Vigilancia con control documental Arqueología                   

Superv isión mensual arqueológica durante la ejecución de los movimientos de tierras de la obra, con
presencia de un Arqueólogo durante las fases de obra con posible repercusión sobre yacimientos Ar-
queológicos no inventariados (decapado, desbroce y excavaciones), para su identificación, informa-
ción a Cultura y , seguimiento del Dictamen a realizar por este Organismo. Incluye informe de resul-
tados al final del periodo, tramitaciones ante la delegación de Cultura o autoridad competente, emisión
de informes necesarios y  totalidad de control documental y  tramitaciones acordes a los requerimien-
tos suscritos por los organismos implicados, para la obtención de las autorizaciones necesarias.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 04 FIRMES                                                          

04.01 m3  Zahorra artificial tipo ZA25, distancia entre 5 y 10 km         

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.

Calzada tramo MA-5408
PK 0+000 al 0+530 1 5.240,00 0,30 1.572,00
PK 0+530 al 1+556 1 6.270,00 0,30 1.881,00
Glorieta partida PK 1+180 1 1.521,00 0,30 456,30
PK 1+220  al 1+435 1 2.135,00 0,30 640,50
Rotonda acceso al CLA 1 4.275,00 0,30 1.282,50

5.832,30

04.02 m3  Suelo-cemento tipo SC4                                          

Suelocemento tipo SC4, según Instrucción de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía, total-
mente acabado, incluido conglomerante, incluso p.p. de juntas de prefisuracióm.

T2 E22
EJE 1 1 625,00 8,50 0,25 1.328,13
EJE 5 1 157,00 10,50 0,25 412,13
EJE 6 1 500,00 5,00 0,25 625,00
EJE 8 1 141,00 9,00 0,25 317,25
EJE 3 1 165,00 11,00 0,25 453,75
EJE 7 1 95,00 7,00 0,25 166,25

3.302,51

04.03 t   Hormigón bituminoso AC 22 base B 50/70 G                        

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G,
según artículo 542 del PG-3, incluso ligante y  fíller de aportación

T2 E22
EJE 1 2,4 625,00 8,50 0,10 1.275,00
EJE 5 2,4 157,00 10,50 0,10 395,64
EJE 6 2,4 500,00 5,00 0,10 600,00
EJE 8 2,4 141,00 7,00 0,10 236,88
EJE 3 2,4 165,00 10,00 0,10 396,00
EJE 7 2,4 95,00 7,00 0,10 159,60

3.063,12

04.04 t   Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S                        

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, incluso ligante y  fíller de aportación

T2 E22
EJE 1 2,4 625,00 8,50 0,08 1.020,00
EJE 5 2,4 157,00 10,50 0,08 316,51
EJE 6 2,4 500,00 5,00 0,08 480,00
EJE 8 2,4 141,00 7,00 0,08 189,50
EJE 3 2,4 165,00 10,00 0,08 316,80
EJE 7 2,4 95,00 7,00 0,08 127,68
Fresado 2,4 14.850,00 0,03 1.069,20

3.519,69

04.05 m   Bordillo calz. C3 17x28, bicapa R5                              

Bordillo bicapa de hormigón de sección C3 17x28 y clase resistente R5 según Norma
UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia característica.

Glorieta encintado interior 1 110,00 110,00

110,00
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                    

05.01 m   M vial permanente termoplásticos en caliente  10 cm.            

Marca v ial permanente, en líneas continuas o discontinuas, realizada con termoplásticos en caliente
en formación de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de
marcas ex istentes.

Marcas centrales
EJE 1 1 560,00 560,00
EJE 2 1 150,00 150,00
EJE 3 1 170,00 170,00
EJE 4 1 95,00 95,00
EJE 5 1 140,00 140,00
EJE 6 1 500,00 500,00
Viales de acceso 3 60,00 180,00

2 120,00 240,00

2.035,00

05.02 m   M vial permanente termoplásticos en caliente  15 cm.            

Marca v ial permanente, en líneas continuas o discontinuas,  realizada con termoplásticos en caliente
en formación de lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de
marcas ex istentes.

Borde de calzada
EJE 1 4 750,00 3.000,00
EJE 2 2 150,00 300,00
EJE 3 2 170,00 340,00
EJE 4 2 95,00 190,00
EJE 5 1 160,00 160,00

1 120,00 120,00
EJE 6 2 500,00 1.000,00
EJE 7 2 95,00 190,00
EJE 8 2 140,00 280,00

5.580,00

05.03 m2  M. vial permanante termoplástica en caliente                    

Marca v ial permanante realizada con termoplástica en caliente en formación símbolos y  cebreados,
totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

Flechas 4 2,18 8,72
21 1,20 25,20

Ceda el paso 5 1,44 7,20
STOP 2 1,23 2,46
Cebreado isletas 4 49,30 197,20

240,78

05.04 ud  Señal permanente triangular 900 mm de lado nivel 2              

Señal   triangular de 900 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente , incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elemen-
tos de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.Total-
mente colocada.

10 10,00

10,00

05.05 ud  Señal permanente circular 900 mm de diámetro nivel 2            

Señal   circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente , incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elemen-
tos de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.Total-
mente colocada.

37 37,00

37,00
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05.06 ud  Señal permanente octogonal 900 mm de doble apotema nivel 2      

Señal   octogonal de 900 mm de doble apotema con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente ,
incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especia-
les.Totalmente colocada.

2 2,00

2,00

05.07 ud  Señal permanente rectangular 900 x 1350 mm de lado nivel 2      

Señal   rectangular de 900 x 1350 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente ,
incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especia-
les.Totalmente colocada.

3 3,00

3,00

05.08 ud  Cartel lateral información glorieta, totalmente colocado        

Cartel lateral de acero galvanizado, con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente, incluso pie-
zas especiales,excavación de cimentación, hormigon y acero de zapatas, totalmente terminado..

4 4,00

4,00

05.09 ud  Cartel lateral flecha indicación, totalmente colocado           

Cartel lateral de acero galvanizado, con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente, incluso pie-
zas especiales,excavación de cimentación, hormigon y acero de zapatas, totalmente terminado..

4 4,00

4,00

05.10 ud  Desvíos provisionales                                           

1,00
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ACCESO DEL PLAN PARCIAL AMPLIACIÓN DEL SECTOR SURS-ICLA CLA     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01     Gestión de residuos                                             

Unidad destinada a la gestión de residuos de la construcción y  demolición, justificado según Anejo
de Gestión de Residuos del Proyecto
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESO DEL PLAN PARCIAL AMPLIACIÓN DEL SECTOR SURS-ICLA CLA     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            
01.01 m2  Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m                  0,49

Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y  arranque de especies vegetales, carga y
transporte a vertedero o acopio de los productos resultantes.

CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.02 m2  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa                    4,37

Demolición de pav imento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y  transporte
de productos resultantes a vertedero.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.03 m2  Fresado pavimento bituminoso                                    0,73

Fresado de pavimento bituminoso, incluso carga, hasta un máximo de 10 cm, barrido y  transpor-
te de residuos a lugar de empleo o vertedero.

CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.04 m   Desmontaje de pretil metálico                                   13,79

Desmontaje de pretil metálico, incluso demolición de elementos de anclaje, carga y  transporte de
materiales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.

TRECE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.05 ud  Desmontaje de señal vertical                                    10,27

Desmontaje de señal vertical, incluso elementos de sustentación y  cimentación, con transporte
de materiales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo

DIEZ  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.06 m2  Terminación y refino de la explanada                            1,20

Terminación y  refino de la explanada, incluida humectación y  compactación al 98%  del Próctor
Normal.

UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.07 m3  Desmonte sin clasificar                                         2,17

Excavación en desmonte sin clasificar, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.

DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
01.08 m3  Relleno general con suelo S2, de préstamo y transporte mayor de 4,74

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de
Andalucía procedente de préstamo, ex tendido y  compactado.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.09 m2  Geotextil tejido 200 g/m2 explanación                           1,66

Geotextil tejido, propileno 100%  de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la
explanación de carreteras. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.10 m3  Relleno general con suelo S3, de préstamo i/ transporte         5,86

Relleno general con suelo tipo S3  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de
Andalucía procedente de préstamo, ex tendido y  compactado.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.11 m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST2 proc. desmonte      8,82

Suelo procedente de desmonte estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, según art.512 del
PG-3 (incluido conglomerante).

OCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         
02.01 m   Cuneta terriza  triangular de 2 m de desarrollo                 0,55

Formación de cuneta terriza sección triangular y  2 m de desarrollo.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.02 m3  Excavación zanjas, toda clase de terrenos                       3,61

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, incluso entibación y  agotamiento si fuere nece-
sario, carga y  transporte a lugar de empleo o vertedero.

TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
02.03 m   Tubo de H.A, para Obra de Paso. DN 800 mm, clase 135 sobre base 215,22

Tubo de Hormigón Armado para Obra de Paso de Diámetro Nominal 800 mm clase 135, según
Norma UNE-EN 127916, apoyado sobre hormigón. Colocado en obra, incluso juntas de estan-
queidad y material de relleno.

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

02.04 m3  Hormigón de limpieza HL-150.                                    59,20
Hormigón de limpieza HL-150 , según EHE-08 , v ibrado y colocado, totalmente terminado

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.05 ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 100x100cm    181,10

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 100x100 cm y profundidad
105 cm, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de
estanqueidad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
02.06 ud  Embocaduras de aletas para caño de diámetro nominal de 800 mm   1.428,50

Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro de 800 mm, formada con hormi-
gón armado HA-25 en ambiente IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente termina-
da.

MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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ACCESO DEL PLAN PARCIAL AMPLIACIÓN DEL SECTOR SURS-ICLA CLA     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS                                             
03.01 m   Canalización 4 PVC Ø=110                                        20,63

Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, compuesta por 4 conductos de 110 mm. de
diámetro, envuelta en hormigón HM-20 según detalle compañía suministradora, incluidos apertura
de zanja y  posterior relleno, carga y  transporte de material sobrante a vertedero. Totalmente aca-
bada.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.02 ud  Arqueta tipo H                                                  194,84

Abono del 50%  de arqueta de registro normalizada tipo H,para telefonía de dimensiones según
planos, formada por solera y  paredes de hormigón HM-20 con armadura B400s,incluídos exca-
vación de tierras, extracción a los bordes, carga y  transporte, compactación del fondo 95%  proc-
tor normal, soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado interior, desa-
güe, embocaduras de tubería y  tapa. Totalmente acabada.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

03.03 ud  Reposición de apoyo de hormigón de de madera para reposición de 107,09
Suministro y  colocación de poste de hormigón armado v ibrado, tipo HV 1000 R8. Incluso parte
proporcional de accesorios y  excavacion y  hormigonado de zapata de 0,65 x  0,50 x  1,40, total-
mente terminado, según orden Circular nº276/79 S.G. de 1.979, sobre relaciones de la Compa-
ñía Telefónica

CIENTO SIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
03.04 m   Canalización subterránea bajo calzada  de 6 Ø200 mm.PE.         76,74

Canalización subterránea bajo calzada para diferentes serv icios compuesta por 6 tubos de PE bi-
capa de 160 mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad de 1.10 y  señalizado
mediante cinta.  Incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lu-
gar de empleo, conexiones con arquetas, señalización y  ayudas de albañilería. Montado según
normas Cia. Suministradora y  Ordenanzas Municipales.

SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.05 ud  Arqueta A.T.tipo A-2.                                           381,07
Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de ener-
gia electrica en A.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero
o lugar de empleo, marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado
de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano
de detalles del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,orde-
nanza municipal y  REBT.

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

03.06 ud  Vigilancia con control documental Arqueología                   6.402,40
Superv isión mensual arqueológica durante la ejecución de los movimientos de tierras de la obra,
con presencia de un Arqueólogo durante las fases de obra con posible repercusión sobre yaci-
mientos Arqueológicos no inventariados (decapado, desbroce y  excavaciones), para su identifi-
cación, información a Cultura y , seguimiento del Dictamen a realizar por este Organismo. Inclu-
ye informe de resultados al final del periodo, tramitaciones ante la delegación de Cultura o autori-
dad competente, emisión de informes necesarios y  totalidad de control documental y  tramitacio-
nes acordes a los requerimientos suscritos por los organismos implicados, para la obtención de
las autorizaciones necesarias.

SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 FIRMES                                                          
04.01 m3  Zahorra artificial tipo ZA25, distancia entre 5 y 10 km         14,02

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.

CATORCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
04.02 m3  Suelo-cemento tipo SC4                                          21,01

Suelocemento tipo SC4, según Instrucción de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía, to-
talmente acabado, incluido conglomerante, incluso p.p. de juntas de prefisuracióm.

VEINTIUN  EUROS con UN CÉNTIMOS
04.03 t   Hormigón bituminoso AC 22 base B 50/70 G                        43,77

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base B 50/70
G, según artículo 542 del PG-3, incluso ligante y  fíller de aportación

CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.04 t   Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S                        45,80
Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S,
según artículo 542 del PG-3, incluso ligante y  fíller de aportación

CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
04.05 m   Bordillo calz. C3 17x28, bicapa R5                              15,94

Bordillo bicapa de hormigón de sección C3 17x28 y clase resistente R5 según Norma
UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia caracterís-
tica.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                    
05.01 m   M vial permanente termoplásticos en caliente  10 cm.            0,70

Marca v ial permanente, en líneas continuas o discontinuas, realizada con termoplásticos en ca-
liente en formación de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  bo-
rrado de marcas ex istentes.

CERO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
05.02 m   M vial permanente termoplásticos en caliente  15 cm.            0,93

Marca v ial permanente, en líneas continuas o discontinuas,  realizada con termoplásticos en ca-
liente en formación de lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  bo-
rrado de marcas ex istentes.

CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.03 m2  M. vial permanante termoplástica en caliente                    3,31

Marca v ial permanante realizada con termoplástica en caliente en formación símbolos y  cebrea-
dos, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
05.04 ud  Señal permanente triangular 900 mm de lado nivel 2              145,92

Señal   triangular de 900 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente , inclu-
so excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especia-
les.Totalmente colocada.

CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

05.05 ud  Señal permanente circular 900 mm de diámetro nivel 2            177,77
Señal   circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente , in-
cluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustenta-
ción, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas es-
peciales.Totalmente colocada.

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.06 ud  Señal permanente octogonal 900 mm de doble apotema nivel 2      192,45
Señal   octogonal de 900 mm de doble apotema con un nivel de retroreflex ión 2  de uso perma-
nente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de
sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y
piezas especiales.Totalmente colocada.

CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

05.07 ud  Señal permanente rectangular 900 x 1350 mm de lado nivel 2      172,85
Señal   rectangular de 900 x 1350 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 2  de uso perma-
nente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de
sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y
piezas especiales.Totalmente colocada.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

05.08 ud  Cartel lateral información glorieta, totalmente colocado        563,17
Cartel lateral de acero galvanizado, con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente, incluso
piezas especiales,excavación de cimentación, hormigon y acero de zapatas, totalmente termina-
do..

QUINIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

05.09 ud  Cartel lateral flecha indicación, totalmente colocado           287,07
Cartel lateral de acero galvanizado, con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente, incluso
piezas especiales,excavación de cimentación, hormigon y acero de zapatas, totalmente termina-
do..

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

05.10 ud  Desvíos provisionales                                           5.300,00

CINCO MIL TRESCIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
06.01     Gestión de residuos                                             46.123,67

Unidad destinada a la gestión de residuos de la construcción y  demolición, justificado según Ane-
jo de Gestión de Residuos del Proyecto

CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES  EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 07.01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                           
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El Redactor del Proyecto

José Antonio Jaimez Muñoz
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            
01.01 m2  Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m                  

Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y  arranque de especies vegetales, carga y
transporte a vertedero o acopio de los productos resultantes.

Mano de obra................................................. 0,08
Maquinaria..................................................... 0,38

Suma la partida............................................... 0,46
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,49
01.02 m2  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa                    

Demolición de pav imento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y  transporte
de productos resultantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,39
Maquinaria..................................................... 3,73

Suma la partida............................................... 4,12
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 4,37
01.03 m2  Fresado pavimento bituminoso                                    

Fresado de pavimento bituminoso, incluso carga, hasta un máximo de 10 cm, barrido y  transpor-
te de residuos a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra................................................. 0,08
Maquinaria..................................................... 0,61

Suma la partida............................................... 0,69
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,73
01.04 m   Desmontaje de pretil metálico                                   

Desmontaje de pretil metálico, incluso demolición de elementos de anclaje, carga y  transporte de
materiales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.

Mano de obra................................................. 8,68
Maquinaria..................................................... 4,33

Suma la partida............................................... 13,01
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 13,79
01.05 ud  Desmontaje de señal vertical                                    

Desmontaje de señal vertical, incluso elementos de sustentación y  cimentación, con transporte
de materiales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo

Mano de obra................................................. 5,46
Maquinaria..................................................... 2,36
Resto de obra y  materiales............................... 1,87

Suma la partida............................................... 9,69
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA........................................... 10,27
01.06 m2  Terminación y refino de la explanada                            

Terminación y  refino de la explanada, incluida humectación y  compactación al 98%  del Próctor
Normal.

Mano de obra................................................. 0,11
Maquinaria..................................................... 0,99
Resto de obra y  materiales............................... 0,03

Suma la partida............................................... 1,13
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,20
01.07 m3  Desmonte sin clasificar                                         

Excavación en desmonte sin clasificar, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.
Mano de obra................................................. 0,08
Maquinaria..................................................... 1,97

Suma la partida............................................... 2,05
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,17
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01.08 m3  Relleno general con suelo S2, de préstamo y transporte mayor de 
Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de
Andalucía procedente de préstamo, ex tendido y  compactado.

Mano de obra................................................. 0,07
Maquinaria..................................................... 3,56
Resto de obra y  materiales............................... 0,84

Suma la partida............................................... 4,47
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 4,74
01.09 m2  Geotextil tejido 200 g/m2 explanación                           

Geotextil tejido, propileno 100%  de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la
explanación de carreteras. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 0,32
Resto de obra y  materiales............................... 1,25

Suma la partida............................................... 1,57
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 1,66
01.10 m3  Relleno general con suelo S3, de préstamo i/ transporte         

Relleno general con suelo tipo S3  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de
Andalucía procedente de préstamo, ex tendido y  compactado.

Mano de obra................................................. 0,07
Maquinaria..................................................... 4,28
Resto de obra y  materiales............................... 1,18

Suma la partida............................................... 5,53
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 5,86
01.11 m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST2 proc. desmonte      

Suelo procedente de desmonte estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, según art.512 del
PG-3 (incluido conglomerante).

Mano de obra................................................. 0,21
Maquinaria..................................................... 3,46
Resto de obra y  materiales............................... 4,65

Suma la partida............................................... 8,32
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 8,82
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CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         
02.01 m   Cuneta terriza  triangular de 2 m de desarrollo                 

Formación de cuneta terriza sección triangular y  2 m de desarrollo.
Mano de obra................................................. 0,34
Maquinaria..................................................... 0,18

Suma la partida............................................... 0,52
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,55
02.02 m3  Excavación zanjas, toda clase de terrenos                       

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, incluso entibación y  agotamiento si fuere nece-
sario, carga y  transporte a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra................................................. 0,19
Maquinaria..................................................... 3,06
Resto de obra y  materiales............................... 0,16

Suma la partida............................................... 3,41
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 3,61
02.03 m   Tubo de H.A, para Obra de Paso. DN 800 mm, clase 135 sobre base 

Tubo de Hormigón Armado para Obra de Paso de Diámetro Nominal 800 mm clase 135, según
Norma UNE-EN 127916, apoyado sobre hormigón. Colocado en obra, incluso juntas de estan-
queidad y material de relleno.

Mano de obra................................................. 3,45
Maquinaria..................................................... 9,25
Resto de obra y  materiales............................... 190,34

Suma la partida............................................... 203,04
Costes indirectos ............................ 6,00% 12,18

TOTAL PARTIDA........................................... 215,22
02.04 m3  Hormigón de limpieza HL-150.                                    

Hormigón de limpieza HL-150 , según EHE-08 , v ibrado y colocado, totalmente terminado
Mano de obra................................................. 3,59
Maquinaria..................................................... 0,17
Resto de obra y  materiales............................... 52,09

Suma la partida............................................... 55,85
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,35

TOTAL PARTIDA........................................... 59,20
02.05 ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 100x100cm    

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 100x100 cm y profundidad
105 cm, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de
estanqueidad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 9,57
Maquinaria..................................................... 8,38
Resto de obra y  materiales............................... 152,90

Suma la partida............................................... 170,85
Costes indirectos ............................ 6,00% 10,25

TOTAL PARTIDA........................................... 181,10
02.06 ud  Embocaduras de aletas para caño de diámetro nominal de 800 mm   

Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro de 800 mm, formada con hormi-
gón armado HA-25 en ambiente IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente termina-
da.

Mano de obra................................................. 638,22
Maquinaria..................................................... 34,20
Resto de obra y  materiales............................... 675,22

Suma la partida............................................... 1.347,64
Costes indirectos ............................ 6,00% 80,86

TOTAL PARTIDA........................................... 1.428,50
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CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS                                             
03.01 m   Canalización 4 PVC Ø=110                                        

Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, compuesta por 4 conductos de 110 mm. de
diámetro, envuelta en hormigón HM-20 según detalle compañía suministradora, incluidos apertura
de zanja y  posterior relleno, carga y  transporte de material sobrante a vertedero. Totalmente aca-
bada.

Mano de obra................................................. 0,50
Maquinaria..................................................... 2,39
Resto de obra y  materiales............................... 16,57

Suma la partida............................................... 19,46
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA........................................... 20,63
03.02 ud  Arqueta tipo H                                                  

Abono del 50%  de arqueta de registro normalizada tipo H,para telefonía de dimensiones según
planos, formada por solera y  paredes de hormigón HM-20 con armadura B400s,incluídos exca-
vación de tierras, extracción a los bordes, carga y  transporte, compactación del fondo 95%  proc-
tor normal, soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado interior, desa-
güe, embocaduras de tubería y  tapa. Totalmente acabada.

Mano de obra................................................. 59,38
Maquinaria..................................................... 32,11
Resto de obra y  materiales............................... 92,32

Suma la partida............................................... 183,81
Costes indirectos ............................ 6,00% 11,03

TOTAL PARTIDA........................................... 194,84
03.03 ud  Reposición de apoyo de hormigón de de madera para reposición de 

Suministro y  colocación de poste de hormigón armado v ibrado, tipo HV 1000 R8. Incluso parte
proporcional de accesorios y  excavacion y  hormigonado de zapata de 0,65 x  0,50 x  1,40, total-
mente terminado, según orden Circular nº276/79 S.G. de 1.979, sobre relaciones de la Compa-
ñía Telefónica

Mano de obra................................................. 0,34
Maquinaria..................................................... 10,54
Resto de obra y  materiales............................... 90,15

Suma la partida............................................... 101,03
Costes indirectos ............................ 6,00% 6,06

TOTAL PARTIDA........................................... 107,09
03.04 m   Canalización subterránea bajo calzada  de 6 Ø200 mm.PE.         

Canalización subterránea bajo calzada para diferentes serv icios compuesta por 6 tubos de PE bi-
capa de 160 mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad de 1.10 y  señalizado
mediante cinta.  Incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lu-
gar de empleo, conexiones con arquetas, señalización y  ayudas de albañilería. Montado según
normas Cia. Suministradora y  Ordenanzas Municipales.

Mano de obra................................................. 3,61
Maquinaria..................................................... 2,78
Resto de obra y  materiales............................... 66,01

Suma la partida............................................... 72,40
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,34

TOTAL PARTIDA........................................... 76,74
03.05 ud  Arqueta A.T.tipo A-2.                                           

Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de ener-
gia electrica en A.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero
o lugar de empleo, marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado
de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano
de detalles del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,orde-
nanza municipal y  REBT.

Mano de obra................................................. 7,92
Maquinaria..................................................... 26,33
Resto de obra y  materiales............................... 325,25

Suma la partida............................................... 359,50
Costes indirectos ............................ 6,00% 21,57

TOTAL PARTIDA........................................... 381,07
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03.06 ud  Vigilancia con control documental Arqueología                   
Superv isión mensual arqueológica durante la ejecución de los movimientos de tierras de la obra,
con presencia de un Arqueólogo durante las fases de obra con posible repercusión sobre yaci-
mientos Arqueológicos no inventariados (decapado, desbroce y  excavaciones), para su identifi-
cación, información a Cultura y , seguimiento del Dictamen a realizar por este Organismo. Inclu-
ye informe de resultados al final del periodo, tramitaciones ante la delegación de Cultura o autori-
dad competente, emisión de informes necesarios y  totalidad de control documental y  tramitacio-
nes acordes a los requerimientos suscritos por los organismos implicados, para la obtención de
las autorizaciones necesarias.

Mano de obra................................................. 3.240,00
Resto de obra y  materiales............................... 2.800,00

Suma la partida............................................... 6.040,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 362,40

TOTAL PARTIDA........................................... 6.402,40
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CAPÍTULO 04 FIRMES                                                          
04.01 m3  Zahorra artificial tipo ZA25, distancia entre 5 y 10 km         

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.
Mano de obra................................................. 0,65
Maquinaria..................................................... 2,48
Resto de obra y  materiales............................... 10,10

Suma la partida............................................... 13,23
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 14,02
04.02 m3  Suelo-cemento tipo SC4                                          

Suelocemento tipo SC4, según Instrucción de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía, to-
talmente acabado, incluido conglomerante, incluso p.p. de juntas de prefisuracióm.

Mano de obra................................................. 0,18
Maquinaria..................................................... 1,22
Resto de obra y  materiales............................... 18,42

Suma la partida............................................... 19,82
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,19

TOTAL PARTIDA........................................... 21,01
04.03 t   Hormigón bituminoso AC 22 base B 50/70 G                        

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base B 50/70
G, según artículo 542 del PG-3, incluso ligante y  fíller de aportación

Mano de obra................................................. 0,78
Maquinaria..................................................... 14,21
Resto de obra y  materiales............................... 26,30

Suma la partida............................................... 41,29
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,48

TOTAL PARTIDA........................................... 43,77
04.04 t   Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S                        

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S,
según artículo 542 del PG-3, incluso ligante y  fíller de aportación

Mano de obra................................................. 0,78
Maquinaria..................................................... 14,21
Resto de obra y  materiales............................... 28,22

Suma la partida............................................... 43,21
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,59

TOTAL PARTIDA........................................... 45,80
04.05 m   Bordillo calz. C3 17x28, bicapa R5                              

Bordillo bicapa de hormigón de sección C3 17x28 y clase resistente R5 según Norma
UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia caracterís-
tica.

Mano de obra................................................. 3,48
Resto de obra y  materiales............................... 11,56

Suma la partida............................................... 15,04
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 15,94
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                    
05.01 m   M vial permanente termoplásticos en caliente  10 cm.            

Marca v ial permanente, en líneas continuas o discontinuas, realizada con termoplásticos en ca-
liente en formación de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  bo-
rrado de marcas ex istentes.

Mano de obra................................................. 0,23
Maquinaria..................................................... 0,16
Resto de obra y  materiales............................... 0,27

Suma la partida............................................... 0,66
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,70
05.02 m   M vial permanente termoplásticos en caliente  15 cm.            

Marca v ial permanente, en líneas continuas o discontinuas,  realizada con termoplásticos en ca-
liente en formación de lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  bo-
rrado de marcas ex istentes.

Mano de obra................................................. 0,31
Maquinaria..................................................... 0,16
Resto de obra y  materiales............................... 0,41

Suma la partida............................................... 0,88
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 0,93
05.03 m2  M. vial permanante termoplástica en caliente                    

Marca v ial permanante realizada con termoplástica en caliente en formación símbolos y  cebrea-
dos, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

Mano de obra................................................. 0,19
Maquinaria..................................................... 0,20
Resto de obra y  materiales............................... 2,73

Suma la partida............................................... 3,12
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 3,31
05.04 ud  Señal permanente triangular 900 mm de lado nivel 2              

Señal   triangular de 900 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente , inclu-
so excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especia-
les.Totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 136,05

Suma la partida............................................... 137,66
Costes indirectos ............................ 6,00% 8,26

TOTAL PARTIDA........................................... 145,92
05.05 ud  Señal permanente circular 900 mm de diámetro nivel 2            

Señal   circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente , in-
cluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustenta-
ción, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas es-
peciales.Totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 166,10

Suma la partida............................................... 167,71
Costes indirectos ............................ 6,00% 10,06

TOTAL PARTIDA........................................... 177,77
05.06 ud  Señal permanente octogonal 900 mm de doble apotema nivel 2      

Señal   octogonal de 900 mm de doble apotema con un nivel de retroreflex ión 2  de uso perma-
nente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de
sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y
piezas especiales.Totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 179,95

Suma la partida............................................... 181,56
Costes indirectos ............................ 6,00% 10,89

TOTAL PARTIDA........................................... 192,45
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05.07 ud  Señal permanente rectangular 900 x 1350 mm de lado nivel 2      
Señal   rectangular de 900 x 1350 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 2  de uso perma-
nente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de
sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y
piezas especiales.Totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 161,46

Suma la partida............................................... 163,07
Costes indirectos ............................ 6,00% 9,78

TOTAL PARTIDA........................................... 172,85
05.08 ud  Cartel lateral información glorieta, totalmente colocado        

Cartel lateral de acero galvanizado, con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente, incluso
piezas especiales,excavación de cimentación, hormigon y acero de zapatas, totalmente termina-
do..

Mano de obra................................................. 42,24
Maquinaria..................................................... 15,80
Resto de obra y  materiales............................... 473,25

Suma la partida............................................... 531,29
Costes indirectos ............................ 6,00% 31,88

TOTAL PARTIDA........................................... 563,17
05.09 ud  Cartel lateral flecha indicación, totalmente colocado           

Cartel lateral de acero galvanizado, con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente, incluso
piezas especiales,excavación de cimentación, hormigon y acero de zapatas, totalmente termina-
do..

Mano de obra................................................. 42,24
Maquinaria..................................................... 15,80
Resto de obra y  materiales............................... 212,78

Suma la partida............................................... 270,82
Costes indirectos ............................ 6,00% 16,25

TOTAL PARTIDA........................................... 287,07
05.10 ud  Desvíos provisionales                                           

Suma la partida............................................... 5.000,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 300,00

TOTAL PARTIDA........................................... 5.300,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESO DEL PLAN PARCIAL AMPLIACIÓN DEL SECTOR SURS-ICLA CLA     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
06.01     Gestión de residuos                                             

Unidad destinada a la gestión de residuos de la construcción y  demolición, justificado según Ane-
jo de Gestión de Residuos del Proyecto

Suma la partida............................................... 43.512,90
Costes indirectos ............................ 6,00% 2.610,77

TOTAL PARTIDA........................................... 46.123,67
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESO DEL PLAN PARCIAL AMPLIACIÓN DEL SECTOR SURS-ICLA CLA     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 07.01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                           
SUBCAPÍTULO 07.02 PROTECCIÓN COLECTIVA                                            
SUBCAPÍTULO 07.03 INSTALACIONES DE  HIGIENE Y BIENESTAR                           
SUBCAPÍTULO 07.04 PRIMEROS AUXILIOS                                               

El Redactor del Proyecto

José Antonio Jaimez Muñoz
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PRESUPUESTO
ACCESO DEL PLAN PARCIAL AMPLIACIÓN DEL SECTOR SURS-ICLA CLA     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            

01.01 m2  Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m                  

Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y  arranque de especies vegetales, carga y  trans-
porte a vertedero o acopio de los productos resultantes.

10.841,00 0,49 5.312,09

01.02 m2  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa                    

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y  transporte de
productos resultantes a vertedero.

10.323,00 4,37 45.111,51

01.03 m2  Fresado pavimento bituminoso                                    

Fresado de pavimento bituminoso, incluso carga, hasta un máximo de 10 cm, barrido y  transporte de
residuos a lugar de empleo o vertedero.

14.850,00 0,73 10.840,50

01.04 m   Desmontaje de pretil metálico                                   

Desmontaje de pretil metálico, incluso demolición de elementos de anclaje, carga y  transporte de ma-
teriales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.

720,00 13,79 9.928,80

01.05 ud  Desmontaje de señal vertical                                    

Desmontaje de señal vertical, incluso elementos de sustentación y  cimentación, con transporte de
materiales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo

18,00 10,27 184,86

01.06 m2  Terminación y refino de la explanada                            

Terminación y  refino de la explanada, incluida humectación y  compactación al 98%  del Próctor Nor-
mal.

17.096,00 1,20 20.515,20

01.07 m3  Desmonte sin clasificar                                         

Excavación en desmonte sin clasificar, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.

31.043,89 2,17 67.365,24

01.08 m3  Relleno general con suelo S2, de préstamo y transporte mayor de 

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de An-
dalucía procedente de préstamo, extendido y  compactado.

15.386,40 4,74 72.931,54

01.09 m2  Geotextil tejido 200 g/m2 explanación                           

Geotextil tejido, propileno 100%  de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la ex-
planación de carreteras. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

17.096,00 1,66 28.379,36

01.10 m3  Relleno general con suelo S3, de préstamo i/ transporte         

Relleno general con suelo tipo S3  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de An-
dalucía procedente de préstamo, extendido y  compactado.

4.274,01 5,86 25.045,70

01.11 m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST2 proc. desmonte      

Suelo procedente de desmonte estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, según art.512 del
PG-3 (incluido conglomerante).

4.824,19 8,82 42.549,36

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................. 328.164,16
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ACCESO DEL PLAN PARCIAL AMPLIACIÓN DEL SECTOR SURS-ICLA CLA     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         

02.01 m   Cuneta terriza  triangular de 2 m de desarrollo                 

Formación de cuneta terriza sección triangular y  2 m de desarrollo.

175,00 0,55 96,25

02.02 m3  Excavación zanjas, toda clase de terrenos                       

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,
carga y  transporte a lugar de empleo o vertedero.

112,50 3,61 406,13

02.03 m   Tubo de H.A, para Obra de Paso. DN 800 mm, clase 135 sobre base

Tubo de Hormigón Armado para Obra de Paso de Diámetro Nominal 800 mm clase 135, según Nor-
ma UNE-EN 127916, apoyado sobre hormigón. Colocado en obra, incluso juntas de estanqueidad y
material de relleno.

75,00 215,22 16.141,50

02.04 m3  Hormigón de limpieza HL-150.                                    

Hormigón de limpieza HL-150 , según EHE-08 , v ibrado y colocado, totalmente terminado

0,43 59,20 25,46

02.05 ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 100x100cm    

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 100x100 cm y profundidad 105
cm, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

3,00 181,10 543,30

02.06 ud  Embocaduras de aletas para caño de diámetro nominal de 800 mm   

Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro de 800 mm, formada con hormigón
armado HA-25 en ambiente IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada.

6,00 1.428,50 8.571,00

TOTAL CAPÍTULO 02 DRENAJE............................................................................................................................ 25.783,64
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PRESUPUESTO
ACCESO DEL PLAN PARCIAL AMPLIACIÓN DEL SECTOR SURS-ICLA CLA     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS                                             

03.01 m   Canalización 4 PVC Ø=110                                        

Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, compuesta por 4 conductos de 110 mm. de diá-
metro, envuelta en hormigón HM-20 según detalle compañía suministradora, incluidos apertura de
zanja y  posterior relleno, carga y  transporte de material sobrante a vertedero. Totalmente acabada.

243,00 20,63 5.013,09

03.02 ud  Arqueta tipo H                                                  

Abono del 50%  de arqueta de registro normalizada tipo H,para telefonía de dimensiones según pla-
nos, formada por solera y  paredes de hormigón HM-20 con armadura B400s,incluídos excavación
de tierras, extracción a los bordes, carga y  transporte, compactación del fondo 95%  proctor normal,
soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado interior, desagüe, embocadu-
ras de tubería y  tapa. Totalmente acabada.

7,00 194,84 1.363,88

03.03 ud  Reposición de apoyo de hormigón de de madera para reposición de 

Suministro y  colocación de poste de hormigón armado v ibrado, tipo HV 1000 R8. Incluso parte pro-
porcional de accesorios y  excavacion y  hormigonado de zapata de 0,65 x  0,50 x  1,40, totalmente
terminado, según orden Circular nº276/79 S.G. de 1.979, sobre relaciones de la Compañía Telefóni-
ca

4,00 107,09 428,36

03.04 m   Canalización subterránea bajo calzada  de 6 Ø200 mm.PE.         

Canalización subterránea bajo calzada para diferentes serv icios compuesta por 6 tubos de PE bica-
pa de 160 mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad de 1.10 y  señalizado me-
diante cinta.  Incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de
empleo, conexiones con arquetas, señalización y  ayudas de albañilería. Montado según  normas
Cia. Suministradora y  Ordenanzas Municipales.

240,00 76,74 18.417,60

03.05 ud  Arqueta A.T.tipo A-2.                                           

Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de energia
electrica en A.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar
de empleo, marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canaliza-
ciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles del
proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y
REBT.

8,00 381,07 3.048,56

03.06 ud  Vigilancia con control documental Arqueología                   

Superv isión mensual arqueológica durante la ejecución de los movimientos de tierras de la obra, con
presencia de un Arqueólogo durante las fases de obra con posible repercusión sobre yacimientos Ar-
queológicos no inventariados (decapado, desbroce y excavaciones), para su identificación, informa-
ción a Cultura y , seguimiento del Dictamen a realizar por este Organismo. Incluye informe de resul-
tados al final del periodo, tramitaciones ante la delegación de Cultura o autoridad competente, emisión
de informes necesarios y  totalidad de control documental y  tramitaciones acordes a los requerimien-
tos suscritos por los organismos implicados, para la obtención de las autorizaciones necesarias.

1,00 6.402,40 6.402,40

TOTAL CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS................................................................................................. 34.673,89
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ACCESO DEL PLAN PARCIAL AMPLIACIÓN DEL SECTOR SURS-ICLA CLA     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 FIRMES                                                          

04.01 m3  Zahorra artificial tipo ZA25, distancia entre 5 y 10 km         

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.

5.832,30 14,02 81.768,85

04.02 m3  Suelo-cemento tipo SC4                                          

Suelocemento tipo SC4, según Instrucción de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía, total-
mente acabado, incluido conglomerante, incluso p.p. de juntas de prefisuracióm.

3.302,51 21,01 69.385,74

04.03 t   Hormigón bituminoso AC 22 base B 50/70 G                        

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G,
según artículo 542 del PG-3, incluso ligante y  fíller de aportación

3.063,12 43,77 134.072,76

04.04 t   Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S                        

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, incluso ligante y  fíller de aportación

3.519,69 45,80 161.201,80

04.05 m   Bordillo calz. C3 17x28, bicapa R5                              

Bordillo bicapa de hormigón de sección C3 17x28 y clase resistente R5 según Norma
UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia característica.

110,00 15,94 1.753,40

TOTAL CAPÍTULO 04 FIRMES .............................................................................................................................. 448.182,55

Página 4

C
S

V
: 

07
E

60
01

C
A

9A
F

00
Z

2F
3Z

4C
7K

7I
1

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E6001CA9AF00Z2F3Z4C7K7I1

en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO  -  03/03/2022

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  03/03/2022 08:50:29

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878447

Fecha: 03/03/2022

Hora: 08:50



PRESUPUESTO
ACCESO DEL PLAN PARCIAL AMPLIACIÓN DEL SECTOR SURS-ICLA CLA     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                    

05.01 m   M vial permanente termoplásticos en caliente  10 cm.            

Marca v ial permanente, en líneas continuas o discontinuas, realizada con termoplásticos en caliente
en formación de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de
marcas ex istentes.

2.035,00 0,70 1.424,50

05.02 m   M vial permanente termoplásticos en caliente  15 cm.            

Marca v ial permanente, en líneas continuas o discontinuas,  realizada con termoplásticos en caliente
en formación de lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de
marcas ex istentes.

5.580,00 0,93 5.189,40

05.03 m2  M. vial permanante termoplástica en caliente                    

Marca v ial permanante realizada con termoplástica en caliente en formación símbolos y  cebreados,
totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

240,78 3,31 796,98

05.04 ud  Señal permanente triangular 900 mm de lado nivel 2              

Señal   triangular de 900 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente , incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elemen-
tos de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.Total-
mente colocada.

10,00 145,92 1.459,20

05.05 ud  Señal permanente circular 900 mm de diámetro nivel 2            

Señal   circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente , incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elemen-
tos de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.Total-
mente colocada.

37,00 177,77 6.577,49

05.06 ud  Señal permanente octogonal 900 mm de doble apotema nivel 2      

Señal   octogonal de 900 mm de doble apotema con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente ,
incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especia-
les.Totalmente colocada.

2,00 192,45 384,90

05.07 ud  Señal permanente rectangular 900 x 1350 mm de lado nivel 2      

Señal   rectangular de 900 x 1350 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente ,
incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especia-
les.Totalmente colocada.

3,00 172,85 518,55

05.08 ud  Cartel lateral información glorieta, totalmente colocado        

Cartel lateral de acero galvanizado, con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente, incluso pie-
zas especiales,excavación de cimentación, hormigon y acero de zapatas, totalmente terminado..

4,00 563,17 2.252,68

05.09 ud  Cartel lateral flecha indicación, totalmente colocado           

Cartel lateral de acero galvanizado, con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente, incluso pie-
zas especiales,excavación de cimentación, hormigon y acero de zapatas, totalmente terminado..

4,00 287,07 1.148,28

05.10 ud  Desvíos provisionales                                           

1,00 5.300,00 5.300,00

TOTAL CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 25.051,98
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01     Gestión de residuos                                             

Unidad destinada a la gestión de residuos de la construcción y  demolición, justificado según Anejo
de Gestión de Residuos del Proyecto

1,00 46.123,67 46.123,67

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 46.123,67
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PRESUPUESTO
ACCESO DEL PLAN PARCIAL AMPLIACIÓN DEL SECTOR SURS-ICLA CLA     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 07.01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                           

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL............ 689,10
SUBCAPÍTULO 07.02 PROTECCIÓN COLECTIVA                                            

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 PROTECCIÓN COLECTIVA............. 5.606,20
SUBCAPÍTULO 07.03 INSTALACIONES DE  HIGIENE Y BIENESTAR                           

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 INSTALACIONES DE  HIGIENE Y
BIENESTAR

1.190,80
SUBCAPÍTULO 07.04 PRIMEROS AUXILIOS                                               

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 PRIMEROS AUXILIOS.................... 335,42

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 7.821,52

TOTAL...................................................................................................................................................................... 915.801,41
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACCESO DEL PLAN PARCIAL AMPLIACIÓN DEL SECTOR SURS-ICLA CLA     
CAPITULO RESUMEN EUROS

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................................. 328.164,16
2 DRENAJE.................................................................................................................................................... 25.783,64
3 SERVICIOS AFECTADOS............................................................................................................................... 34.673,89
4 FIRMES....................................................................................................................................................... 448.182,55
5 SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................................ 25.051,98
6 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 46.123,67
7 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 7.821,52

TOTAL EJECUCIÓN MATERIALTOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 915.801,41
13,00% Gastos generales.......................... 119.054,18
6,00% Beneficio industrial ........................ 54.948,08

SUMA DE G.G. y  B.I. 174.002,26

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 1.089.803,67

21,00% I.V.A....................................................................... 228.858,77

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.318.662,44

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.318.662,44

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

El Redactor del Proyecto

José Antonio Jaimez Muñoz
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