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CAPÍTULO 01 SOLAPE URBANIZACION UE-1                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01.01 m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno sin clasificar, de 30 cm de espesor, por medios mecáni-
cos, con carga y  transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo
tala y /o trasplante de pequeño y gran arbolado ex istente.

CALLE HN2 0,5 107.062,18 53.531,09
CALLE 13A 0,6 26.975,94 16.185,56

69.716,6500

01.01.02 m3  DESMONTE DE TIERRAS                                             

Desmonte de tierra en caja de ensanche de plataforma, carga y  transporte en camión del escombro
resultante a vertedero, para su posterior transporte y  tratamiento a planta de RCD o a acopio temporal
para su estabilización posterior,  y  con parte proporcional de medios aux iliares.
Nota: en el presente precio se tienen en consideración que la capa inferior de 30 cm del desmonte,
será aireada, cribada y  tratada in situ para su estabilización con cemento, no siendo por tanto nece-
sario su retirada a acopio o planta de residuos.

CALLE HN2 0,5 129.098,79 64.549,40
CALLE 13A 0,6 24.183,42 14.510,05
SANEO
CALLE HN2 0,5 107.062,18 0,80 42.824,87
CALLE 13A 0,6 26.975,94 0,80 12.948,45

134.832,7700

01.01.03 M2  GEOTEXTIL EN BASE DE TERRAPLÉN                                  

Geotextil en base de terraplén, totalmente colocado

CALLE HN2 0,5 47.875,989 23.937,995
CALLE 13A 0,6 19.175,550 11.505,330

35.443,3250

01.01.04 m3  SUELO TRATADO CON CEMENTO                                       

Capas de suelo mejorado en tongadas compactadas menor de 30 cm, con adición de cemento como
conglomerante.

CALLE HN2 0,5 108.369,05 54.184,53
CALLE 13A 0,6 8.888,46 5.333,08

59.517,6100

01.01.05 m2  ADAPTACIÓN ACERA EXISTENTE A NUEVA FASE EJECUCIÓN               

Adaptación acera ex istente en nueva fase de ejecución en v ial y  entrantes de calzada, en v ial de co-
nex ión con Fase Existente.

1 1.450,00 2,00 2.900,00

2.900,0000

01.01.06 m2  SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST3 e=30 cm                     

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, de espesor 30 cm, extendido y  compactado,
con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 24 kg/m2, incluso cemento y  preparación de la
superficie de asiento.

CIMIENTO DE FIRME
CALLE 13A 0,6 26.975,94 16.185,56
PRIMERA FASE 1 58.273,90 58.273,90
CALLE HN 0,5 107.062,18 53.531,09

127.990,5500

01.01.07 m2  SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST1 e=25 cm                     

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 25 cm, extendido y  compactado,
con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 10 kg/m2, incluso cemento y  preparación de la
superficie de asiento.

CIMIENTO DE FIRME
PRIMERA FASE 1 58.273,90 0,50 29.136,95
CALLE 13A 0,6 26.975,94 0,50 8.092,78
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CALLE HN 0,5 107.062,18 0,50 26.765,55

63.995,2800
SUBCAPÍTULO 01.02 SANEAMIENTO                                                     
APARTADO 01.02.01 RESIDUALES                                                      

01.02.01.01 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de ma-
terial granular, con un espesor mínimo de 15 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno late-
ralmente y  superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 7 1 280,00 280,00
RED 8 1 320,00 320,00
RED 11 1 835,00 835,00

1.435,0000

01.02.01.02 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de ma-
terial granular, con un espesor mínimo de 15 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno late-
ralmente y  superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 8 1 830,00 830,00

830,0000

01.02.01.04 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 4,0m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 4,0 m de altura, modelo SA-
NECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corrugada.
Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono re-
ductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de estan-
queidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 7 8 8,00
RED 8 29 29,00
RED 11 21 21,00

58,0000

01.02.01.05 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 5,5m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 5,5 m de altura , modelo
SANECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corruga-
da. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono
reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de es-
tanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 11 2 2,00

2,0000
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01.02.01.06 ud  CERCO-TAPA CALZADAS ARTICUL.                                    

Suministro e instalación de cerco y  tapa articulados, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal ti-
po EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada de diá-
metro interior 70 cm en la embocadura, tapa según modelo Ayuntamiento complementada con siste-
ma de acerrojado automático y  apertura de la tapa a 130º, para clase de carga E 600 según Norma
UNE-EN 124-1995. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesa-
rios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

60 60,00 60,00

60,0000

01.02.01.07 ud  CLIP ELASTOMERICO 315 mm                                        

Clip elastomerico para acometidas entre tubería corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado,
modelo SANECOR o similar. Para tuberías de diametro DN 315.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

17 17,00 17,00

17,0000

01.02.01.08 ud  CLIP ELASTOMERICO 400 mm                                        

Clip elastomerico para acometidas entre tubería corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado,
modelo SANECOR o similar. Para tuberías de diametro DN 400.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

4 4,00 4,00

4,0000
APARTADO 01.02.02 PLUVIALES                                                       

01.02.02.01 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de ma-
terial granular, con un espesor mínimo de 15 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno late-
ralmente y  superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 13B 1 115,00 115,00
RED 13 1 320,00 320,00
RED 32 1 80,00 80,00

515,0000

01.02.02.02 m   TUB.ENT. HORMIGON ARMADO D-1800 C-180                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabricado mediante v ibración, de sección
circular y  diámetro 1800 mm.,Clase C-180, (según UNE-EN1916), tipo TC-2 (con campana) con
unión mediante junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espe-
sor mínimo de 15 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 29 1 240,00 240,00

240,0000
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01.02.02.03 m   TUB.ENT. HORMIGON ARMADO D-2000 C-180                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabricado mediante v ibración, de sección
circular y  diámetro 2000 mm.,Clase C-180, (según UNE-EN1916), con unión mediante junta elásti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor mínimo de 15 cm. de-
bidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 30 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 29 1 799,80 799,80

799,8000

01.02.02.04 m   TUB.ENT. HORMIGON ARMADO D-2500 C-180                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabricado mediante v ibración, de sección
circular y  diámetro 2500 mm.,Clase C-180, (según UNE-EN1916), con unión mediante junta elásti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor mínimo de 15 cm. de-
bidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 30 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 29 1 347,50 347,50

347,5000

01.02.02.05 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 3,0m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 3,0 m de altura , modelo
SANECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corruga-
da. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono
reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de es-
tanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 13 1 1,00

1,0000

01.02.02.06 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 4,0m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 4,0 m de altura, modelo SA-
NECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corrugada.
Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono re-
ductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de estan-
queidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 13 3 3,00

3,0000

01.02.02.07 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 5,5m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 5,5 m de altura , modelo
SANECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corruga-
da. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono
reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de es-
tanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 13 7 7,00
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7,0000

01.02.02.08 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 6,0m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 6,0 m de altura , modelo
SANECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corruga-
da. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono
reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de es-
tanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 13 1 1,00

1,0000

01.02.02.09 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 DESDE TUB. DN800 HASTA DN1200 3,0m     

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 3,0 m de altura , modelo
SANECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colectores de diámetro 800, 1000 y  1200
mm, con pates para tubería corrugada. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja
SN8 con los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tam-
bien en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta
la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 13 27 27,00

27,0000

01.02.02.10 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 DESDE TUB. DN800 HASTA DN1200 4,0m     

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 4,0 m de altura, modelo SA-
NECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colectores de diámetro 800, 1000 y  1200
mm, con pates para tubería corrugada. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja
SN8 con los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tam-
bien en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta
la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 13 3 3,00

3,0000

01.02.02.12 ud  POZO REGISTRO H.A DN1200 EN TUB. DN1500 O SUPERIOR 3,5m         

Pozo de registro e inspección prefabricado de hormigón armado, de 3,5 m de altura de pozo sobre tu-
bo de hormigón ,DN1200 con entronque integral para colector de diámetro 1500 mm o superior.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 29 37 37,00

37,0000

01.02.02.13 ud  CERCO-TAPA CALZADAS ARTICUL.                                    

Suministro e instalación de cerco y  tapa articulados, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal ti-
po EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada de diá-
metro interior 70 cm en la embocadura, tapa según modelo Ayuntamiento complementada con siste-
ma de acerrojado automático y  apertura de la tapa a 130º, para clase de carga E 600 según Norma
UNE-EN 124-1995. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesa-
rios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

42 42,00
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42,0000
APARTADO 01.02.03 ZANJAS                                                          

01.02.03.01 m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

Pluv iales 1 50.304,00 50.304,00
Fecales 1 17.567,10 17.567,10

67.871,1000

01.02.03.02 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL NUEVO EN BASE                           

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en cama de arena de 15 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado. Incluso parte proporcio-
nal del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, conside-
rándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F.
y  normativa v igente.

Pluv iales 1 1.681,90 1.681,90
Fecales 1 683,86 683,86

2.365,7600

01.02.03.03 m3  RELLENO ZANJAS C/GRANULAR EN ZONA BAJA                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado. Incluso parte proporcional del
costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, considerándose
siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  nor-
mativa v igente.

Pluv iales 1 10.184,30 10.184,30
Fecales 1 1.853,80 1.853,80

12.038,1000

01.02.03.04 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para
dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

Pluv iales 1 37.271,04 37.271,04
Fecales 1 13.776,20 13.776,20

51.047,2400
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CAPÍTULO 01 SOLAPE URBANIZACION UE-1                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01.01 m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno sin clasificar, de 30 cm de espesor, por medios mecáni-
cos, con carga y  transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo
tala y /o trasplante de pequeño y gran arbolado ex istente.

69.716,6500 0,35 24.400,83

01.01.02 m3  DESMONTE DE TIERRAS                                             

Desmonte de tierra en caja de ensanche de plataforma, carga y  transporte en camión del escombro
resultante a vertedero, para su posterior transporte y  tratamiento a planta de RCD o a acopio temporal
para su estabilización posterior,  y  con parte proporcional de medios aux iliares.
Nota: en el presente precio se tienen en consideración que la capa inferior de 30 cm del desmonte,
será aireada, cribada y  tratada in situ para su estabilización con cemento, no siendo por tanto nece-
sario su retirada a acopio o planta de residuos.

134.832,7700 1,47 198.204,17

01.01.03 M2  GEOTEXTIL EN BASE DE TERRAPLÉN                                  

Geotextil en base de terraplén, totalmente colocado

35.443,3250 1,59 56.354,89

01.01.04 m3  SUELO TRATADO CON CEMENTO                                       

Capas de suelo mejorado en tongadas compactadas menor de 30 cm, con adición de cemento como
conglomerante.

59.517,6100 5,58 332.108,26

01.01.05 m2  ADAPTACIÓN ACERA EXISTENTE A NUEVA FASE EJECUCIÓN               

Adaptación acera ex istente en nueva fase de ejecución en v ial y  entrantes de calzada, en v ial de co-
nex ión con Fase Existente.

2.900,0000 8,37 24.273,00

01.01.06 m2  SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST3 e=30 cm                     

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, de espesor 30 cm, extendido y  compactado,
con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 24 kg/m2, incluso cemento y  preparación de la
superficie de asiento.

127.990,5500 1,99 254.701,19

01.01.07 m2  SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST1 e=25 cm                     

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 25 cm, extendido y  compactado,
con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 10 kg/m2, incluso cemento y  preparación de la
superficie de asiento.

63.995,2800 1,56 99.832,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 989.874,98
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SUBCAPÍTULO 01.02 SANEAMIENTO                                                     
APARTADO 01.02.01 RESIDUALES                                                      

01.02.01.01 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de ma-
terial granular, con un espesor mínimo de 15 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno late-
ralmente y  superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

1.435,0000 28,45 40.825,75

01.02.01.02 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de ma-
terial granular, con un espesor mínimo de 15 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno late-
ralmente y  superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

830,0000 47,01 39.018,30

01.02.01.04 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 4,0m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 4,0 m de altura, modelo SA-
NECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corrugada.
Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono re-
ductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de estan-
queidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

58,0000 483,19 28.025,02

01.02.01.05 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 5,5m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 5,5 m de altura , modelo
SANECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corruga-
da. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono
reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de es-
tanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

2,0000 1.025,92 2.051,84

01.02.01.06 ud  CERCO-TAPA CALZADAS ARTICUL.                                    

Suministro e instalación de cerco y  tapa articulados, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal ti-
po EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada de diá-
metro interior 70 cm en la embocadura, tapa según modelo Ayuntamiento complementada con siste-
ma de acerrojado automático y  apertura de la tapa a 130º, para clase de carga E 600 según Norma
UNE-EN 124-1995. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesa-
rios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

60,0000 160,83 9.649,80
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01.02.01.07 ud  CLIP ELASTOMERICO 315 mm                                        

Clip elastomerico para acometidas entre tubería corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado,
modelo SANECOR o similar. Para tuberías de diametro DN 315.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

17,0000 18,84 320,28

01.02.01.08 ud  CLIP ELASTOMERICO 400 mm                                        

Clip elastomerico para acometidas entre tubería corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado,
modelo SANECOR o similar. Para tuberías de diametro DN 400.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

4,0000 17,56 70,24

TOTAL APARTADO 01.02.01 RESIDUALES .................................... 119.961,23
APARTADO 01.02.02 PLUVIALES                                                       

01.02.02.01 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de ma-
terial granular, con un espesor mínimo de 15 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno late-
ralmente y  superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

515,0000 47,01 24.210,15

01.02.02.02 m   TUB.ENT. HORMIGON ARMADO D-1800 C-180                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabricado mediante v ibración, de sección
circular y  diámetro 1800 mm.,Clase C-180, (según UNE-EN1916), tipo TC-2 (con campana) con
unión mediante junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espe-
sor mínimo de 15 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

240,0000 406,67 97.600,80

01.02.02.03 m   TUB.ENT. HORMIGON ARMADO D-2000 C-180                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabricado mediante v ibración, de sección
circular y  diámetro 2000 mm.,Clase C-180, (según UNE-EN1916), con unión mediante junta elásti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor mínimo de 15 cm. de-
bidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 30 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

799,8000 528,57 422.750,29
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01.02.02.04 m   TUB.ENT. HORMIGON ARMADO D-2500 C-180                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabricado mediante v ibración, de sección
circular y  diámetro 2500 mm.,Clase C-180, (según UNE-EN1916), con unión mediante junta elásti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor mínimo de 15 cm. de-
bidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 30 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

347,5000 689,74 239.684,65

01.02.02.05 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 3,0m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 3,0 m de altura , modelo
SANECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corruga-
da. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono
reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de es-
tanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

1,0000 407,71 407,71

01.02.02.06 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 4,0m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 4,0 m de altura, modelo SA-
NECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corrugada.
Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono re-
ductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de estan-
queidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

3,0000 483,19 1.449,57

01.02.02.07 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 5,5m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 5,5 m de altura , modelo
SANECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corruga-
da. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono
reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de es-
tanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

7,0000 601,45 4.210,15

01.02.02.08 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 6,0m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 6,0 m de altura , modelo
SANECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corruga-
da. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono
reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de es-
tanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

1,0000 696,81 696,81
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01.02.02.09 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 DESDE TUB. DN800 HASTA DN1200 3,0m     

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 3,0 m de altura , modelo
SANECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colectores de diámetro 800, 1000 y  1200
mm, con pates para tubería corrugada. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja
SN8 con los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tam-
bien en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta
la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

27,0000 465,72 12.574,44

01.02.02.10 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 DESDE TUB. DN800 HASTA DN1200 4,0m     

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 4,0 m de altura, modelo SA-
NECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colectores de diámetro 800, 1000 y  1200
mm, con pates para tubería corrugada. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja
SN8 con los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tam-
bien en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta
la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

3,0000 535,36 1.606,08

01.02.02.12 ud  POZO REGISTRO H.A DN1200 EN TUB. DN1500 O SUPERIOR 3,5m         

Pozo de registro e inspección prefabricado de hormigón armado, de 3,5 m de altura de pozo sobre tu-
bo de hormigón ,DN1200 con entronque integral para colector de diámetro 1500 mm o superior.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

37,0000 497,28 18.399,36

01.02.02.13 ud  CERCO-TAPA CALZADAS ARTICUL.                                    

Suministro e instalación de cerco y  tapa articulados, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal ti-
po EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada de diá-
metro interior 70 cm en la embocadura, tapa según modelo Ayuntamiento complementada con siste-
ma de acerrojado automático y  apertura de la tapa a 130º, para clase de carga E 600 según Norma
UNE-EN 124-1995. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesa-
rios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

42,0000 160,83 6.754,86

TOTAL APARTADO 01.02.02 PLUVIALES........................................ 830.344,87
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PRESUPUESTO
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1                              
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.02.03 ZANJAS                                                          
01.02.03.01 m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

67.871,1000 4,97 337.319,37

01.02.03.02 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL NUEVO EN BASE                           

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en cama de arena de 15 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado. Incluso parte proporcio-
nal del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, conside-
rándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F.
y  normativa v igente.

2.365,7600 7,80 18.452,93

01.02.03.03 m3  RELLENO ZANJAS C/GRANULAR EN ZONA BAJA                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado. Incluso parte proporcional del
costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, considerándose
siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  nor-
mativa v igente.

12.038,1000 12,09 145.540,63

01.02.03.04 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para
dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

51.047,2400 4,73 241.453,45

TOTAL APARTADO 01.02.03 ZANJAS.............................................. 742.766,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SANEAMIENTO................................ 1.693.072,48

TOTAL CAPÍTULO 01 SOLAPE URBANIZACION UE-1....................................................................................... 2.682.947,46

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.682.947,46
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1  
CAPITULO RESUMEN EUROS

1 SOLAPE URBANIZACION UE-1...................................................................................................................... 2.682.947,46
-01.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................... 989.874,98
-01.02 -SANEAMIENTO...................................................................................................... 1.693.072,48

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.682.947,46

10,00%  GG + BI...................................... 268.294,75

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN 2.951.242,21

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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