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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
0,000 15,791 0,466 4,734 0,000 0,000 0,000

128,290 3,287 39,250
8,238 15,355 0,332 4,795 128,290 3,287 39,250

27,019 0,556 8,464
10,000 15,313 0,299 4,812 155,309 3,843 47,714

149,275 3,270 48,655
20,000 14,542 0,355 4,919 304,584 7,113 96,369

135,560 3,920 49,290
30,000 12,570 0,429 4,939 440,144 11,033 145,659

132,105 2,975 49,045
40,000 13,851 0,166 4,870 572,249 14,008 194,704

24,755 0,298 8,751
41,800 13,654 0,165 4,853 597,003 14,306 203,454

111,016 1,234 39,901
50,000 13,423 0,136 4,879 708,019 15,540 243,356

145,445 0,680 50,125
60,000 15,666 0,000 5,146 853,464 16,220 293,481

159,980 0,000 51,680
70,000 16,330 0,000 5,190 1.013,444 16,220 345,161

165,520 0,000 52,190
80,000 16,774 0,000 5,248 1.178,964 16,220 397,351

168,455 0,000 52,565
90,000 16,917 0,000 5,265 1.347,419 16,220 449,916

173,415 0,000 53,260
100,000 17,766 0,000 5,387 1.520,834 16,220 503,176

181,120 0,000 54,140
110,000 18,458 0,000 5,441 1.701,954 16,220 557,316

185,685 0,000 54,480
120,000 18,679 0,000 5,455 1.887,639 16,220 611,796

187,410 0,000 54,645
130,000 18,803 0,000 5,474 2.075,049 16,220 666,441

188,085 0,000 54,750
140,000 18,814 0,000 5,476 2.263,134 16,220 721,191

187,820 0,000 54,670
150,000 18,750 0,000 5,458 2.450,954 16,220 775,861

187,260 0,000 54,635
160,000 18,702 0,000 5,469 2.638,214 16,220 830,496

186,035 0,000 54,600
170,000 18,505 0,000 5,451 2.824,249 16,220 885,096

184,465 0,000 54,515
180,000 18,388 0,000 5,452 3.008,714 16,220 939,611

182,415 0,000 54,525
190,000 18,095 0,000 5,453 3.191,129 16,220 994,136

26,358 0,000 7,955
191,459 18,037 0,000 5,452 3.217,487 16,220 1.002,091

153,115 0,000 46,484
200,000 17,817 0,000 5,433 3.370,602 16,220 1.048,575

180,295 0,000 54,525
210,000 18,242 0,000 5,472 3.550,897 16,220 1.103,100

180,190 0,000 54,670
220,000 17,796 0,000 5,462 3.731,087 16,220 1.157,770

173,705 0,000 54,220
230,000 16,945 0,000 5,382 3.904,792 16,220 1.211,990

169,860 0,000 53,965
240,000 17,027 0,000 5,411 4.074,652 16,220 1.265,955

167,480 0,000 53,315
250,000 16,469 0,000 5,252 4.242,132 16,220 1.319,270

164,510 0,000 52,565
260,000 16,433 0,000 5,261 4.406,642 16,220 1.371,835

162,925 0,000 52,315
270,000 16,152 0,000 5,202 4.569,567 16,220 1.424,150

Listado de Cubicación
Cta MA-5408
04/10/2019

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

Listado de Cubicación
Cta MA-5408
04/10/2019

160,290 0,000 51,930
280,000 15,906 0,000 5,184 4.729,857 16,220 1.476,080

158,240 0,000 51,885
290,000 15,742 0,000 5,193 4.888,097 16,220 1.527,965

156,440 0,000 51,890
300,000 15,546 0,000 5,185 5.044,537 16,220 1.579,855

154,405 0,000 51,845
310,000 15,335 0,000 5,184 5.198,942 16,220 1.631,700

151,705 0,000 51,545
320,000 15,006 0,000 5,125 5.350,647 16,220 1.683,245

147,910 0,440 50,955
330,000 14,576 0,088 5,066 5.498,557 16,660 1.734,200

146,775 1,295 50,505
340,000 14,779 0,171 5,035 5.645,332 17,955 1.784,705

145,800 1,625 49,985
350,000 14,381 0,154 4,962 5.791,132 19,580 1.834,690

141,800 1,850 49,790
360,000 13,979 0,216 4,996 5.932,932 21,430 1.884,480

137,965 1,430 49,960
370,000 13,614 0,070 4,996 6.070,897 22,860 1.934,440

132,070 1,025 49,690
380,000 12,800 0,135 4,942 6.202,967 23,885 1.984,130

128,970 2,010 49,765
390,000 12,994 0,267 5,011 6.331,937 25,895 2.033,895

129,810 2,205 50,395
400,000 12,968 0,174 5,068 6.461,747 28,100 2.084,290

127,520 1,490 49,850
410,000 12,536 0,124 4,902 6.589,267 29,590 2.134,140

115,967 1,037 44,297
419,055 13,078 0,105 4,882 6.705,234 30,627 2.178,437

12,224 0,098 4,609
420,000 12,793 0,102 4,872 6.717,458 30,724 2.183,046

121,335 0,695 48,225
430,000 11,474 0,037 4,773 6.838,793 31,419 2.231,271

112,290 0,550 47,940
440,000 10,984 0,073 4,815 6.951,083 31,969 2.279,211

108,250 0,760 48,165
450,000 10,666 0,079 4,818 7.059,333 32,729 2.327,376

107,115 0,880 48,215
460,000 10,757 0,097 4,825 7.166,448 33,609 2.375,591

107,245 1,110 48,390
470,000 10,692 0,125 4,853 7.273,693 34,719 2.423,981

98,880 5,560 48,895
480,000 9,084 0,987 4,926 7.372,573 40,279 2.472,876

6,276 0,686 3,402
480,690 9,107 1,001 4,936 7.378,849 40,965 2.476,278

94,254 6,736 45,545
490,000 11,141 0,446 4,848 7.473,104 47,701 2.521,823

113,960 2,390 47,205
500,000 11,651 0,032 4,593 7.587,064 50,091 2.569,028

113,640 1,045 46,495
510,000 11,077 0,177 4,706 7.700,704 51,136 2.615,523

107,705 3,825 48,065
520,000 10,464 0,588 4,907 7.808,409 54,961 2.663,588

106,020 5,650 48,905
530,000 10,740 0,542 4,874 7.914,429 60,611 2.712,493

106,650 4,990 48,585
540,000 10,590 0,456 4,843 8.021,079 65,601 2.761,078

105,965 4,045 46,005
550,000 10,603 0,353 4,358 8.127,044 69,646 2.807,083

104,980 3,440 45,730
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

Listado de Cubicación
Cta MA-5408
04/10/2019

560,000 10,393 0,335 4,788 8.232,024 73,086 2.852,813
99,785 3,440 48,005

570,000 9,564 0,353 4,813 8.331,809 76,526 2.900,818
93,865 3,805 48,310

580,000 9,209 0,408 4,849 8.425,674 80,331 2.949,128
90,755 4,305 48,600

590,000 8,942 0,453 4,871 8.516,429 84,636 2.997,728
89,115 4,750 48,835

600,000 8,881 0,497 4,896 8.605,544 89,386 3.046,563
89,870 4,940 48,985

610,000 9,093 0,491 4,901 8.695,414 94,326 3.095,548
91,260 4,965 49,060

620,000 9,159 0,502 4,911 8.786,674 99,291 3.144,608
91,355 4,965 48,835

630,000 9,112 0,491 4,856 8.878,029 104,256 3.193,443
90,825 4,675 48,535

640,000 9,053 0,444 4,851 8.968,854 108,931 3.241,978
24,451 1,191 13,039

642,692 9,113 0,441 4,836 8.993,305 110,122 3.255,017
74,067 1,904 35,444

650,000 11,157 0,080 4,864 9.067,372 112,026 3.290,460
110,940 0,695 48,310

660,000 11,031 0,059 4,798 9.178,312 112,721 3.338,770
110,600 0,685 48,100

670,000 11,089 0,078 4,822 9.288,912 113,406 3.386,870
109,520 0,735 48,175

680,000 10,815 0,069 4,813 9.398,432 114,141 3.435,045
110,800 0,840 48,325

690,000 11,345 0,099 4,852 9.509,232 114,981 3.483,370
117,255 1,055 48,640

700,000 12,106 0,112 4,876 9.626,487 116,036 3.532,010
122,275 1,245 48,965

710,000 12,349 0,137 4,917 9.748,762 117,281 3.580,975
125,235 1,375 49,205

720,000 12,698 0,138 4,924 9.873,997 118,656 3.630,180
128,455 1,395 49,275

730,000 12,993 0,141 4,931 10.002,452 120,051 3.679,455
131,730 1,620 49,440

740,000 13,353 0,183 4,957 10.134,182 121,671 3.728,895
134,795 1,680 49,725

750,000 13,606 0,153 4,988 10.268,977 123,351 3.778,620
137,725 1,105 50,030

760,000 13,939 0,068 5,018 10.406,702 124,456 3.828,650
142,195 0,720 50,400

770,000 14,500 0,076 5,062 10.548,897 125,176 3.879,050
144,380 0,770 50,595

780,000 14,376 0,078 5,057 10.693,277 125,946 3.929,645
143,235 0,790 50,730

790,000 14,271 0,080 5,089 10.836,512 126,736 3.980,375
141,655 0,815 50,880

800,000 14,060 0,083 5,087 10.978,167 127,551 4.031,255
140,475 1,265 50,960

810,000 14,035 0,170 5,105 11.118,642 128,816 4.082,215
140,535 1,635 51,035

820,000 14,072 0,157 5,102 11.259,177 130,451 4.133,250
138,980 1,170 50,820

830,000 13,724 0,077 5,062 11.398,157 131,621 4.184,070
137,160 1,160 50,820

840,000 13,708 0,155 5,102 11.535,317 132,781 4.234,890
137,560 1,365 51,155

850,000 13,804 0,118 5,129 11.672,877 134,146 4.286,045

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

Listado de Cubicación
Cta MA-5408
04/10/2019

138,090 1,145 51,295
860,000 13,814 0,111 5,130 11.810,967 135,291 4.337,340

137,850 1,015 51,255
870,000 13,756 0,092 5,121 11.948,817 136,306 4.388,595

137,395 0,915 51,225
880,000 13,723 0,091 5,124 12.086,212 137,221 4.439,820

136,660 0,900 51,125
890,000 13,609 0,089 5,101 12.222,872 138,121 4.490,945

137,560 0,445 51,050
900,000 13,903 0,000 5,109 12.360,432 138,566 4.541,995

130,700 0,765 49,325
910,000 12,237 0,153 4,756 12.491,132 139,331 4.591,320

123,625 1,155 47,890
920,000 12,488 0,078 4,822 12.614,757 140,486 4.639,210

18,381 0,126 7,104
921,471 12,503 0,093 4,837 12.633,138 140,612 4.646,315

106,148 1,254 41,464
930,000 12,388 0,201 4,886 12.739,285 141,866 4.687,778

125,020 2,470 48,665
940,000 12,616 0,293 4,847 12.864,305 144,336 4.736,443

128,445 2,675 48,080
950,000 13,073 0,242 4,769 12.992,750 147,011 4.784,523

134,760 1,975 47,285
960,000 13,879 0,153 4,688 13.127,510 148,986 4.831,808

144,200 1,945 47,385
970,000 14,961 0,236 4,789 13.271,710 150,931 4.879,193

149,300 1,995 47,385
980,000 14,899 0,163 4,688 13.421,010 152,926 4.926,578

147,165 1,565 46,885
990,000 14,534 0,150 4,689 13.568,175 154,491 4.973,463

144,235 1,575 46,950
1000,000 14,313 0,165 4,701 13.712,410 156,066 5.020,413

25,298 0,309 8,311
1001,764 14,370 0,185 4,722 13.737,709 156,374 5.028,724

118,401 1,458 38,800
1010,000 14,382 0,169 4,700 13.856,109 157,832 5.067,524

150,910 2,505 49,635
1020,000 15,800 0,332 5,227 14.007,019 160,337 5.117,159

155,525 4,150 52,550
1030,000 15,305 0,498 5,283 14.162,544 164,487 5.169,709

149,150 4,970 52,180
1040,000 14,525 0,496 5,153 14.311,694 169,457 5.221,889

142,340 5,450 52,275
1050,000 13,943 0,594 5,302 14.454,034 174,907 5.274,164

138,695 6,615 53,360
1060,000 13,796 0,729 5,370 14.592,729 181,522 5.327,524

139,245 6,635 53,795
1070,000 14,053 0,598 5,389 14.731,974 188,157 5.381,319

142,670 6,800 54,445
1080,000 14,481 0,762 5,500 14.874,644 194,957 5.435,764

145,910 6,485 54,580
1090,000 14,701 0,535 5,416 15.020,554 201,442 5.490,344

148,400 5,095 54,300
1100,000 14,979 0,484 5,444 15.168,954 206,537 5.544,644

147,215 5,675 53,715
1110,000 14,464 0,651 5,299 15.316,169 212,212 5.598,359

147,845 5,015 52,865
1120,000 15,105 0,352 5,274 15.464,014 217,227 5.651,224

154,100 2,695 52,515
1130,000 15,715 0,187 5,229 15.618,114 219,922 5.703,739

160,485 2,815 53,350
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

Listado de Cubicación
Cta MA-5408
04/10/2019

1140,000 16,382 0,376 5,441 15.778,599 222,737 5.757,089
160,535 5,820 54,535

1150,000 15,725 0,788 5,466 15.939,134 228,557 5.811,624
104,455 5,919 36,590

1156,643 15,723 0,994 5,550 16.043,589 234,476 5.848,214
52,451 3,506 18,704

1160,000 15,526 1,095 5,593 16.096,040 237,982 5.866,917
155,060 8,885 55,960

1170,000 15,486 0,682 5,599 16.251,100 246,867 5.922,877
151,455 3,690 53,635

1180,000 14,805 0,056 5,128 16.402,555 250,557 5.976,512
149,110 0,590 53,070

1190,000 15,017 0,062 5,486 16.551,665 251,147 6.029,582
155,480 0,855 55,075

1200,000 16,079 0,109 5,529 16.707,145 252,002 6.084,657
183,265 0,545 56,055

1210,000 20,574 0,000 5,682 16.890,410 252,547 6.140,712
202,385 0,000 56,145

1220,000 19,903 0,000 5,547 17.092,795 252,547 6.196,857
14,303 0,000 3,954

1220,713 20,219 0,000 5,543 17.107,099 252,547 6.200,811
195,617 0,000 50,753

1230,000 21,908 0,000 5,387 17.302,716 252,547 6.251,564
246,835 0,000 54,920

1240,000 27,459 0,000 5,597 17.549,551 252,547 6.306,484
292,285 0,000 56,155

1250,000 30,998 0,000 5,634 17.841,836 252,547 6.362,639
314,875 1,810 55,460

1260,000 31,977 0,362 5,458 18.156,711 254,357 6.418,099
342,235 5,135 55,570

1270,000 36,470 0,665 5,656 18.498,946 259,492 6.473,669
393,385 9,580 58,440

1280,000 42,207 1,251 6,032 18.892,331 269,072 6.532,109
449,595 15,470 61,320

1290,000 47,712 1,843 6,232 19.341,926 284,542 6.593,429
497,800 21,710 63,175

1300,000 51,848 2,499 6,403 19.839,726 306,252 6.656,604
531,805 30,295 64,225

1310,000 54,513 3,560 6,442 20.371,531 336,547 6.720,829
543,750 37,145 64,280

1320,000 54,237 3,869 6,414 20.915,281 373,692 6.785,109
536,165 36,425 63,575

1330,000 52,996 3,416 6,301 21.451,446 410,117 6.848,684
526,695 30,635 63,320

1340,000 52,343 2,711 6,363 21.978,141 440,752 6.912,004
557,180 26,980 68,980

1350,000 59,093 2,685 7,433 22.535,321 467,732 6.980,984
566,365 22,040 72,855

1360,000 54,180 1,723 7,138 23.101,686 489,772 7.053,839
482,200 10,140 68,705

1370,000 42,260 0,305 6,603 23.583,886 499,912 7.122,544
436,970 3,170 67,275

1380,000 45,134 0,329 6,852 24.020,856 503,082 7.189,819
416,285 2,055 66,110

1390,000 38,123 0,082 6,370 24.437,141 505,137 7.255,929
360,945 0,555 63,070

1400,000 34,066 0,029 6,244 24.798,086 505,692 7.318,999
328,575 0,145 63,005

1410,000 31,649 0,000 6,357 25.126,661 505,837 7.382,004
305,665 0,000 63,805

1420,000 29,484 0,000 6,404 25.432,326 505,837 7.445,809

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

Listado de Cubicación
Cta MA-5408
04/10/2019

294,345 0,000 64,260
1430,000 29,385 0,000 6,448 25.726,671 505,837 7.510,069

314,855 0,000 65,755
1440,000 33,586 0,000 6,703 26.041,526 505,837 7.575,824

349,405 1,320 67,685
1450,000 36,295 0,264 6,834 26.390,931 507,157 7.643,509

392,070 2,010 68,200
1460,000 42,119 0,138 6,806 26.783,001 509,167 7.711,709

359,941 0,570 57,809
1468,256 45,076 0,000 7,198 27.142,942 509,737 7.769,518

TOTALES
Volumen de Desmonte 27.142,942
Volumen de Terraplén 509,737
Volumen de Vegetal 7.769,462
Diferencia (Desmonte - Terraplén) 26.633,204
Superficie Desbroce 22.198,463
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
0,000 6,371 0,298 3,368 0,000 0,000 0,000

112,069 1,488 38,320
10,000 16,043 0,000 4,296 112,069 1,488 38,320

139,321 0,000 35,196
17,831 19,539 0,000 4,693 251,390 1,488 73,516

43,285 0,000 10,260
20,000 20,373 0,000 4,768 294,675 1,488 83,775

224,617 0,000 49,393
30,000 24,550 0,000 5,111 519,292 1,488 133,168

257,169 0,000 51,941
40,000 26,884 0,000 5,277 776,461 1,488 185,109

258,477 0,000 52,098
50,000 24,811 0,000 5,142 1034,938 1,488 237,207

131,991 0,000 29,054
55,855 20,275 0,000 4,782 1166,929 1,488 266,261

76,484 0,000 19,143
60,000 16,629 0,000 4,454 1243,414 1,488 285,404

136,606 0,000 41,668
70,000 10,692 0,000 3,879 1380,020 1,488 327,072

20,748 0,000 7,609
71,976 10,308 0,000 3,822 1400,768 1,488 334,681

79,989 0,345 30,367
80,000 9,629 0,086 3,747 1480,757 1,833 365,048

36,025 0,332 14,204
83,810 9,281 0,088 3,710 1516,782 2,165 379,252

55,809 0,575 22,775
90,000 8,751 0,098 3,649 1572,591 2,740 402,027

84,533 0,982 36,037
100,000 8,156 0,099 3,559 1657,124 3,722 438,064

77,368 1,161 35,149
110,000 7,317 0,133 3,471 1734,491 4,883 473,212

67,810 2,722 33,901
120,000 6,245 0,411 3,309 1802,302 7,605 507,114

18,781 0,817 9,772
123,017 6,206 0,130 3,169 1821,083 8,422 516,885

41,753 1,373 21,898
130,000 5,753 0,263 3,103 1862,835 9,795 538,783

57,833 2,275 31,102
140,000 5,814 0,192 3,117 1920,668 12,070 569,885

21,544 1,160 11,684
143,653 5,982 0,443 3,280 1942,213 13,230 581,569

38,253 1,907 20,351
150,000 6,072 0,158 3,133 1980,466 15,137 601,920

35,197 1,628 18,078
155,681 6,319 0,415 3,231 2015,662 16,765 619,998

27,442 1,298 13,873
160,000 6,389 0,186 3,193 2043,104 18,063 633,871

10,362 0,323 5,255
161,656 6,126 0,204 3,154 2053,466 18,386 639,126

TOTALES
Volumen de Desmonte 2053,466
Volumen de Terraplén 18,386
Volumen de Vegetal 639,126
Diferencia (Desmonte - Terraplén) 2035,080
Superficie Desbroce 1826,073

Listado de Cubicación
Acceso a Vivienda

04/10/2019
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

1500,000 14,154 0,273 4,541 0,000 0,000 0,000
142,794 2,850 45,713

1510,000 14,405 0,297 4,602 142,794 2,850 45,713
146,083 3,027 45,702

1520,000 14,812 0,308 4,538 288,877 5,877 91,414
11,725 0,247 3,565

1520,787 14,985 0,319 4,520 300,602 6,124 94,979
153,780 1,874 47,080

1530,000 18,398 0,087 5,700 454,382 7,998 142,059
173,589 0,446 55,626

1540,000 16,320 0,002 5,425 627,971 8,445 197,685
168,135 0,009 54,958

1550,000 17,307 0,000 5,567 796,106 8,454 252,643
173,465 0,481 55,101

1560,000 17,386 0,096 5,454 969,572 8,935 307,744
96,152 0,303 28,858

1566,297 13,153 0,000 3,712 1065,724 9,238 336,602

TOTALES
Volumen de Desmonte 1065,724
Volumen de Terraplén 9,238
Volumen de Vegetal 336,602
Diferencia (Desmonte - Terraplén) 1056,486
Superficie Desbroce 961,721

Listado de Cubicación
Ramal MA-5408

04/10/2019
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
0,000 10,506 0,319 3,827 0,000 0,000 0,000

110,079 3,848 39,506
10,000 11,510 0,451 4,075 110,079 3,848 39,506

177,824 2,253 45,957
20,000 24,055 0,000 5,117 287,903 6,102 85,463

87,582 0,000 18,344
23,562 25,120 0,000 5,183 375,485 6,102 103,807

160,368 0,000 33,352
30,000 24,699 0,000 5,178 535,853 6,102 137,159

175,556 0,108 48,232
40,000 10,412 0,022 4,468 711,408 6,209 185,391

77,516 0,077 30,708
47,124 11,349 0,000 4,153 788,924 6,286 216,100

29,575 0,179 11,870
50,000 9,218 0,125 4,102 818,499 6,465 227,970

76,425 1,362 40,480
60,000 6,067 0,148 3,994 894,924 7,827 268,450

46,053 13,718 42,381
70,000 3,143 2,596 4,482 940,977 21,545 310,831

2,267 1,727 3,083
70,686 3,466 2,440 4,507 943,244 23,272 313,914

38,990 23,661 43,075
80,000 4,906 2,641 4,742 982,234 46,933 356,988

74,354 14,749 42,213
90,000 9,965 0,309 3,700 1056,587 61,681 399,201

43,480 1,334 15,987
94,248 10,506 0,319 3,827 1100,067 63,016 415,189

TOTALES
Volumen de Desmonte 1100,067
Volumen de Terraplén 63,016
Volumen de Vegetal 415,189
Diferencia (Desmonte - Terraplén) 1037,051
Superficie Desbroce 1186,253

Listado de Cubicación
Rotonda MA-5408

04/10/2019
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

0,000 15,643 0,000 5,617 0,000 0,000 0,000
114,488 2,344 55,627

10,000 7,255 0,469 5,509 114,488 2,344 55,627
43,644 60,974 58,149

20,000 1,474 11,726 6,121 158,132 63,318 113,776
7,370 250,739 66,751

30,000 0,000 38,422 7,229 165,502 314,057 180,527
0,000 412,170 73,201

40,000 0,000 44,012 7,411 165,502 726,226 253,728
0,000 246,718 41,216

45,553 0,000 44,847 7,434 165,502 972,944 294,944
0,000 194,956 32,661

50,000 0,000 42,833 7,255 165,502 1167,900 327,605
4,449 379,594 75,262

60,000 0,890 33,086 7,797 169,951 1547,494 402,867
57,300 178,551 68,470

70,000 10,570 2,624 5,897 227,251 1726,045 471,337
205,168 13,120 61,840

80,000 30,464 0,000 6,471 432,419 1739,165 533,178
327,460 0,000 64,768

90,000 35,029 0,000 6,483 759,879 1739,165 597,945
38,032 0,000 7,120

91,106 33,745 0,000 6,393 797,911 1739,165 605,066
225,599 0,418 53,129

100,000 16,985 0,094 5,554 1023,511 1739,583 658,195
154,736 0,902 54,240

110,000 13,962 0,086 5,294 1178,247 1740,484 712,435
148,714 0,596 53,067

120,000 15,781 0,033 5,320 1326,961 1741,081 765,502
123,696 4,539 53,962

130,000 8,958 0,875 5,473 1450,657 1745,619 819,464
57,455 2,951 35,949

136,659 8,298 0,011 5,324 1508,112 1748,571 855,413
32,330 0,019 17,832

140,000 11,056 0,000 5,350 1540,442 1748,590 873,245
136,819 0,340 55,018

150,000 16,308 0,068 5,653 1677,261 1748,930 928,263
168,220 0,340 55,861

160,000 17,336 0,000 5,519 1845,480 1749,270 984,123
156,779 1,337 53,582

170,000 14,020 0,267 5,197 2002,259 1750,607 1037,706
152,783 1,337 54,407

180,000 16,537 0,000 5,684 2155,042 1751,944 1092,112
35,591 0,000 12,498

182,212 15,643 0,000 5,617 2190,633 1751,944 1104,611

TOTALES
Volumen de Desmonte 2190,633
Volumen de Terraplén 1751,944
Volumen de Vegetal 1104,611
Diferencia (Desmonte - Terraplén) 438,689
Superficie Desbroce 3156,031

Listado de Cubicación
Rotonda Centro logistico

04/10/2019
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
0,000 13,488 0,125 4,751 0,000 0,000 0,000

125,909 0,958 45,913
10,000 11,694 0,067 4,431 125,909 0,958 45,913

89,568 2,799 44,584
20,000 6,220 0,493 4,485 215,477 3,757 90,497

63,903 4,163 44,657
30,000 6,561 0,340 4,446 279,380 7,920 135,154

79,861 1,861 44,655
40,000 9,411 0,033 4,485 359,241 9,781 179,809

51,488 0,079 22,365
44,837 11,878 0,000 4,762 410,729 9,860 202,173

TOTALES
Volumen de Desmonte 410,729
Volumen de Terraplén 9,860
Volumen de Vegetal 202,173
Diferencia (Desmonte - Terraplén) 400,869
Superficie Desbroce 577,638

Listado de Cubicación
Via de servicio

04/10/2019

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
0,000 21,089 0,000 6,077 0,000 0,000 0,000

196,210 0,000 55,607
9,121 21,935 0,000 6,116 196,210 0,000 55,607

19,275 0,000 5,374
10,000 21,922 0,000 6,112 215,485 0,000 60,981

205,740 0,021 55,595
20,000 19,226 0,004 5,007 421,226 0,021 116,576

102,269 0,010 27,679
24,979 21,854 0,000 6,111 523,495 0,031 144,256

101,894 0,018 27,686
30,000 18,733 0,007 4,917 625,388 0,049 171,941

190,883 0,455 49,726
40,000 19,443 0,084 5,029 816,272 0,504 221,667

10,051 0,044 2,592
40,515 19,589 0,087 5,038 826,322 0,548 224,259

TOTALES
Volumen de Desmonte 826,322
Volumen de Terraplén 0,548
Volumen de Vegetal 224,259
Diferencia (Desmonte - Terrap 825,774
Superficie Desbroce 640,741

Listado de Cubicación
Vial 2 Centro logistico

04/10/2019
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
0,000 27,882 0,000 8,975 0,000 0,000 0,000

317,325 0,397 80,377
10,000 35,583 0,079 7,100 317,325 0,397 80,377

367,198 1,305 71,950
20,000 37,857 0,182 7,290 684,522 1,702 152,327

340,214 0,908 82,537
30,000 30,186 0,000 9,217 1024,736 2,610 234,863

316,495 0,000 92,549
40,000 33,113 0,000 9,293 1341,231 2,610 327,412

193,877 0,000 54,191
45,834 33,352 0,000 9,285 1535,108 2,610 381,604

TOTALES
Volumen de Desmonte 1535,108
Volumen de Terraplén 2,610
Volumen de Vegetal 381,604
Diferencia (Desmonte - Terraplén) 1532,498
Superficie Desbroce 1090,297

Listado de Cubicación
Vial Principal Centro logistico

04/10/2019
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MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CENTRO LOGÍSTICO DE ANTEQUERA  
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MEDICIONES
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            

01.01 m2  Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m                  

Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y  arranque de especies vegetales, carga y  trans-
porte a vertedero o acopio de los productos resultantes.

S/ Mediciones aux iliares
MA-5408 1 22.198,46 22.198,46
Acceso a v iv ienda 1 1.826,07 1.826,07
MA-5408 Ramal a Cartaojal 1 961,72 961,72
Rotonda MA-5408 1 1.186,25 1.186,25
Vial de serv icio 1 577,64 577,64
Rotonda acceso a centro logístico 1 3.156,03 3.156,03
Centro logístico. Vial Principal 1 1.090,30 1.090,30
Centro logístico. Vial 2. (Norte) 1 640,74 640,74
A descontar superficie demolición
MBC

-1 11.855,20 -11.855,20

19.782,01

01.02 m3  Demolición de fábrica de hormigón armado.                       

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso carga y  transporte de productos resultantes a
vertedero.

Aletas ODT ex istentes 6 2,00 0,20 1,50 3,60
Canalización ex istente 1 12,90 0,80 0,80 8,26

11,86

01.03 m2  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa                    

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y  transporte de
productos resultantes a vertedero.

Tramo MA-5408 1 1.400,00 5,00 7.000,00
Acceso actual CLA
Ramal continuación MA-5408 1 983,00 983,00
Ramal hacia glorieta 1 660,20 660,20

1 565,00 565,00
Glorieta 1 1.665,00 1.665,00

-1 603,00 -603,00
Ramal hacia CLA 1 965,00 965,00
Ramal sentido norte 1 620,00 620,00

11.855,20

01.04 m3  Demolición de fábrica de hormigón en masa.                      

Demolición de fábrica de hormigón en masa, incluso carga y  transporte de productos resultantes a
vertedero.

New  Jersey  isleta central 1 150,00 0,50 0,80 60,00
Interior glorieta 1 90,00 0,50 0,80 36,00

96,00

01.05 m2  Demolición de pavimento de hormigón                             

Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, carga y  transporte de productos
resultantes a vertedero.

Acerado acceso CLA 1 170,00 1,80 306,00
1 120,00 1,80 216,00
1 90,00 1,80 162,00

684,00

01.06 m   Desmontaje de pretil metálico                                   

Desmontaje de pretil metálico, incluso demolición de elementos de anclaje, carga y  transporte de ma-
teriales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.

Bionda ex istente 1 70,00 70,00

70,00

Página 1

MEDICIONES
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.07 ud  Desmontaje de señal vertical                                    

Desmontaje de señal vertical, incluso elementos de sustentación y  cimentación, con transporte de
materiales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo

15 15,00

15,00

01.08 m2  Terminación y refino de la explanada                            

Terminación y  refino de la explanada, incluida humectación y  compactación al 98%  del Próctor Nor-
mal.

S/ Mediciones aux iliares
MA-5408 1 22.198,46 22.198,46
Acceso a v iv ienda 1 1.826,07 1.826,07
MA-5408 Ramal a Cartaojal 1 961,72 961,72
Rotonda MA-5408 1 1.186,25 1.186,25
Vial de serv icio 1 577,64 577,64
Rotonda acceso a centro logístico 1 3.156,03 3.156,03
Centro logístico. Vial Principal 1 1.090,30 1.090,30
Centro logístico. Vial 2. (Norte) 1 640,74 640,74
A descontar superficie demolición
MBC

-1 11.855,20 -11.855,20

19.782,01

01.09 m3  Desmonte sin clasificar menor de 2 km.                          

Excavación en desmonte sin clasificar, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.

S/ Mediciones aux iliares
MA-5408 1 27.142,94 27.142,94
Acceso a v iv ienda 1 2.053,47 2.053,47
MA-5408 Ramal a Cartaojal 1 1.065,73 1.065,73
Rotonda MA-5408 1 1.100,07 1.100,07
Vial de serv icio 1 410,73 410,73
Rotonda acceso a centro logístico 1 2.190,63 2.190,63
Centro logístico. Vial Principal 1 1.535,11 1.535,11
Centro logístico. Vial 2. (Norte) 1 826,32 826,32

36.325,00

01.10 m3  Relleno general con suelo S2, de préstamo y transporte mayor de 

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de An-
dalucía procedente de préstamo, extendido y  compactado.

S/ Mediciones aux iliares Terraplén
MA-5408 1 509,74 509,74
Acceso a v iv ienda 1 18,39 18,39
MA-5408 Ramal a Cartaojal 1 9,24 9,24
Rotonda MA-5408 1 63,02 63,02
Vial de Serv icio 1 9,86 9,86
Rotonda acceso a centro logístico 1 1.751,94 1.751,94
Centro logístico. Vial Principal 1 2,61 2,61
Centro logístico. Vial 2. (Norte) 1 0,55 0,55
Cimiento de firme
MA-5408 1 22.198,46 0,90 19.978,61
Acceso a v iv ienda 1 1.826,07 0,90 1.643,46
MA-5408 Ramal a Cartaojal 1 961,72 0,90 865,55
Rotonda MA-5408 1 1.186,25 0,90 1.067,63
Vial de serv icio 1 577,64 0,90 519,88
Rotonda acceso a centro logístico 1 3.156,03 0,90 2.840,43
Centro logístico. Vial Principal 1 1.090,30 0,90 981,27
Centro logístico. Vial 2. (Norte) 1 640,74 0,90 576,67
A descontar superficie demolición
MBC

-1 11.855,20 0,90 -10.669,68

20.169,17
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MEDICIONES
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.11 m2  Geotextil tejido 200 g/m2 explanación                           

Geotextil tejido, propileno 100%  de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la ex-
planación de carreteras. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

En mejora de cimiento de firme
MA-5408 1 22.198,46 22.198,46
Acceso a v iv ienda 1 1.826,07 1.826,07
MA-5408 Ramal a Cartaojal 1 961,72 961,72
Rotonda MA-5408 1 1.186,25 1.186,25
Vial de serv icio 1 577,64 577,64
Rotonda acceso a centro logístico 1 3.156,03 3.156,03
Centro logístico. Vial Principal 1 1.090,30 1.090,30
Centro logístico. Vial 2. (Norte) 1 640,74 640,74
A descontar superficie demolición
MBC

-1 11.855,20 -11.855,20

19.782,01
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CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         

02.01 m   Refino del pie de terraplén y limpieza                          

Refino del pie de terraplén para la formación de cuneta triangular terriza

Nuev a formación 2 900,00 1.800,00
Limpieza de cuneta ex istente 1 130,00 130,00

1.930,00

02.02 m   Cuneta revestida lateral, triangular y de 2 m de desarrollo     

Formación de cuneta revestida lateral, de sección triangular y  2 m de desarrollo, con hormigón
HM-20 y 10 cm. de espesor, incluso líquido de curado y  parte proporcional de juntas y  conexiones.

1 140,00 140,00
1 16,00 16,00
1 90,00 90,00
1 120,00 120,00

366,00

02.03 m3  Excavación zanjas, toda clase de terrenos                       

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,
carga y  transporte a lugar de empleo o vertedero.

Tubo de HA 1 69,00 1,00 1,50 103,50
ODT 2 15,00 1,00 1,50 45,00

148,50

02.04 m   Tubo de H.A, para Obra de Paso. DN 800 mm, clase 135 sobre base

Tubo de Hormigón Armado para Obra de Paso de Diámetro Nominal 800 mm clase 135, según Nor-
ma UNE-EN 127916, apoyado sobre hormigón. Colocado en obra, incluso juntas de estanqueidad y
material de relleno.

Tramo MA-5408 1 16,00 16,00
Glorieta 1 31,00 31,00

1 22,00 22,00
Acceso a v iv ienda 1 12,00 12,00

81,00

02.05 m3  Hormigón de limpieza HL-150.                                    

Hormigón de limpieza HL-150 , según EHE-08 , v ibrado y colocado, totalmente terminado

Arquetas 7 1,20 1,20 0,10 1,01

1,01

02.06 ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 100x100cm    

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 100x100 cm y profundidad 105
cm, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

Nuev as arquetas 3 3,00
Conex ión con ODT ex istente 4 4,00

7,00

02.07 ud  Embocaduras de aletas para caño de diámetro nominal de 800 mm   

Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro de 800 mm, formada con hormigón
armado HA-25 en ambiente IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada.

4 4,00

4,00

02.08 ud  Sumidero de 0,40 x 0,20 m                                       

Sumidero de 0,40 x  0,20 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido
material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter-
minado según normas UNE EN 124.

5 5,00

5,00
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02.09 m   Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm                        

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso y  exterior corrugado,incluido
excavación en zanja y  relleno posterior, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los
precios indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada.

Conex ión sumideros 2 25,00 50,00
1 14,00 14,00
1 18,00 18,00
1 20,00 20,00

102,00

02.10 m   Limpieza de cuneta existente                                    

Formación de cuneta terriza de sección triangular y  2 m de desarrollo.

1 66,00 66,00
1 65,00 65,00

131,00

02.11 m3  Escollera de cantos de peso medio entre 0,1 y 0,5 t. .          

Escollera de cantos de peso medio entre 0,1 y  0,5 t., totalmente acabada.

1 121,50 4,00 486,00

486,00

02.12 m3  Escollera de cantos de peso medio entre 0,1 y 0,5 t. concertada 

Escollera de cantos de peso medio entre 0,1 y  0,5 t.concertada con  HM-20 en cimiento de muro, to-
talmente acabada.

Cimiento de muro 1 121,50 2,00 0,50 121,50

121,50
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CAPÍTULO 03 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

03.01 ud  Demolición arqueta de hasta 0,5 m2.                             

Demolición de arqueta con superficie horizontal útil de hasta 0,5 m2, incluso carga y  transporte de
productos resultantes a vertedero.

5 5,00

5,00

03.02 ud  Desmontaje de luminaria y columna existente                     

Desmontaje de columna ex istente, incluso desconexión y  traslado a lugar de acopio o vertedero.

3 3,00

3,00

03.03 m3  Excavación zanjas, toda clase de terrenos                       

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,
carga y  transporte a lugar de empleo o vertedero.

Canalización bajo acera 1 170,00 0,40 0,60 40,80
Canalización bajo calzada 1 20,00 0,40 0,60 4,80

45,60

03.04 m   Canalización bajo calzada de A.P. con 2 tubos PE Ø=90 mm        

Canalización bajo calzada de A.P. con 2 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de protección
de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava-
ción o suelo seleccionado si fuera necesario, extendido, humectación y  compactación en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor normal.Construido según
planos.

Glorieta interior 1 140,00 140,00
Conex ión ex istente 1 30,00 30,00

170,00

03.05 m   Canalización en margen de calzada de A.P. con 2 tubos PE Ø=90mm 

Canalización en margen de calzada de A.P. con 2 tubos PE de diámetro 110 mm., sobre lecho de
arena, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación o suelo selecciona-
do si fuera necesario, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95%  del proctor normal.Construido según planos.

Cruce con calzada 2 10,00 20,00

20,00

03.06 m   Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 4x6+TTx16 m

Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion 4x6 mm2 para fases y  neutro con
aislamiento termoplástico XLPE 0,6/1 kV, y  conductor de toma de tierra de PVC 750 V 1x16 mm2,
incluso conexiones, cinta señalizadora y  ayudas de albañilería, según REBT, normas cía. suminis-
tradora y  Ordenanzas Municipales.

1 170,00 170,00
1 20,00 20,00

190,00

03.07 ud  Columna ac. galvanizado H=12 m.                                 

Columna tipo AM-10 troncocónica de 12 m. de altura,de sección circular, construida en un solo tra-
mo en acero al carbono S-235-JR, s/norma UNE-EN 40-5,prov ista de caja de conexión y  protec-
ción mediante puesta a tierra con pica, conductor interior para 0,6/1 kV, cimentación realizada con
hormigón de HA-25 y pernos de anclaje, montado y conexionado.

4 4,00

4,00

03.08 ud  Luminaria LED BGP625 T25 DM10/50 Philips                        

Luminaria BGP625 T25 DM 10/50 tipo led  para alumbrado exterior,s/UNE-EN 60598-2-3 y
UNE-EN 60598-2-5., equipada de carcasa y cúpula de aluminio, cierre de policarbonato y  lámpara,
incluyendo izado, cofret de conexión, cableado y conexionado.

4 4,00

4,00
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03.09 ud  Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior).        

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm (exterior), para alumbrado pú-
blico, según norma ONSE 01.01-16, normas cia. suministradora y  normativa municipal.

6 6,00

6,00
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CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                             

04.01 m2  Desplazamiento valla de cerramiento                             

Desmontaje  de valla de cerramiento de carreteras de 2,5 m de altura, incluso elementos de sustenta-
ción y  cimentación, con transporte de materiales a vertedero o lugar de acopio para su posible utiliza-
ción.

700,00

04.02 m   Canalización subterránea bajo acera para BT compuesta por 2 tubo

Canalización subterránea bajo acera para BT compuesta por 2 tubos de PVC bicapa de 160 mm de
diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terreno nea-
tural compactado al 95%  del proctor normal y  cinta de señalización. Incluidas conexiones con arque-
tas, señalización y  ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, normas particulares de la
compañía suministradora y  Ordenanzas Municipales. Medido el metro lineal ejecutado totalmente ins-
talado.

1 46,00 46,00
Prev isión en v acío 1 500,00 500,00

546,00

04.03 m   Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta por 2 tu

Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta por 2 tubos de PVC bicapa de 160 mm
de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de arena
de 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terreno
neatural compactado al 95%  del proctor normal y  cinta de señalización. Incluidas conexiones con ar-
quetas, señalización y  ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, normas particulares de la
compañía suministradora y  Ordenanzas Municipales. Medido el metro lineal ejecutado totalmente ins-
talado.

1 10,00 10,00

10,00

04.04 ud  Arqueta tipo A-1                                                

Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de energia
electrica en B.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar
de empleo, marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canaliza-
ciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles del
proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y
REBT.

1 1,00

1,00

04.05 ud  Adecuación arqueta existente                                    

Adecuación y  reparación de arqueta ex istente, incluso puesta de conta a  nueva rasante, sustitución
de tapa por tipo D-400 y reparación de los elementos dañados.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 05 FIRMES                                                          

05.01 m3  Zahorra artificial tipo ZA25, distancia entre 5 y 10 km         

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.

Calzada tramo MA-5408
PK 0+000 al 0+530 1 5.240,00 0,30 1.572,00
PK 0+530 al 1+556 1 6.270,00 0,30 1.881,00
Glorieta partida PK 1+180 1 1.521,00 0,30 456,30
PK 1+220  al 1+435 1 2.135,00 0,30 640,50
Rotonda acceso al CLA 1 4.275,00 0,30 1.282,50

5.832,30

05.02 m3  Suelo-cemento tipo SC4                                          

Suelocemento tipo SC4, según Instrucción de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía, total-
mente acabado, excepto conglomerante, incluso p.p. de juntas de prefisuracióm.

Calzada tramo MA-5408
PK 0+000 al 0+530 1 5.240,00 0,30 1.572,00
Acceso PK 0+500 1 307,00 0,30 92,10
PK 0+530 al 1+556 1 6.270,00 0,30 1.881,00
Glorieta partida PK 1+180 1 1.521,00 0,30 456,30
PK 1+220  al 1+435 1 2.135,00 0,30 640,50
Acceso v iv ienda 1 905,00 0,30 271,50
Acceso PK 1+355 1 450,00 0,30 135,00
Rotonda acceso al CLA 1 4.275,00 0,30 1.282,50

6.330,90

05.03 t   Hormigón bituminoso AC 22 base B 50/70 G                        

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G,
según artículo 542 del PG-3, incluso ligante y  fíller de aportación

Calzada tramo MA-5408
PK 0+000 al 0+530 2,1 5.240,00 0,10 1.100,40
PK 0+530 al 1+556 2,1 6.270,00 0,10 1.316,70
Glorieta partida PK 1+180 2,1 1.521,00 0,10 319,41
PK 1+220  al 1+435 2,1 2.135,00 0,10 448,35
Rotonda acceso al CLA 2,1 4.275,00 0,10 897,75

4.082,61

05.04 t   Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S                        

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, incluso ligante y  fíller de aportación

Calzada tramo MA-5408
PK 0+000 al 0+530 2,1 5.240,00 0,06 660,24
Acceso PK 0+500 2,1 307,00 0,06 38,68
PK 0+530 al 1+556 2,1 6.270,00 0,06 790,02
Glorieta partida PK 1+180 2,1 1.521,00 0,06 191,65
PK 1+220  al 1+435 2,1 2.135,00 0,06 269,01
Acceso a v iv ienda PK 1+335 2,1 905,00 0,06 114,03
Acceso PK 1+355 2,1 450,00 0,06 56,70
Rotonda acceso al CLA 2,1 4.275,00 0,06 538,65

2.658,98

05.05 m2  Pavimento de hormigón impreso HM-20                             

Pavimento de hormigón impreso  de hormigón HM-20 en capa de 15 cm de espesor sobre una base
de zahorra artificial compactada de 25 cm de espesor, incluso ejecución de juntas y  curado.

Acerado glorieta CLA 1 520,00 520,00

520,00

05.06 m   Bordillo peatonal A1 14x20, bicapa R5                           

Bordillo bicapa de hormigón de sección A1 14x20 y clase resistente R5 según Norma
UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia característica.

Limite acera calzada 1 52,00 52,00
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1 28,00 28,00
1 75,00 75,00
1 21,00 21,00
1 120,00 120,00

296,00

05.07 m   Bordillo de hormigón 0,15 X 0,25                                

Bordillo de hormigon de 0,15 X 0,25 cm de dimensiones, realizado in situ incluso formación de juntas
y riego de curado

Limite acera ex terior 1 52,00 52,00
1 120,00 120,00

172,00

05.08 m   Bordillo calz. C3 17x28, bicapa R5                              

Bordillo bicapa de hormigón de sección C3 17x28 y clase resistente R5 según Norma
UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia característica.

Isleta PK 0+500 1 52,00 52,00
Glorieta partida pk 1+200 1 48,00 48,00

1 50,00 50,00
1 12,00 12,00

Isleta PK 1+330 1 23,00 23,00
Isleta pk 1+350 1 22,00 22,00
Glorieta CLA 1 148,00 148,00

1 43,00 43,00
1 24,00 24,00
1 60,00 60,00

482,00

Página 10

C
S

V
: 

07
E

60
01

C
A

C
69

00
F

2P
3A

8Z
6I

6V
6

en la w
eb del A

yto. A
ntequera

07E
6001C

A
C

6900F
2P

3A
8Z

6I6V
6

se puede com
probar con el código

La autenticidad de este docum
ento

F
IR

M
A

N
T

E
 - F

E
C

H
A

A
P

R
O

B
A

C
IO

N
 D

E
F

IN
IT

IV
A

 P
O

R
 A

C
U

E
R

D
O

 D
E

 P
LE

N
O

 E
N

 S
E

S
IO

N
 D

E
 F

E
C

H
A

 29 D
E

 D
IC

IE
M

B
R

E
 D

E
 2021

H
ora: 14:06

F
echa: 03/03/2022

D
O

C
U

M
E

N
T

O
: 20221879145



MEDICIONES
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 ACABADOS                                                        

06.01 M2  Áridos de diferentes colores sobre malla antihierba             

Extendido de capa de áridos de diferentes colores, a definir por la dirección facultativa, colocado en
una capa de al menos 10 cm y  sobre una malla antihierba.

Interior glorieta 1 1.735,00 1.735,00
Glorieta partida 1 120,00 120,00

1 130,00 130,00
Isletas 1 120,00 120,00

2 30,00 60,00
1 90,00 90,00
1 32,00 32,00
1 116,00 116,00
1 34,00 34,00

Mediana 1 74,00 74,00

2.511,00
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MEDICIONES
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                    

07.01 m   M vial permanente termoplásticos en caliente  10 cm.            

Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 10 cm de
anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

Marcas centrales
Tronco prinicipal 1 1.640,00 1.640,00
Isletas glorieta partida 1 50,00 50,00

1 31,00 31,00
Paso superior 1 115,00 115,00
Glorieta doble carril 1 104,00 104,00

1 182,00 182,00
2 40,00 80,00
1 25,00 25,00
1 84,00 84,00

Isletas glorieta 1 85,00 85,00
1 45,00 45,00
1 60,00 60,00
1 90,00 90,00

2.591,00

07.02 m   M vial permanente termoplásticos en caliente  15 cm.            

Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 15 cm de
anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

Borde de calzada
Tronco principal 2 1.640,00 3.280,00
...mediana 2 38,00 76,00
...Glorieta 1 160,00 160,00
...accesos a glorieta 1 72,00 72,00

4 50,00 200,00
2 66,00 132,00
1 45,00 45,00

Paso superior 2 25,00 50,00
Vial de serv icio 2 150,00 300,00

2 65,00 130,00
Glorieta partida 2 55,00 110,00
Acceso PK 0+500 1 83,00 83,00

4.638,00

07.03 m2  M. vial permanante termoplástica en caliente                    

Marca v ial permanante realizada con termoplástica en caliente en formación símbolos y  cebreados,
totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

Flechas 6 2,18 13,08
22 1,20 26,40

Ceda el paso 13 1,44 18,72
STOP 3 1,23 3,69
Cebreado 1 280,00 280,00

341,89

07.04 ud  Señal permanente triangular 900 mm de lado nivel 2              

Señal   triangular de 900 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente , incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elemen-
tos de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.Total-
mente colocada.

17 17,00

17,00
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MEDICIONES
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

07.05 ud  Señal permanente circular 900 mm de diámetro nivel 2            

Señal   circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente , incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elemen-
tos de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.Total-
mente colocada.

41 41,00

41,00

07.06 ud  Señal permanente octogonal 900 mm de doble apotema nivel 2      

Señal   octogonal de 900 mm de doble apotema con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente ,
incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especia-
les.Totalmente colocada.

4 4,00

4,00

07.08 ud  Cartel lateral información glorieta, totalmente colocado        

Cartel lateral de acero galvanizado, con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente, incluso pie-
zas especiales,excavación de cimentación, hormigon y acero de zapatas, totalmente terminado..

6 6,00

6,00

07.09 ud  Cartel lateral flecha indicación, totalmente colocado           

Cartel lateral de acero galvanizado, con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente, incluso pie-
zas especiales,excavación de cimentación, hormigon y acero de zapatas, totalmente terminado..

7 7,00

7,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

08.01     Gestión de residuos                                             

Unidad destinada a la gestión de residuos de la construcción y  demolición, justificado según Anejo
de Gestión de Residuos del Proyecto

1,00
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MEDICIONES
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                           

09.01.01 Pa  Botas seguridad piel                                            

Botas seguridad de cuero.

10 10,000

10,00

09.01.02 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad homologaddo.

10 10,000

10,00

09.01.03 Ud  Gafas antipolvo y antiimpacto.                                  

Gafas antipolvo y  antiimpactos.

10 10,000

10,00

09.01.04 Pa  Guantes de piel                                                 

Guantes de cuero.

10 10,000

10,00

09.01.05 Pa  Guantes goma finos.                                             

Guantes goma finos.

10 10,000

10,00

09.01.06 Ud  Impermeable.                                                    

Impermeable.

10 10,000

10,00

09.01.07 Ud  Mascarilla respiración antipolvo                                

Mascarilla respiración antipolvo.

10 10,000

10,00

09.01.08 Ud  Mono o buzo de trabajo.                                         

Mono o buzo de trabajo.

10 10,000

10,00

09.01.09 Ud  Protector auditivo.                                             

Protector auditivo.

10 10,000

10,00

09.01.10 Ud  Chaleco relectante                                              

10 10,000

10,00
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SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIÓN COLECTIVA                                            
09.02.01 Ml  Cordón de balizam. reflectante.                                 

Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y  desmontaje.

500 500,000

500,00

09.02.02 Ud  Cartel indicat.de riesgo s/sopor                                

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, incluida colocación.

20 20,000

20,00

09.02.03 Ml  Valla de contención de peatones.                                

Valla autónoma de contención de peatones.

100 100,000
100 100,000

200,00

09.02.04 Ud  Señalización Advertencia peligro                                

20 20,000

20,00
SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES DE  HIGIENE Y BIENESTAR                           

09.03.01 Ud  Banco capacidad.5 personas                                      

Banco de madera con capacidad para 5 personas.

1 1,000

1,00

09.03.02 Ud  Acometida Agua y Energía Elect.                                 

Acometida de Agua y Energía Eléctrica en instalación de comedor, totalmente terminado y en serv i-
cio.

1 1,000

1,00

09.03.03 Ud  Recipiente para recogida basura.                                

Recipiente para recogida de basuras.

1 1,000

1,00

09.03.04 Ud  Taquilla metálica indiv. llave.                                 

Taquilla metálica indiv idual, con llave.

10 10,000

10,00

09.03.05 Ms  Alquiler barracón para vestuario                                

Mes alquiler barracón para vestuarios.

6 6,000

6,00
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MEDICIONES
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SUBCAPÍTULO 09.04 PRIMEROS AUXILIOS                                               
09.04.01 Ud  Armario botiquín grande vacio                                   

Armario metálico. Aristas reforzadas, color blanco. Estantes móviles plásticos. Orificios para colgar.

1 1,00

1,00

09.04.02 Ud  Recambio para botiquín                                          

Contenido: esparadrapo, tiras adhesivas, apósitos, vendas de fijación, manta térmica, compresas
para heridas, vendas triangulares, guantes desechables, tijera primeros auxilios, guía primeros auxi-
lios.

12 12,00

12,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            
01.01 m2  Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m                  0,47

Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y  arranque de especies vegetales, carga y
transporte a vertedero o acopio de los productos resultantes.

CERO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.02 m3  Demolición de fábrica de hormigón armado.                       35,95

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso carga y transporte de productos resultantes a
vertedero.

TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.03 m2  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa                    5,40
Demolición de pav imento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y  transporte
de productos resultantes a vertedero.

CINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01.04 m3  Demolición de fábrica de hormigón en masa.                      28,97

Demolición de fábrica de hormigón en masa, incluso carga y transporte de productos resultantes
a vertedero.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.05 m2  Demolición de pavimento de hormigón                             17,89

Demolición de pav imento de hormigón, incluso corte de pavimento, carga y  transporte de produc-
tos resultantes a vertedero.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.06 m   Desmontaje de pretil metálico                                   47,84

Desmontaje de pretil metálico, incluso demolición de elementos de anclaje, carga y  transporte de
materiales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.07 ud  Desmontaje de señal vertical                                    9,98
Desmontaje de señal vertical, incluso elementos de sustentación y  cimentación, con transporte
de materiales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.08 m2  Terminación y refino de la explanada                            1,16

Terminación y  refino de la explanada, incluida humectación y  compactación al 98%  del Próctor
Normal.

UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.09 m3  Desmonte sin clasificar menor de 2 km.                          2,11

Excavación en desmonte sin clasificar, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.

DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.10 m3  Relleno general con suelo S2, de préstamo y transporte mayor de 4,60

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de
Andalucía procedente de préstamo, ex tendido y  compactado.

CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.11 m2  Geotextil tejido 200 g/m2 explanación                           1,62

Geotextil tejido, propileno 100%  de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la
explanación de carreteras. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         
02.01 m   Refino del pie de terraplén y limpieza                          0,54

Refino del pie de terraplén para la formación de cuneta triangular terriza

CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.02 m   Cuneta revestida lateral, triangular y de 2 m de desarrollo     15,30

Formación de cuneta revestida lateral, de sección triangular y  2 m de desarrollo, con hormigón
HM-20 y 10 cm. de espesor, incluso líquido de curado y parte proporcional de juntas y  conexio-
nes.

QUINCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
02.03 m3  Excavación zanjas, toda clase de terrenos                       3,51

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, incluso entibación y  agotamiento si fuere nece-
sario, carga y  transporte a lugar de empleo o vertedero.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
02.04 m   Tubo de H.A, para Obra de Paso. DN 800 mm, clase 135 sobre base 209,13

Tubo de Hormigón Armado para Obra de Paso de Diámetro Nominal 800 mm clase 135, según
Norma UNE-EN 127916, apoyado sobre hormigón. Colocado en obra, incluso juntas de estan-
queidad y material de relleno.

DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
02.05 m3  Hormigón de limpieza HL-150.                                    57,53

Hormigón de limpieza HL-150 , según EHE-08 , v ibrado y colocado, totalmente terminado

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.06 ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 100x100cm    175,98
Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 100x100 cm y profundidad
105 cm, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de
estanqueidad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

02.07 ud  Embocaduras de aletas para caño de diámetro nominal de 800 mm   1.388,07
Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro de 800 mm, formada con hormi-
gón armado HA-25 en ambiente IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente termina-
da.

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

02.08 ud  Sumidero de 0,40 x 0,20 m                                       46,85
Sumidero de 0,40 x  0,20 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido
material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y
terminado según normas UNE EN 124.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.09 m   Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm                        21,28
Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso y  exterior corrugado,in-
cluido excavación en zanja y  relleno posterior, según detalle plano. Unión por copa con junta
elástica. Los precios indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada.

VEINTIUN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
02.10 m   Limpieza de cuneta existente                                    1,81

Formación de cuneta terriza de sección triangular y  2 m de desarrollo.

UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
02.11 m3  Escollera de cantos de peso medio entre 0,1 y 0,5 t. .          29,33

Escollera de cantos de peso medio entre 0,1 y  0,5 t., totalmente acabada.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.12 m3  Escollera de cantos de peso medio entre 0,1 y 0,5 t. concertada 34,75

Escollera de cantos de peso medio entre 0,1 y  0,5 t.concertada con  HM-20 en cimiento de mu-
ro, totalmente acabada.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
03.01 ud  Demolición arqueta de hasta 0,5 m2.                             10,76

Demolición de arqueta con superficie horizontal útil de hasta 0,5 m2, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.02 ud  Desmontaje de luminaria y columna existente                     164,72

Desmontaje de columna ex istente, incluso desconexión y  traslado a lugar de acopio o vertedero.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

03.03 m3  Excavación zanjas, toda clase de terrenos                       3,51
Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, incluso entibación y  agotamiento si fuere nece-
sario, carga y  transporte a lugar de empleo o vertedero.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
03.04 m   Canalización bajo calzada de A.P. con 2 tubos PE Ø=90 mm        16,04

Canalización bajo calzada de A.P. con 2 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de
la excavación o suelo seleccionado si fuera necesario, extendido, humectación y  compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor nor-
mal.Construido según planos.

DIECISEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
03.05 m   Canalización en margen de calzada de A.P. con 2 tubos PE Ø=90mm 12,21

Canalización en margen de calzada de A.P. con 2 tubos PE de diámetro 110 mm., sobre lecho
de arena, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación o suelo se-
leccionado si fuera necesario, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor normal.Construido según planos.

DOCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
03.06 m   Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 4x6+TTx16 m 4,17

Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion 4x6 mm2 para fases y  neutro
con aislamiento termoplástico XLPE 0,6/1 kV, y  conductor de toma de tierra de PVC 750 V
1x16 mm2, incluso conexiones, cinta señalizadora y  ayudas de albañilería, según REBT, nor-
mas cía. suministradora y  Ordenanzas Municipales.

CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
03.07 ud  Columna ac. galvanizado H=12 m.                                 977,26

Columna tipo AM-10 troncocónica de 12 m. de altura,de sección circular, construida en un solo
tramo en acero al carbono S-235-JR, s/norma UNE-EN 40-5,prov ista de caja de conexión y
protección mediante puesta a tierra con pica, conductor interior para 0,6/1 kV, cimentación reali-
zada con hormigón de HA-25 y pernos de anclaje, montado y conexionado.

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.08 ud  Luminaria LED BGP625 T25 DM10/50 Philips                        628,26
Luminaria BGP625 T25 DM 10/50 tipo led  para alumbrado exterior,s/UNE-EN 60598-2-3 y
UNE-EN 60598-2-5., equipada de carcasa y cúpula de aluminio, cierre de policarbonato y  lám-
para, incluyendo izado, cofret de conexión, cableado y conexionado.

SEISCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

03.09 ud  Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior).        73,85
Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm (exterior), para alumbrado
público, según norma ONSE 01.01-16, normas cia. suministradora y  normativa municipal.

SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                             
04.01 m2  Desplazamiento valla de cerramiento                             1,28

Desmontaje  de valla de cerramiento de carreteras de 2,5 m de altura, incluso elementos de sus-
tentación y  cimentación, con transporte de materiales a vertedero o lugar de acopio para su posi-
ble utilización.

UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
04.02 m   Canalización subterránea bajo acera para BT compuesta por 2 tubo 32,30

Canalización subterránea bajo acera para BT compuesta por 2 tubos de PVC bicapa de 160 mm
de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de are-
na de 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de
terreno neatural compactado al 95%  del proctor normal y  cinta de señalización. Incluidas cone-
x iones con arquetas, señalización y  ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, normas
particulares de la compañía suministradora y  Ordenanzas Municipales. Medido el metro lineal
ejecutado totalmente instalado.

TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
04.03 m   Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta por 2 tu 48,56

Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta por 2 tubos de PVC bicapa de 160
mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos
de terreno neatural compactado al 95%  del proctor normal y  cinta de señalización. Incluidas co-
nexiones con arquetas, señalización y  ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, nor-
mas particulares de la compañía suministradora y  Ordenanzas Municipales. Medido el metro li-
neal ejecutado totalmente instalado.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.04 ud  Arqueta tipo A-1                                                200,85
Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de ener-
gia electrica en B.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero
o lugar de empleo, marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado
de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano
de detalles del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,orde-
nanza municipal y  REBT.

DOSCIENTOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.05 ud  Adecuación arqueta existente                                    109,18
Adecuación y  reparación de arqueta ex istente, incluso puesta de conta a  nueva rasante, sustitu-
ción de tapa por tipo D-400 y reparación de los elementos dañados.

CIENTO NUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 FIRMES                                                          
05.01 m3  Zahorra artificial tipo ZA25, distancia entre 5 y 10 km         16,53

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.02 m3  Suelo-cemento tipo SC4                                          10,30

Suelocemento tipo SC4, según Instrucción de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía, to-
talmente acabado, excepto conglomerante, incluso p.p. de juntas de prefisuracióm.

DIEZ  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
05.03 t   Hormigón bituminoso AC 22 base B 50/70 G                        36,96

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base B 50/70
G, según artículo 542 del PG-3, incluso ligante y  fíller de aportación

TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.04 t   Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S                        48,42
Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S,
según artículo 542 del PG-3, incluso ligante y  fíller de aportación

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.05 m2  Pavimento de hormigón impreso HM-20                             19,59
Pavimento de hormigón impreso  de hormigón HM-20 en capa de 15 cm de espesor sobre una
base de zahorra artificial compactada de 25 cm de espesor, incluso ejecución de juntas y  curado.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.06 m   Bordillo peatonal A1 14x20, bicapa R5                           14,23
Bordillo bicapa de hormigón de sección A1 14x20 y clase resistente R5 según Norma
UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia caracterís-
tica.

CATORCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
05.07 m   Bordillo de hormigón 0,15 X 0,25                                9,47

Bordillo de hormigon de 0,15 X 0,25 cm de dimensiones, realizado in situ incluso formación de
juntas y  riego de curado

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.08 m   Bordillo calz. C3 17x28, bicapa R5                              15,49

Bordillo bicapa de hormigón de sección C3 17x28 y clase resistente R5 según Norma
UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia caracterís-
tica.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 5

CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 ACABADOS                                                        
06.01 M2  Áridos de diferentes colores sobre malla antihierba             12,36

Extendido de capa de áridos de diferentes colores, a definir por la dirección facultativa, colocado
en una capa de al menos 10 cm y sobre una malla antihierba.

DOCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                    
07.01 m   M vial permanente termoplásticos en caliente  10 cm.            0,68

Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 10 cm
de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.02 m   M vial permanente termoplásticos en caliente  15 cm.            0,91

Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 15 cm
de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
07.03 m2  M. vial permanante termoplástica en caliente                    3,21

Marca v ial permanante realizada con termoplástica en caliente en formación símbolos y  cebrea-
dos, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
07.04 ud  Señal permanente triangular 900 mm de lado nivel 2              141,79

Señal   triangular de 900 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente , inclu-
so excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especia-
les.Totalmente colocada.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

07.05 ud  Señal permanente circular 900 mm de diámetro nivel 2            172,74
Señal   circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente , in-
cluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustenta-
ción, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas es-
peciales.Totalmente colocada.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

07.06 ud  Señal permanente octogonal 900 mm de doble apotema nivel 2      187,01
Señal   octogonal de 900 mm de doble apotema con un nivel de retroreflex ión 2  de uso perma-
nente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de
sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y
piezas especiales.Totalmente colocada.

CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS
07.08 ud  Cartel lateral información glorieta, totalmente colocado        547,23

Cartel lateral de acero galvanizado, con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente, incluso
piezas especiales,excavación de cimentación, hormigon y acero de zapatas, totalmente termina-
do..

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

07.09 ud  Cartel lateral flecha indicación, totalmente colocado           278,94
Cartel lateral de acero galvanizado, con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente, incluso
piezas especiales,excavación de cimentación, hormigon y acero de zapatas, totalmente termina-
do..

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
08.01     Gestión de residuos                                             40.709,24

Unidad destinada a la gestión de residuos de la construcción y  demolición, justificado según Ane-
jo de Gestión de Residuos del Proyecto

CUARENTA MIL SETECIENTOS NUEVE  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                           
09.01.01 Pa  Botas seguridad piel                                            22,20

Botas seguridad de cuero.

VEINTIDOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
09.01.02 Ud  Casco de seguridad                                              1,80

Casco de seguridad homologaddo.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
09.01.03 Ud  Gafas antipolvo y antiimpacto.                                  7,58

Gafas antipolvo y  antiimpactos.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.01.04 Pa  Guantes de piel                                                 2,81

Guantes de cuero.

DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
09.01.05 Pa  Guantes goma finos.                                             0,62

Guantes goma finos.

CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
09.01.06 Ud  Impermeable.                                                    2,68

Impermeable.

DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.01.07 Ud  Mascarilla respiración antipolvo                                1,18

Mascarilla respiración antipolvo.

UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
09.01.08 Ud  Mono o buzo de trabajo.                                         14,21

Mono o buzo de trabajo.

CATORCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
09.01.09 Ud  Protector auditivo.                                             11,33

Protector auditivo.

ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
09.01.10 Ud  Chaleco relectante                                              2,53

DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIÓN COLECTIVA                                            
09.02.01 Ml  Cordón de balizam. reflectante.                                 0,94

Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y  desmontaje.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.02.02 Ud  Cartel indicat.de riesgo s/sopor                                1,81

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, incluida colocación.

UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
09.02.03 Ml  Valla de contención de peatones.                                20,68

Valla autónoma de contención de peatones.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.02.04 Ud  Señalización Advertencia peligro                                2,63

DOS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES DE  HIGIENE Y BIENESTAR                           
09.03.01 Ud  Banco capacidad.5 personas                                      15,09

Banco de madera con capacidad para 5 personas.

QUINCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
09.03.02 Ud  Acometida Agua y Energía Elect.                                 113,68

Acometida de Agua y Energía Eléctrica en instalación de comedor, totalmente terminado y en
serv icio.

CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

09.03.03 Ud  Recipiente para recogida basura.                                19,22
Recipiente para recogida de basuras.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
09.03.04 Ud  Taquilla metálica indiv. llave.                                 14,10

Taquilla metálica indiv idual, con llave.

CATORCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
09.03.05 Ms  Alquiler barracón para vestuario                                144,68

Mes alquiler barracón para vestuarios.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.04 PRIMEROS AUXILIOS                                               
09.04.01 Ud  Armario botiquín grande vacio                                   95,40

Armario metálico. Aristas reforzadas, color blanco. Estantes móviles plásticos. Orificios para col-
gar.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
09.04.02 Ud  Recambio para botiquín                                          19,21

Contenido: esparadrapo, tiras adhesivas, apósitos, vendas de fijación, manta térmica, compre-
sas para heridas, vendas triangulares, guantes desechables, tijera primeros auxilios, guía prime-
ros auxilios.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

El Redactor del Proyecto

José Antonio Jaimez Muñoz
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            
01.01 m2  Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m                  

Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y  arranque de especies vegetales, carga y
transporte a vertedero o acopio de los productos resultantes.

Mano de obra................................................. 0,08
Maquinaria..................................................... 0,38

Suma la partida............................................... 0,46
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,47
01.02 m3  Demolición de fábrica de hormigón armado.                       

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso carga y transporte de productos resultantes a
vertedero.

Mano de obra................................................. 3,91
Maquinaria..................................................... 23,51
Resto de obra y  materiales............................... 7,48

Suma la partida............................................... 34,90
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA........................................... 35,95
01.03 m2  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa                    

Demolición de pav imento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y  transporte
de productos resultantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,39
Maquinaria..................................................... 3,73
Resto de obra y  materiales............................... 1,12

Suma la partida............................................... 5,24
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,40
01.04 m3  Demolición de fábrica de hormigón en masa.                      

Demolición de fábrica de hormigón en masa, incluso carga y transporte de productos resultantes
a vertedero.

Mano de obra................................................. 2,18
Maquinaria..................................................... 18,47
Resto de obra y  materiales............................... 7,48

Suma la partida............................................... 28,13
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 28,97
01.05 m2  Demolición de pavimento de hormigón                             

Demolición de pav imento de hormigón, incluso corte de pavimento, carga y  transporte de produc-
tos resultantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 1,79
Maquinaria..................................................... 14,08
Resto de obra y  materiales............................... 1,50

Suma la partida............................................... 17,37
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 17,89
01.06 m   Desmontaje de pretil metálico                                   

Desmontaje de pretil metálico, incluso demolición de elementos de anclaje, carga y  transporte de
materiales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.

Mano de obra................................................. 8,68
Maquinaria..................................................... 36,65
Resto de obra y  materiales............................... 1,12

Suma la partida............................................... 46,45
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,39

TOTAL PARTIDA........................................... 47,84
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.07 ud  Desmontaje de señal vertical                                    
Desmontaje de señal vertical, incluso elementos de sustentación y  cimentación, con transporte
de materiales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo

Mano de obra................................................. 5,46
Maquinaria..................................................... 2,36
Resto de obra y  materiales............................... 1,87

Suma la partida............................................... 9,69
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 9,98
01.08 m2  Terminación y refino de la explanada                            

Terminación y  refino de la explanada, incluida humectación y  compactación al 98%  del Próctor
Normal.

Mano de obra................................................. 0,11
Maquinaria..................................................... 0,99
Resto de obra y  materiales............................... 0,03

Suma la partida............................................... 1,13
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,16
01.09 m3  Desmonte sin clasificar menor de 2 km.                          

Excavación en desmonte sin clasificar, incluso carga y  transporte a lugar de empleo o vertedero.
Mano de obra................................................. 0,08
Maquinaria..................................................... 1,97

Suma la partida............................................... 2,05
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,11
01.10 m3  Relleno general con suelo S2, de préstamo y transporte mayor de 

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de
Andalucía procedente de préstamo, ex tendido y  compactado.

Mano de obra................................................. 0,07
Maquinaria..................................................... 3,56
Resto de obra y  materiales............................... 0,84

Suma la partida............................................... 4,47
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,60
01.11 m2  Geotextil tejido 200 g/m2 explanación                           

Geotextil tejido, propileno 100%  de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la
explanación de carreteras. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 0,32
Resto de obra y  materiales............................... 1,25

Suma la partida............................................... 1,57
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,62
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         
02.01 m   Refino del pie de terraplén y limpieza                          

Refino del pie de terraplén para la formación de cuneta triangular terriza
Mano de obra................................................. 0,34
Maquinaria..................................................... 0,18

Suma la partida............................................... 0,52
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,54
02.02 m   Cuneta revestida lateral, triangular y de 2 m de desarrollo     

Formación de cuneta revestida lateral, de sección triangular y  2 m de desarrollo, con hormigón
HM-20 y 10 cm. de espesor, incluso líquido de curado y parte proporcional de juntas y  conexio-
nes.

Mano de obra................................................. 0,53
Maquinaria..................................................... 2,20
Resto de obra y  materiales............................... 12,12

Suma la partida............................................... 14,85
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 15,30
02.03 m3  Excavación zanjas, toda clase de terrenos                       

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, incluso entibación y  agotamiento si fuere nece-
sario, carga y  transporte a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra................................................. 0,19
Maquinaria..................................................... 3,06
Resto de obra y  materiales............................... 0,16

Suma la partida............................................... 3,41
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,51
02.04 m   Tubo de H.A, para Obra de Paso. DN 800 mm, clase 135 sobre base 

Tubo de Hormigón Armado para Obra de Paso de Diámetro Nominal 800 mm clase 135, según
Norma UNE-EN 127916, apoyado sobre hormigón. Colocado en obra, incluso juntas de estan-
queidad y material de relleno.

Mano de obra................................................. 3,45
Maquinaria..................................................... 9,25
Resto de obra y  materiales............................... 190,34

Suma la partida............................................... 203,04
Costes indirectos ............................ 3,00% 6,09

TOTAL PARTIDA........................................... 209,13
02.05 m3  Hormigón de limpieza HL-150.                                    

Hormigón de limpieza HL-150 , según EHE-08 , v ibrado y colocado, totalmente terminado
Mano de obra................................................. 3,59
Maquinaria..................................................... 0,17
Resto de obra y  materiales............................... 52,09

Suma la partida............................................... 55,85
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,68

TOTAL PARTIDA........................................... 57,53
02.06 ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 100x100cm    

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 100x100 cm y profundidad
105 cm, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de
estanqueidad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 9,57
Maquinaria..................................................... 8,38
Resto de obra y  materiales............................... 152,90

Suma la partida............................................... 170,85
Costes indirectos ............................ 3,00% 5,13

TOTAL PARTIDA........................................... 175,98
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MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.07 ud  Embocaduras de aletas para caño de diámetro nominal de 800 mm   
Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro de 800 mm, formada con hormi-
gón armado HA-25 en ambiente IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente termina-
da.

Mano de obra................................................. 638,22
Maquinaria..................................................... 34,20
Resto de obra y  materiales............................... 675,22

Suma la partida............................................... 1.347,64
Costes indirectos ............................ 3,00% 40,43

TOTAL PARTIDA........................................... 1.388,07
02.08 ud  Sumidero de 0,40 x 0,20 m                                       

Sumidero de 0,40 x  0,20 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido
material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y
terminado según normas UNE EN 124.

Mano de obra................................................. 8,63
Maquinaria..................................................... 0,94
Resto de obra y  materiales............................... 35,92

Suma la partida............................................... 45,49
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,36

TOTAL PARTIDA........................................... 46,85
02.09 m   Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm                        

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso y  exterior corrugado,in-
cluido excavación en zanja y  relleno posterior, según detalle plano. Unión por copa con junta
elástica. Los precios indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada.

Mano de obra................................................. 1,28
Maquinaria..................................................... 0,25
Resto de obra y  materiales............................... 19,13

Suma la partida............................................... 20,66
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA........................................... 21,28
02.10 m   Limpieza de cuneta existente                                    

Formación de cuneta terriza de sección triangular y  2 m de desarrollo.
Mano de obra................................................. 0,34
Maquinaria..................................................... 1,42

Suma la partida............................................... 1,76
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,81
02.11 m3  Escollera de cantos de peso medio entre 0,1 y 0,5 t. .          

Escollera de cantos de peso medio entre 0,1 y  0,5 t., totalmente acabada.
Mano de obra................................................. 0,37
Maquinaria..................................................... 10,09
Resto de obra y  materiales............................... 18,02

Suma la partida............................................... 28,48
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,85

TOTAL PARTIDA........................................... 29,33
02.12 m3  Escollera de cantos de peso medio entre 0,1 y 0,5 t. concertada 

Escollera de cantos de peso medio entre 0,1 y  0,5 t.concertada con  HM-20 en cimiento de mu-
ro, totalmente acabada.

Mano de obra................................................. 0,37
Maquinaria..................................................... 10,09
Resto de obra y  materiales............................... 23,28

Suma la partida............................................... 33,74
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA........................................... 34,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
03.01 ud  Demolición arqueta de hasta 0,5 m2.                             

Demolición de arqueta con superficie horizontal útil de hasta 0,5 m2, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,49
Maquinaria..................................................... 6,59
Resto de obra y  materiales............................... 3,37

Suma la partida............................................... 10,45
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 10,76
03.02 ud  Desmontaje de luminaria y columna existente                     

Desmontaje de columna ex istente, incluso desconexión y  traslado a lugar de acopio o vertedero.
Mano de obra................................................. 37,03
Maquinaria..................................................... 122,89

Suma la partida............................................... 159,92
Costes indirectos ............................ 3,00% 4,80

TOTAL PARTIDA........................................... 164,72
03.03 m3  Excavación zanjas, toda clase de terrenos                       

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, incluso entibación y  agotamiento si fuere nece-
sario, carga y  transporte a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra................................................. 0,19
Maquinaria..................................................... 3,06
Resto de obra y  materiales............................... 0,16

Suma la partida............................................... 3,41
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,51
03.04 m   Canalización bajo calzada de A.P. con 2 tubos PE Ø=90 mm        

Canalización bajo calzada de A.P. con 2 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de
la excavación o suelo seleccionado si fuera necesario, extendido, humectación y  compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor nor-
mal.Construido según planos.

Mano de obra................................................. 0,87
Maquinaria..................................................... 0,18
Resto de obra y  materiales............................... 14,52

Suma la partida............................................... 15,57
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 16,04
03.05 m   Canalización en margen de calzada de A.P. con 2 tubos PE Ø=90mm 

Canalización en margen de calzada de A.P. con 2 tubos PE de diámetro 110 mm., sobre lecho
de arena, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación o suelo se-
leccionado si fuera necesario, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor normal.Construido según planos.

Mano de obra................................................. 0,69
Maquinaria..................................................... 3,75
Resto de obra y  materiales............................... 7,41

Suma la partida............................................... 11,85
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 12,21
03.06 m   Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 4x6+TTx16 m

Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion 4x6 mm2 para fases y  neutro
con aislamiento termoplástico XLPE 0,6/1 kV, y  conductor de toma de tierra de PVC 750 V
1x16 mm2, incluso conexiones, cinta señalizadora y  ayudas de albañilería, según REBT, nor-
mas cía. suministradora y  Ordenanzas Municipales.

Mano de obra................................................. 0,70
Resto de obra y  materiales............................... 3,35

Suma la partida............................................... 4,05
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,17

Página 5

CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
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03.07 ud  Columna ac. galvanizado H=12 m.                                 
Columna tipo AM-10 troncocónica de 12 m. de altura,de sección circular, construida en un solo
tramo en acero al carbono S-235-JR, s/norma UNE-EN 40-5,prov ista de caja de conexión y
protección mediante puesta a tierra con pica, conductor interior para 0,6/1 kV, cimentación reali-
zada con hormigón de HA-25 y pernos de anclaje, montado y conexionado.

Mano de obra................................................. 37,03
Maquinaria..................................................... 122,89
Resto de obra y  materiales............................... 788,88

Suma la partida............................................... 948,80
Costes indirectos ............................ 3,00% 28,46

TOTAL PARTIDA........................................... 977,26
03.08 ud  Luminaria LED BGP625 T25 DM10/50 Philips                        

Luminaria BGP625 T25 DM 10/50 tipo led  para alumbrado exterior,s/UNE-EN 60598-2-3 y
UNE-EN 60598-2-5., equipada de carcasa y cúpula de aluminio, cierre de policarbonato y  lám-
para, incluyendo izado, cofret de conexión, cableado y conexionado.

Mano de obra................................................. 5,28
Maquinaria..................................................... 21,47
Resto de obra y  materiales............................... 583,21

Suma la partida............................................... 609,96
Costes indirectos ............................ 3,00% 18,30

TOTAL PARTIDA........................................... 628,26
03.09 ud  Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior).        

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm (exterior), para alumbrado
público, según norma ONSE 01.01-16, normas cia. suministradora y  normativa municipal.

Mano de obra................................................. 0,47
Maquinaria..................................................... 6,44
Resto de obra y  materiales............................... 64,79

Suma la partida............................................... 71,70
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,15

TOTAL PARTIDA........................................... 73,85
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                             
04.01 m2  Desplazamiento valla de cerramiento                             

Desmontaje  de valla de cerramiento de carreteras de 2,5 m de altura, incluso elementos de sus-
tentación y  cimentación, con transporte de materiales a vertedero o lugar de acopio para su posi-
ble utilización.

Mano de obra................................................. 0,31
Maquinaria..................................................... 0,67
Resto de obra y  materiales............................... 0,26

Suma la partida............................................... 1,24
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,28
04.02 m   Canalización subterránea bajo acera para BT compuesta por 2 tubo

Canalización subterránea bajo acera para BT compuesta por 2 tubos de PVC bicapa de 160 mm
de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de are-
na de 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de
terreno neatural compactado al 95%  del proctor normal y  cinta de señalización. Incluidas cone-
x iones con arquetas, señalización y  ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, normas
particulares de la compañía suministradora y  Ordenanzas Municipales. Medido el metro lineal
ejecutado totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 2,55
Maquinaria..................................................... 16,05
Resto de obra y  materiales............................... 12,76

Suma la partida............................................... 31,36
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,94

TOTAL PARTIDA........................................... 32,30
04.03 m   Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta por 2 tu

Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta por 2 tubos de PVC bicapa de 160
mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos
de terreno neatural compactado al 95%  del proctor normal y  cinta de señalización. Incluidas co-
nexiones con arquetas, señalización y  ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, nor-
mas particulares de la compañía suministradora y  Ordenanzas Municipales. Medido el metro li-
neal ejecutado totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 2,71
Maquinaria..................................................... 23,11
Resto de obra y  materiales............................... 21,33

Suma la partida............................................... 47,15
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,41

TOTAL PARTIDA........................................... 48,56
04.04 ud  Arqueta tipo A-1                                                

Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de ener-
gia electrica en B.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero
o lugar de empleo, marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado
de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano
de detalles del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,orde-
nanza municipal y  REBT.

Mano de obra................................................. 3,97
Maquinaria..................................................... 8,99
Resto de obra y  materiales............................... 182,04

Suma la partida............................................... 195,00
Costes indirectos ............................ 3,00% 5,85

TOTAL PARTIDA........................................... 200,85
04.05 ud  Adecuación arqueta existente                                    

Adecuación y  reparación de arqueta ex istente, incluso puesta de conta a  nueva rasante, sustitu-
ción de tapa por tipo D-400 y reparación de los elementos dañados.

Mano de obra................................................. 3,97
Maquinaria..................................................... 8,99
Resto de obra y  materiales............................... 93,04

Suma la partida............................................... 106,00
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,18

TOTAL PARTIDA........................................... 109,18
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CAPÍTULO 05 FIRMES                                                          
05.01 m3  Zahorra artificial tipo ZA25, distancia entre 5 y 10 km         

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.
Mano de obra................................................. 1,28
Maquinaria..................................................... 2,67
Resto de obra y  materiales............................... 12,10

Suma la partida............................................... 16,05
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 16,53
05.02 m3  Suelo-cemento tipo SC4                                          

Suelocemento tipo SC4, según Instrucción de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía, to-
talmente acabado, excepto conglomerante, incluso p.p. de juntas de prefisuracióm.

TOTAL PARTIDA........................................... 10,30
05.03 t   Hormigón bituminoso AC 22 base B 50/70 G                        

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base B 50/70
G, según artículo 542 del PG-3, incluso ligante y  fíller de aportación

Mano de obra................................................. 0,78
Maquinaria..................................................... 14,21
Resto de obra y  materiales............................... 20,89

Suma la partida............................................... 35,88
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA........................................... 36,96
05.04 t   Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S                        

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S,
según artículo 542 del PG-3, incluso ligante y  fíller de aportación

Mano de obra................................................. 1,26
Maquinaria..................................................... 22,80
Resto de obra y  materiales............................... 22,95

Suma la partida............................................... 47,01
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,41

TOTAL PARTIDA........................................... 48,42
05.05 m2  Pavimento de hormigón impreso HM-20                             

Pavimento de hormigón impreso  de hormigón HM-20 en capa de 15 cm de espesor sobre una
base de zahorra artificial compactada de 25 cm de espesor, incluso ejecución de juntas y  curado.

Mano de obra................................................. 4,32
Maquinaria..................................................... 5,25
Resto de obra y  materiales............................... 9,45

Suma la partida............................................... 19,02
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 19,59
05.06 m   Bordillo peatonal A1 14x20, bicapa R5                           

Bordillo bicapa de hormigón de sección A1 14x20 y clase resistente R5 según Norma
UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia caracterís-
tica.

Mano de obra................................................. 3,48
Resto de obra y  materiales............................... 10,34

Suma la partida............................................... 13,82
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 14,23
05.07 m   Bordillo de hormigón 0,15 X 0,25                                

Bordillo de hormigon de 0,15 X 0,25 cm de dimensiones, realizado in situ incluso formación de
juntas y  riego de curado

Mano de obra................................................. 1,02
Maquinaria..................................................... 6,22
Resto de obra y  materiales............................... 1,95

Suma la partida............................................... 9,19
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 9,47
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05.08 m   Bordillo calz. C3 17x28, bicapa R5                              
Bordillo bicapa de hormigón de sección C3 17x28 y clase resistente R5 según Norma
UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia caracterís-
tica.

Mano de obra................................................. 3,48
Resto de obra y  materiales............................... 11,56

Suma la partida............................................... 15,04
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 15,49
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CAPÍTULO 06 ACABADOS                                                        
06.01 M2  Áridos de diferentes colores sobre malla antihierba             

Extendido de capa de áridos de diferentes colores, a definir por la dirección facultativa, colocado
en una capa de al menos 10 cm y sobre una malla antihierba.

Suma la partida............................................... 12,00
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 12,36
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                    
07.01 m   M vial permanente termoplásticos en caliente  10 cm.            

Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 10 cm
de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

Mano de obra................................................. 0,23
Maquinaria..................................................... 0,16
Resto de obra y  materiales............................... 0,27

Suma la partida............................................... 0,66
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,68
07.02 m   M vial permanente termoplásticos en caliente  15 cm.            

Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 15 cm
de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

Mano de obra................................................. 0,31
Maquinaria..................................................... 0,16
Resto de obra y  materiales............................... 0,41

Suma la partida............................................... 0,88
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,91
07.03 m2  M. vial permanante termoplástica en caliente                    

Marca v ial permanante realizada con termoplástica en caliente en formación símbolos y  cebrea-
dos, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

Mano de obra................................................. 0,19
Maquinaria..................................................... 0,20
Resto de obra y  materiales............................... 2,73

Suma la partida............................................... 3,12
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,21
07.04 ud  Señal permanente triangular 900 mm de lado nivel 2              

Señal   triangular de 900 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente , inclu-
so excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especia-
les.Totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 136,05

Suma la partida............................................... 137,66
Costes indirectos ............................ 3,00% 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 141,79
07.05 ud  Señal permanente circular 900 mm de diámetro nivel 2            

Señal   circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente , in-
cluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustenta-
ción, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas es-
peciales.Totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 166,10

Suma la partida............................................... 167,71
Costes indirectos ............................ 3,00% 5,03

TOTAL PARTIDA........................................... 172,74
07.06 ud  Señal permanente octogonal 900 mm de doble apotema nivel 2      

Señal   octogonal de 900 mm de doble apotema con un nivel de retroreflex ión 2  de uso perma-
nente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de
sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y
piezas especiales.Totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 179,95

Suma la partida............................................... 181,56
Costes indirectos ............................ 3,00% 5,45

TOTAL PARTIDA........................................... 187,01
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07.08 ud  Cartel lateral información glorieta, totalmente colocado        
Cartel lateral de acero galvanizado, con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente, incluso
piezas especiales,excavación de cimentación, hormigon y acero de zapatas, totalmente termina-
do..

Mano de obra................................................. 42,24
Maquinaria..................................................... 15,80
Resto de obra y  materiales............................... 473,25

Suma la partida............................................... 531,29
Costes indirectos ............................ 3,00% 15,94

TOTAL PARTIDA........................................... 547,23
07.09 ud  Cartel lateral flecha indicación, totalmente colocado           

Cartel lateral de acero galvanizado, con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente, incluso
piezas especiales,excavación de cimentación, hormigon y acero de zapatas, totalmente termina-
do..

Mano de obra................................................. 42,24
Maquinaria..................................................... 15,80
Resto de obra y  materiales............................... 212,78

Suma la partida............................................... 270,82
Costes indirectos ............................ 3,00% 8,12

TOTAL PARTIDA........................................... 278,94
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
08.01     Gestión de residuos                                             

Unidad destinada a la gestión de residuos de la construcción y  demolición, justificado según Ane-
jo de Gestión de Residuos del Proyecto

Suma la partida............................................... 39.523,53
Costes indirectos ............................ 3,00% 1.185,71

TOTAL PARTIDA........................................... 40.709,24
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                           
09.01.01 Pa  Botas seguridad piel                                            

Botas seguridad de cuero.
Resto de obra y  materiales............................... 21,55

Suma la partida............................................... 21,55
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA........................................... 22,20
09.01.02 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad homologaddo.
Resto de obra y  materiales............................... 1,75

Suma la partida............................................... 1,75
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,80
09.01.03 Ud  Gafas antipolvo y antiimpacto.                                  

Gafas antipolvo y  antiimpactos.
Resto de obra y  materiales............................... 7,36

Suma la partida............................................... 7,36
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 7,58
09.01.04 Pa  Guantes de piel                                                 

Guantes de cuero.
Resto de obra y  materiales............................... 2,73

Suma la partida............................................... 2,73
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,81
09.01.05 Pa  Guantes goma finos.                                             

Guantes goma finos.
Resto de obra y  materiales............................... 0,60

Suma la partida............................................... 0,60
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,62
09.01.06 Ud  Impermeable.                                                    

Impermeable.
Resto de obra y  materiales............................... 2,60

Suma la partida............................................... 2,60
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,68
09.01.07 Ud  Mascarilla respiración antipolvo                                

Mascarilla respiración antipolvo.
Resto de obra y  materiales............................... 1,15

Suma la partida............................................... 1,15
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,18
09.01.08 Ud  Mono o buzo de trabajo.                                         

Mono o buzo de trabajo.
Resto de obra y  materiales............................... 13,80

Suma la partida............................................... 13,80
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 14,21
09.01.09 Ud  Protector auditivo.                                             

Protector auditivo.
Resto de obra y  materiales............................... 11,00

Suma la partida............................................... 11,00
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 11,33
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09.01.10 Ud  Chaleco relectante                                              
Resto de obra y  materiales............................... 2,46

Suma la partida............................................... 2,46
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,53
SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIÓN COLECTIVA                                            
09.02.01 Ml  Cordón de balizam. reflectante.                                 

Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y  desmontaje.
Resto de obra y  materiales............................... 0,91

Suma la partida............................................... 0,91
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,94
09.02.02 Ud  Cartel indicat.de riesgo s/sopor                                

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, incluida colocación.
Resto de obra y  materiales............................... 1,76

Suma la partida............................................... 1,76
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,81
09.02.03 Ml  Valla de contención de peatones.                                

Valla autónoma de contención de peatones.
Resto de obra y  materiales............................... 20,08

Suma la partida............................................... 20,08
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 20,68
09.02.04 Ud  Señalización Advertencia peligro                                

Resto de obra y  materiales............................... 2,55

Suma la partida............................................... 2,55
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,63
SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES DE  HIGIENE Y BIENESTAR                           
09.03.01 Ud  Banco capacidad.5 personas                                      

Banco de madera con capacidad para 5 personas.
Resto de obra y  materiales............................... 14,65

Suma la partida............................................... 14,65
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 15,09
09.03.02 Ud  Acometida Agua y Energía Elect.                                 

Acometida de Agua y Energía Eléctrica en instalación de comedor, totalmente terminado y en
serv icio.

Resto de obra y  materiales............................... 110,37

Suma la partida............................................... 110,37
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,31

TOTAL PARTIDA........................................... 113,68
09.03.03 Ud  Recipiente para recogida basura.                                

Recipiente para recogida de basuras.
Resto de obra y  materiales............................... 18,66

Suma la partida............................................... 18,66
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 19,22
09.03.04 Ud  Taquilla metálica indiv. llave.                                 

Taquilla metálica indiv idual, con llave.
Resto de obra y  materiales............................... 13,69

Suma la partida............................................... 13,69
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 14,10
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09.03.05 Ms  Alquiler barracón para vestuario                                
Mes alquiler barracón para vestuarios.

Resto de obra y  materiales............................... 140,47

Suma la partida............................................... 140,47
Costes indirectos ............................ 3,00% 4,21

TOTAL PARTIDA........................................... 144,68
SUBCAPÍTULO 09.04 PRIMEROS AUXILIOS                                               
09.04.01 Ud  Armario botiquín grande vacio                                   

Armario metálico. Aristas reforzadas, color blanco. Estantes móviles plásticos. Orificios para col-
gar.

Resto de obra y  materiales............................... 92,62

Suma la partida............................................... 92,62
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,78

TOTAL PARTIDA........................................... 95,40
09.04.02 Ud  Recambio para botiquín                                          

Contenido: esparadrapo, tiras adhesivas, apósitos, vendas de fijación, manta térmica, compre-
sas para heridas, vendas triangulares, guantes desechables, tijera primeros auxilios, guía prime-
ros auxilios.

Resto de obra y  materiales............................... 18,65

Suma la partida............................................... 18,65
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 19,21

El Redactor del Proyecto

José Antonio Jaimez Muñoz
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            

01.01 m2  Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m                  

Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y  arranque de especies vegetales, carga y  trans-
porte a vertedero o acopio de los productos resultantes.

19.782,01 0,47 9.297,54

01.02 m3  Demolición de fábrica de hormigón armado.                       

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso carga y  transporte de productos resultantes a
vertedero.

11,86 35,95 426,37

01.03 m2  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa                    

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y  transporte de
productos resultantes a vertedero.

11.855,20 5,40 64.018,08

01.04 m3  Demolición de fábrica de hormigón en masa.                      

Demolición de fábrica de hormigón en masa, incluso carga y  transporte de productos resultantes a
vertedero.

96,00 28,97 2.781,12

01.05 m2  Demolición de pavimento de hormigón                             

Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, carga y  transporte de productos
resultantes a vertedero.

684,00 17,89 12.236,76

01.06 m   Desmontaje de pretil metálico                                   

Desmontaje de pretil metálico, incluso demolición de elementos de anclaje, carga y  transporte de ma-
teriales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.

70,00 47,84 3.348,80

01.07 ud  Desmontaje de señal vertical                                    

Desmontaje de señal vertical, incluso elementos de sustentación y  cimentación, con transporte de
materiales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo

15,00 9,98 149,70

01.08 m2  Terminación y refino de la explanada                            

Terminación y  refino de la explanada, incluida humectación y  compactación al 98%  del Próctor Nor-
mal.

19.782,01 1,16 22.947,13

01.09 m3  Desmonte sin clasificar menor de 2 km.                          

Excavación en desmonte sin clasificar, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.

36.325,00 2,11 76.645,75

01.10 m3  Relleno general con suelo S2, de préstamo y transporte mayor de 

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de An-
dalucía procedente de préstamo, extendido y  compactado.

20.169,17 4,60 92.778,18

01.11 m2  Geotextil tejido 200 g/m2 explanación                           

Geotextil tejido, propileno 100%  de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la ex-
planación de carreteras. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

19.782,01 1,62 32.046,86

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................. 316.676,29

Página 1

PRESUPUESTO
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         

02.01 m   Refino del pie de terraplén y limpieza                          

Refino del pie de terraplén para la formación de cuneta triangular terriza

1.930,00 0,54 1.042,20

02.02 m   Cuneta revestida lateral, triangular y de 2 m de desarrollo     

Formación de cuneta revestida lateral, de sección triangular y  2 m de desarrollo, con hormigón
HM-20 y 10 cm. de espesor, incluso líquido de curado y  parte proporcional de juntas y  conexiones.

366,00 15,30 5.599,80

02.03 m3  Excavación zanjas, toda clase de terrenos                       

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,
carga y  transporte a lugar de empleo o vertedero.

148,50 3,51 521,24

02.04 m   Tubo de H.A, para Obra de Paso. DN 800 mm, clase 135 sobre base

Tubo de Hormigón Armado para Obra de Paso de Diámetro Nominal 800 mm clase 135, según Nor-
ma UNE-EN 127916, apoyado sobre hormigón. Colocado en obra, incluso juntas de estanqueidad y
material de relleno.

81,00 209,13 16.939,53

02.05 m3  Hormigón de limpieza HL-150.                                    

Hormigón de limpieza HL-150 , según EHE-08 , v ibrado y colocado, totalmente terminado

1,01 57,53 58,11

02.06 ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 100x100cm    

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 100x100 cm y profundidad 105
cm, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

7,00 175,98 1.231,86

02.07 ud  Embocaduras de aletas para caño de diámetro nominal de 800 mm   

Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro de 800 mm, formada con hormigón
armado HA-25 en ambiente IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada.

4,00 1.388,07 5.552,28

02.08 ud  Sumidero de 0,40 x 0,20 m                                       

Sumidero de 0,40 x  0,20 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido
material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter-
minado según normas UNE EN 124.

5,00 46,85 234,25

02.09 m   Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm                        

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso y  exterior corrugado,incluido
excavación en zanja y  relleno posterior, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los
precios indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada.

102,00 21,28 2.170,56

02.10 m   Limpieza de cuneta existente                                    

Formación de cuneta terriza de sección triangular y  2 m de desarrollo.

131,00 1,81 237,11

02.11 m3  Escollera de cantos de peso medio entre 0,1 y 0,5 t. .          

Escollera de cantos de peso medio entre 0,1 y  0,5 t., totalmente acabada.

486,00 29,33 14.254,38

02.12 m3  Escollera de cantos de peso medio entre 0,1 y 0,5 t. concertada 

Escollera de cantos de peso medio entre 0,1 y  0,5 t.concertada con  HM-20 en cimiento de muro, to-
talmente acabada.

121,50 34,75 4.222,13

TOTAL CAPÍTULO 02 DRENAJE............................................................................................................................ 52.063,45
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

03.01 ud  Demolición arqueta de hasta 0,5 m2.                             

Demolición de arqueta con superficie horizontal útil de hasta 0,5 m2, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.

5,00 10,76 53,80

03.02 ud  Desmontaje de luminaria y columna existente                     

Desmontaje de columna ex istente, incluso desconexión y  traslado a lugar de acopio o vertedero.

3,00 164,72 494,16

03.03 m3  Excavación zanjas, toda clase de terrenos                       

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,
carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.

45,60 3,51 160,06

03.04 m   Canalización bajo calzada de A.P. con 2 tubos PE Ø=90 mm        

Canalización bajo calzada de A.P. con 2 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de protección
de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava-
ción o suelo seleccionado si fuera necesario, extendido, humectación y  compactación en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor normal.Construido según
planos.

170,00 16,04 2.726,80

03.05 m   Canalización en margen de calzada de A.P. con 2 tubos PE Ø=90mm 

Canalización en margen de calzada de A.P. con 2 tubos PE de diámetro 110 mm., sobre lecho de
arena, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación o suelo selecciona-
do si fuera necesario, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95%  del proctor normal.Construido según planos.

20,00 12,21 244,20

03.06 m   Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 4x6+TTx16 m

Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion 4x6 mm2 para fases y  neutro con
aislamiento termoplástico XLPE 0,6/1 kV, y  conductor de toma de tierra de PVC 750 V 1x16 mm2,
incluso conexiones, cinta señalizadora y  ayudas de albañilería, según REBT, normas cía. suminis-
tradora y  Ordenanzas Municipales.

190,00 4,17 792,30

03.07 ud  Columna ac. galvanizado H=12 m.                                 

Columna tipo AM-10 troncocónica de 12 m. de altura,de sección circular, construida en un solo tra-
mo en acero al carbono S-235-JR, s/norma UNE-EN 40-5,prov ista de caja de conexión y  protec-
ción mediante puesta a tierra con pica, conductor interior para 0,6/1 kV, cimentación realizada con
hormigón de HA-25 y pernos de anclaje, montado y conexionado.

4,00 977,26 3.909,04

03.08 ud  Luminaria LED BGP625 T25 DM10/50 Philips                        

Luminaria BGP625 T25 DM 10/50 tipo led  para alumbrado exterior,s/UNE-EN 60598-2-3 y
UNE-EN 60598-2-5., equipada de carcasa y cúpula de aluminio, cierre de policarbonato y  lámpara,
incluyendo izado, cofret de conexión, cableado y conexionado.

4,00 628,26 2.513,04

03.09 ud  Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior).        

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm (exterior), para alumbrado pú-
blico, según norma ONSE 01.01-16, normas cia. suministradora y  normativa municipal.

6,00 73,85 443,10

TOTAL CAPÍTULO 03 ALUMBRADO PÚBLICO.................................................................................................... 11.336,50

Página 3

PRESUPUESTO
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                             

04.01 m2  Desplazamiento valla de cerramiento                             

Desmontaje  de valla de cerramiento de carreteras de 2,5 m de altura, incluso elementos de sustenta-
ción y  cimentación, con transporte de materiales a vertedero o lugar de acopio para su posible utiliza-
ción.

700,00 1,28 896,00

04.02 m   Canalización subterránea bajo acera para BT compuesta por 2 tubo

Canalización subterránea bajo acera para BT compuesta por 2 tubos de PVC bicapa de 160 mm de
diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terreno nea-
tural compactado al 95%  del proctor normal y  cinta de señalización. Incluidas conexiones con arque-
tas, señalización y  ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, normas particulares de la
compañía suministradora y  Ordenanzas Municipales. Medido el metro lineal ejecutado totalmente ins-
talado.

546,00 32,30 17.635,80

04.03 m   Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta por 2 tu

Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta por 2 tubos de PVC bicapa de 160 mm
de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de arena
de 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terreno
neatural compactado al 95%  del proctor normal y  cinta de señalización. Incluidas conexiones con ar-
quetas, señalización y  ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, normas particulares de la
compañía suministradora y  Ordenanzas Municipales. Medido el metro lineal ejecutado totalmente ins-
talado.

10,00 48,56 485,60

04.04 ud  Arqueta tipo A-1                                                

Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de energia
electrica en B.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar
de empleo, marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canaliza-
ciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles del
proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y
REBT.

1,00 200,85 200,85

04.05 ud  Adecuación arqueta existente                                    

Adecuación y  reparación de arqueta ex istente, incluso puesta de conta a  nueva rasante, sustitución
de tapa por tipo D-400 y reparación de los elementos dañados.

2,00 109,18 218,36

TOTAL CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS................................................................................................. 19.436,61

Página 4

C
S

V
: 

07
E

60
01

C
A

C
69

00
F

2P
3A

8Z
6I

6V
6

en la w
eb del A

yto. A
ntequera

07E
6001C

A
C

6900F
2P

3A
8Z

6I6V
6

se puede com
probar con el código

La autenticidad de este docum
ento

F
IR

M
A

N
T

E
 - F

E
C

H
A

A
P

R
O

B
A

C
IO

N
 D

E
F

IN
IT

IV
A

 P
O

R
 A

C
U

E
R

D
O

 D
E

 P
LE

N
O

 E
N

 S
E

S
IO

N
 D

E
 F

E
C

H
A

 29 D
E

 D
IC

IE
M

B
R

E
 D

E
 2021

H
ora: 14:06

F
echa: 03/03/2022

D
O

C
U

M
E

N
T

O
: 20221879145



PRESUPUESTO
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 FIRMES                                                          

05.01 m3  Zahorra artificial tipo ZA25, distancia entre 5 y 10 km         

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.

5.832,30 16,53 96.407,92

05.02 m3  Suelo-cemento tipo SC4                                          

Suelocemento tipo SC4, según Instrucción de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía, total-
mente acabado, excepto conglomerante, incluso p.p. de juntas de prefisuracióm.

6.330,90 10,30 65.208,27

05.03 t   Hormigón bituminoso AC 22 base B 50/70 G                        

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G,
según artículo 542 del PG-3, incluso ligante y  fíller de aportación

4.082,61 36,96 150.893,27

05.04 t   Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S                        

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, incluso ligante y  fíller de aportación

2.658,98 48,42 128.747,81

05.05 m2  Pavimento de hormigón impreso HM-20                             

Pavimento de hormigón impreso  de hormigón HM-20 en capa de 15 cm de espesor sobre una base
de zahorra artificial compactada de 25 cm de espesor, incluso ejecución de juntas y  curado.

520,00 19,59 10.186,80

05.06 m   Bordillo peatonal A1 14x20, bicapa R5                           

Bordillo bicapa de hormigón de sección A1 14x20 y clase resistente R5 según Norma
UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia característica.

296,00 14,23 4.212,08

05.07 m   Bordillo de hormigón 0,15 X 0,25                                

Bordillo de hormigon de 0,15 X 0,25 cm de dimensiones, realizado in situ incluso formación de juntas
y riego de curado

172,00 9,47 1.628,84

05.08 m   Bordillo calz. C3 17x28, bicapa R5                              

Bordillo bicapa de hormigón de sección C3 17x28 y clase resistente R5 según Norma
UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia característica.

482,00 15,49 7.466,18

TOTAL CAPÍTULO 05 FIRMES .............................................................................................................................. 464.751,17

Página 5

PRESUPUESTO
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 ACABADOS                                                        

06.01 M2  Áridos de diferentes colores sobre malla antihierba             

Extendido de capa de áridos de diferentes colores, a definir por la dirección facultativa, colocado en
una capa de al menos 10 cm y  sobre una malla antihierba.

2.511,00 12,36 31.035,96

TOTAL CAPÍTULO 06 ACABADOS ........................................................................................................................ 31.035,96
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                    

07.01 m   M vial permanente termoplásticos en caliente  10 cm.            

Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 10 cm de
anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

2.591,00 0,68 1.761,88

07.02 m   M vial permanente termoplásticos en caliente  15 cm.            

Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 15 cm de
anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

4.638,00 0,91 4.220,58

07.03 m2  M. vial permanante termoplástica en caliente                    

Marca v ial permanante realizada con termoplástica en caliente en formación símbolos y  cebreados,
totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

341,89 3,21 1.097,47

07.04 ud  Señal permanente triangular 900 mm de lado nivel 2              

Señal   triangular de 900 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente , incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elemen-
tos de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.Total-
mente colocada.

17,00 141,79 2.410,43

07.05 ud  Señal permanente circular 900 mm de diámetro nivel 2            

Señal   circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente , incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elemen-
tos de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.Total-
mente colocada.

41,00 172,74 7.082,34

07.06 ud  Señal permanente octogonal 900 mm de doble apotema nivel 2      

Señal   octogonal de 900 mm de doble apotema con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente ,
incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especia-
les.Totalmente colocada.

4,00 187,01 748,04

07.08 ud  Cartel lateral información glorieta, totalmente colocado        

Cartel lateral de acero galvanizado, con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente, incluso pie-
zas especiales,excavación de cimentación, hormigon y acero de zapatas, totalmente terminado..

6,00 547,23 3.283,38

07.09 ud  Cartel lateral flecha indicación, totalmente colocado           

Cartel lateral de acero galvanizado, con un nivel de retroreflex ión 2  de uso permanente, incluso pie-
zas especiales,excavación de cimentación, hormigon y acero de zapatas, totalmente terminado..

7,00 278,94 1.952,58

TOTAL CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 22.556,70

Página 7

PRESUPUESTO
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

08.01     Gestión de residuos                                             

Unidad destinada a la gestión de residuos de la construcción y  demolición, justificado según Anejo
de Gestión de Residuos del Proyecto

1,00 40.709,24 40.709,24

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 40.709,24
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                           

09.01.01 Pa  Botas seguridad piel                                            

Botas seguridad de cuero.

10,00 22,20 222,00

09.01.02 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad homologaddo.

10,00 1,80 18,00

09.01.03 Ud  Gafas antipolvo y antiimpacto.                                  

Gafas antipolvo y  antiimpactos.

10,00 7,58 75,80

09.01.04 Pa  Guantes de piel                                                 

Guantes de cuero.

10,00 2,81 28,10

09.01.05 Pa  Guantes goma finos.                                             

Guantes goma finos.

10,00 0,62 6,20

09.01.06 Ud  Impermeable.                                                    

Impermeable.

10,00 2,68 26,80

09.01.07 Ud  Mascarilla respiración antipolvo                                

Mascarilla respiración antipolvo.

10,00 1,18 11,80

09.01.08 Ud  Mono o buzo de trabajo.                                         

Mono o buzo de trabajo.

10,00 14,21 142,10

09.01.09 Ud  Protector auditivo.                                             

Protector auditivo.

10,00 11,33 113,30

09.01.10 Ud  Chaleco relectante                                              

10,00 2,53 25,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL............ 669,40
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIÓN COLECTIVA                                            
09.02.01 Ml  Cordón de balizam. reflectante.                                 

Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y  desmontaje.

500,00 0,94 470,00

09.02.02 Ud  Cartel indicat.de riesgo s/sopor                                

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, incluida colocación.

20,00 1,81 36,20

09.02.03 Ml  Valla de contención de peatones.                                

Valla autónoma de contención de peatones.

200,00 20,68 4.136,00

09.02.04 Ud  Señalización Advertencia peligro                                

20,00 2,63 52,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIÓN COLECTIVA............. 4.694,80
SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES DE  HIGIENE Y BIENESTAR                           

09.03.01 Ud  Banco capacidad.5 personas                                      

Banco de madera con capacidad para 5 personas.

1,00 15,09 15,09

09.03.02 Ud  Acometida Agua y Energía Elect.                                 

Acometida de Agua y Energía Eléctrica en instalación de comedor, totalmente terminado y en serv i-
cio.

1,00 113,68 113,68

09.03.03 Ud  Recipiente para recogida basura.                                

Recipiente para recogida de basuras.

1,00 19,22 19,22

09.03.04 Ud  Taquilla metálica indiv. llave.                                 

Taquilla metálica indiv idual, con llave.

10,00 14,10 141,00

09.03.05 Ms  Alquiler barracón para vestuario                                

Mes alquiler barracón para vestuarios.

6,00 144,68 868,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES DE  HIGIENE Y
BIENESTAR

1.157,07
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.04 PRIMEROS AUXILIOS                                               
09.04.01 Ud  Armario botiquín grande vacio                                   

Armario metálico. Aristas reforzadas, color blanco. Estantes móviles plásticos. Orificios para colgar.

1,00 95,40 95,40

09.04.02 Ud  Recambio para botiquín                                          

Contenido: esparadrapo, tiras adhesivas, apósitos, vendas de fijación, manta térmica, compresas
para heridas, vendas triangulares, guantes desechables, tijera primeros auxilios, guía primeros auxi-
lios.

12,00 19,21 230,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 PRIMEROS AUXILIOS.................... 325,92

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 6.847,19

TOTAL...................................................................................................................................................................... 965.413,11
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORA DE LA CARRETERA MA-5408 Y ACCESO A CLA                   
CAPITULO RESUMEN EUROS

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................................. 316.676,29
2 DRENAJE.................................................................................................................................................... 52.063,45
3 ALUMBRADO PÚBLICO................................................................................................................................. 11.336,50
4 SERVICIOS AFECTADOS............................................................................................................................... 19.436,61
5 FIRMES....................................................................................................................................................... 464.751,17
6 ACABADOS.................................................................................................................................................. 31.035,96
7 SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................................ 22.556,70
8 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 40.709,24
9 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 6.847,19

TOTAL EJECUCIÓN MATERIALTOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 965.413,11
13,00% Gastos generales.......................... 125.503,70
6,00% Beneficio industrial ........................ 57.924,79

SUMA DE G.G. y  B.I. 183.428,49

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 1.148.841,60

21,00% I.V.A....................................................................... 241.256,74

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.390.098,34

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.390.098,34

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

El Redactor del Proyecto

José Antonio Jaimez Muñoz
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