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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

ME 1.1 Agentes

Promotor: Excma. Diputacion de Malaga, CIF P2900000G, Calle Pacifico 54, 29004, Malaga.
Arquitecto: Rafael Salas Pulido
Arquitecto Técnico: Alberto J. Mufioz Martinez

Coordinador de Seg. y Salud: Alberto J. Mufioz Martinez
ME 1.2 Informacion previa

Se recibe por parte de la E.L.A. de Bobadilla Estacion, perteneciente al municipio de Antequera, el encargo de redactar el
proyecto para la reforma del ala derecha del edificio de usos mdiltiples. Dicha edificacion se encuentra incluida dentro de un
conjunto edificatorio que componen la manzana en la que se ubican el Consultorio Médico, La Casa de la Cultura, y un
edificio destinado a una Asociacion municipal. La edificacion objeto del proyecto tiene la consideracion de Almacén.

Situacion: Calle Cruz 26. Bobadilla Estacién. Antequera (Malaga)

Linderos: La edificacion se encuentra exenta, con lindero a calle publica y a patio interior privado.
Referencia catastral: 6504807UG4060S0001HM

Antecedentes

de la edificacion actual: El edificio se encuentra actualmente destinado a almacén, con acceso junto al consultorio

médico, y con un cerramiento de separacion con el patio interior.

Cuadro de superficies de la edificacion actual:

SUPERFICIE DEL SUELO 145,00 m?
SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE SEGUN CATASTRO 131,00 m?
SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE SEGUN CATASTRO 99,70 m?

Tipologia edificatoria:

TIPOLOGIA EDIFICIO EXENTO EN CONJUNTO EDIFICATORIO.

N° DE CRUJIAS 1

MUROS DE MAMPOSTERIA Y FORJADO DE CUBIERTA DE VIGUETAS DE
TIPO DE ESTRUCTURA HORMIGON Y TIRANTES DE ACERO.

TIPO DE CUBIERTA INCLINADA DE TEJA

PATIOS SI. PERTENECIENTES AL CONJUNTO.

Dotaciones urbanisticas: Dotaciones urbanisticas:

X Acceso rodado X Acerado

[X] Pavimento (X Bordillo

X Electricidad X1 Alumbrado publico
X Agua X Red de saneamiento
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Memoria esquematica del sistema constructivo actual del edificio:

Estructura vertical:
] Soportes:

] Ladrillo

(] Hormigon
[ Acero

Estructura horizontal:

X Muros de carga:

X] Mamposteria tosca
] Ladrillo
[] Tapial

X Viguetas:

<] Hormigon

1 Acero

] Madera
Cubierta:

] Plana:

] Acabado ceramico

] Cemento

] Con tela asfaltica
Revestimientos

X Interior:

X Enfoscado

[ Papel

] Enlucido

] Alicatado
Solados:

X Interior:
] Terrazo

] Ceramico
X Baldosa hidraulica

Carpinterias:
X Interior:
X Madera

] Metalica
Instalaciones:

D Entrevigado: ] Jacenas durmientes:

[] Bovedilla [] Hormigon
X Tablero ceramico [ Acero

] Cafiizo ] Madera
X Inclinada:

X Teja curva

[] Teja plana

] Fibrocemento

X Exterior:

X Enfoscado
[ 1 Aplacado
[ Ladrillo visto
[ Azulejo

X Exterior:
[X] Cemento

X Terrazo
] Ceramico

X Exterior:

] Madera
X Metalica

X Electricidad:

(1 Empotrada

X Vista
XI C.G.P.

Pinturas:
X Interior:
1 Temple

] cal
X Plastica

] Fontaneria:

] Cocina

] Bafio 0 aseo
] Lavadero

X Exterior:

[] Pétrea
] cal
X Plastica

[] Saneamiento:

] Cocina

[ ] Barfio
[ Bajante
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Levantamiento fotografico del estado actual y localizacion de las zonas de actuacion:

Patio interior de acceso lateral

Estado del interior del edificio
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ME 1.3 Descripcion del proyecto

El presente proyecto modifica el presentado con fecha de Marzo de 2016 que ampliaba la volumetria del almacén vy,
ocupando parte del patio interior, y que da respuesta al informe emitido por parte de los servicios técnicos municipales de
urbanismo del Ayuntamiento de Antequera, el dia 15 de Junio de 2016, y recibido el 28 de Junio de 2016.

Asi pues este proyecto, pretende simplemente demoler la actual cubierta de teja, compuesta por viguetas de hormigén,
tirantes de acero, y tablero ceramico, para realizar una nueva a base de perfiles metalicos y panel tipo sandwich, que
garantice las minimas condiciones de habitabilidad y confort en el interior, y repdoduzca exactamente la existente en su
forma y dimensiones. Para ello se mantendran los actuales muros de carga y se rehabilitaran, colocando en la coronacion
de los mismos un zuncho de hormigén que sirva para el apoyo de los nuevos elementos estructurales. Asimismo, se
pavimentara el patio interior de acceso, y se dotara de una rampa. Por el interior, se saneardn los muros, y suelos, y se
dotard al inmueble de una nueva instalacién eléctrica, y de iluminacion, asi como las medidas necesarias para proteccién
contra incendios. Se instalara un sistema de ventilacién, y nuevas carpinterias exteriores de las mismas dimensiones que
las actuales.

Por todo lo cual, las actuaciones aqui planteadas, no alteran el uso, la superficie, ni el volumen de la edificacién actual, por
cuanto todas las actuciones previstas, van encaminadas a la consolidacion y rehabilitacion del edificio destinado a almacén,
manteniendo su configuracién actual y uso actuales. Todo ello para adaptarse a la ordenanza de zona dominante en el
entorno, ajustando los criterios estéticos para evitar realizar una actuacion que presente elementos disonantes e
innecesarios en el ambiente existente, y adaptandose a la arquitectura original circundante, mediante el respeto a su estilo y
principios de composicion arquitecténica, empleando los mismos materiales que los actuales.

ME 1.4 Prestaciones y limitaciones del uso del edificio

Las prestaciones del edificio son las indicadas en el Capitulo 3 de la Parte 1 del Cédigo Técnico de la Edificacion (Real
decreto 314/2006, de 17 de marzo) para las exigencias basicas de seguridad y habitabilidad y que son detalladas y
justificadas en el apartado 3 “Cumplimiento del CTE” de esta memoria.

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de algunas de sus dependencias a un
uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de reforma y cambio de uso que sera objeto de licencia nueva. Este
cambio de uso sera posible siempre y cuando lo permita la normativa vigente y el nuevo destino no altere las condiciones
del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Las instalaciones previstas en la edificacion estan calculadas para los usos, ocupaciones y superficies previstas en
proyecto. Cualquier cambio en alguno de los parametros de calculo que implique mayores rendimientos de las instalaciones
necesitara un estudio pormenorizado por técnico competente, a fin de garantizar la conservacion de las instalaciones.
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DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANISTICA
(ART. 47 del Reglamento de Disciplina Urbanistica)

Marco normativo estatal y autonémico:
v Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

V' Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacién Urbanistica de Andalucia (LOUA)
v RDL 2/2008, 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

INSTRUMENTOS DE ORDENACION URBANISTICA QUE AFECTAN AL PROYECTO

NNSSNNSS PA OTROS
PGOU|(Mun.|(Prov.]PDSU| POI | PS | PAU|PPO| PE |PERI| ED | (SNU)
) | )
Vigente (1) XX OOt jitiorcy O L]
En tramitacion (2) O gjoga|jojojt|c|td|fo|d L]

(1) Vigente: Anterior a LOUA [] Adaptado a LOUALX] (2) Grado de aprobacion | APROBADO
29/07/2010 BOJA

CLASIFICACION Y CATEGORIZACION DEL SUELO
Segun planeamiento vigente:

SUELO URBANO CONSOLIDADO. ORDENANZA DE APLICACION — EQUIPAMIENTO COMUNITARIO (EQ)

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

DX No existen desajustes respecto a la normativa urbanistica vigente.

[ 1 Dado que el expediente se justifica urbanisticamente sobre la base de un instrumento de Ordenacion Urbanistica
aun no aprobado definitivamente, el encargante solicita el visado del mismo, quedando condicionado a la
publicacion de la aprobacion definitiva de dicho instrumento.

[] Porsu situacion en suelo sometido al Régimen del Suelo NO URBANIZABLE, el encargante conoce que segun lo
establecido en el Art. 52 LOUA es preceptiva la aprobacion previa de Plan Especial o Proyecto de Actuacion (*).

[ ] Elencargante conoce los incumplimientos declarados anteriormente, y solicita el visado del expediente, dado que no
se alteran parametros urbanisticos substanciales.

[ 1 Elencargante reconoce que el expediente no se ajusta a la normativa urbanistica aplicable, y solicita la tramitacién
del expediente sobre la base del Art. 49 del Reglamento de Disciplina Urbanistica.

JUNIO 2016

RAFAEL SALAS PULIDO
Arquitecto
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA.
Todos los sistemas constructivos que se proyectan en esta edificacion han tenido en cuenta los pardmetros basicos descritos en los
Documentos Basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion que le son de aplicacion.

MC 2.1 ACTUACIONES PREVIAS (DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS).

Se demolera todo el forjado de cubierta a base de cubricion de teja, tablero ceramico y viguetas de hormigon con tirantes de
acero, asi como el falso techo existente. Asimismo se demuele el tabique que separa el patio lateral, con el central y se
desmontaran las carpinterias existentes. Se eliminara la instalacion eléctrica existente.

MC 2.2 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION
CERRAMIENTOS:

C1: CERRAMIENTO EXISTENTE FORMADO POR FABRICA DE MAMPOSTERIA TOSCA DE 1 PIE DE ESPESOR,
REVESTIDA POR EL EXTERIOR CON ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO BLANCO HASTA 3,40 M. DE
ALTURA, POR EL INTERIOR, CON TRASDADO FORMADO POR DOS PLANELES DE CARTON YESO PLADUR O
EQUIVALENTE TIPO N DE 15 MM DE ESPESOR, SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO DE 46 MM. DE
ANCHO, ALMA CON LANA MINERAL DE 40 A 60 MM DE ESPESOR. SEGUN REQUISITOS DEL CTE-DB HR.

C2: MEDIANERA DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X10 CM., DE 1/2 PIE, ENFOSCADO EN
INTERIOR DE CAMARAS DE AIRE A BUENA VISTA DE 20 MM. DE ESPESOR, CAMARA DE AIRE Y TRASDOSADO
AUTOPORTANTE FORMADO POR PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 46 MM. ATORNILLADQS,
CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM. DE ESPESOR, ANCHO TOTAL DE 76 MM. Y AISLAMIENTO DE
LANA MINERAL DE 40 MM.

MC 2.3 SISTEMAS DE ACABADOS
PARAMENTOS:

PV1: PAVIMENTO CONTINUO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO MICROCEMENTO, DE DOS COMPONENTES, A BASE DE
CEMENTO PORTLAND, ARIDOS SELECCIONADOS, ADITIVOS CATALIZADORES, COLORANTES Y RESINAS
SINTETICAS (e=2-3 mm.), REALIZADO IN SITU, EN COLOR A ELEGIR POR D.F.; CON TRATAMIENTO ANTI
RESBALADICIDAD SEGUN CTE DB-SU.

TECHOS:

FT1: FALSO TECHO DE PLACA ACUSTICA TIPO PLADUR-FON+BC MODELO 6/18 DE 13 mm DE ESPESOR
Y DE 12000X2400 mm. CON LANA MINERAL DESNUDA DE 80 mm. ESTRUCTURA SIMPLE DE PERFILES
DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PERFIL T-60 SEPARADOS 300 mm., SUSPENDIDO DEL FORJADO
POR HORQUILLAS ESPECIALES Y VARILLA ROSCADA @ 6

PARAMENTOS VERTICALES:

A1
PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTO VERTICAL , FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE,
MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO.

A2
ZOCALO DE PIEDRA NATURAL.
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MC 2.4 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones

El edificio contara con suministro de energia eléctrica en BAJA TENSION, proporcionado por la red de la compafiia
suministradora. Se prevé un grado de electrificacion basico. Durante la ejecucion de ejecutaran instalaciones provisionales
para la zona de comunicacion, y para los aseos. Contara igualmente con una INSTALACION DE ALUMBRADO normal y de
emergencia que proporcione las condiciones adecuadas de iluminacién y de seguridad en los distintos locales.

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS QUE AFECTAN AL PROYECTO.
Anexo al punto 1.3 “Descripcion del proyecto” del anejo | del CTE

El siguiente listado recoge los documentos basicos que forman parte del Cédigo Técnico de la Edificacion asi como otras
normativas que afectan al proceso de la edificacién. Una vez analizados los ambitos de aplicacion, se han sefalado en el
listado los documentos basicos y normativas que afectan a la edificacién proyectada, cuya justificacion del cumplimiento se
realiza en el apartado correspondiente de presente memoria. Los documentos basicos, secciones u otra normativa no
sefialada excluyen a la edificacién proyectada del ambito de aplicacién, por lo que no procede la justificacion de su
cumplimiento.

X Aplicacion de las disposiciones generales del CTE.
X 3.1 DB-SE “Seguridad estructural: Bases de calculo y acciones en la edificacion’.

[_] DB-SE-C “Cimientos’

x| DB-SE-A “Acero”

[] DB-SE-F “Fabrica”

(] DB-SE-M “Madera”

[_] NCSR-02 “Norma de construccién sismorresistente: parte general y edificacion’

DX EHE  “Instruccién del hormigén estructural’

] EFHE: “Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigén estructural
realizados con elementos prefabricados’

(X 3.2 DB-SI “Seguridad en caso de incendio”
[X1 3.3 DB-SU “Seguridad de utilizacion”

<] DB-SUA1 “Seguridad frente al riesgo de caidas’

[X] DB-SUA2 “Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento’

[X] DB-SUA3 “Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento”™

[X] DB-SUA4 “Seguridad frente al riesgo causado por una iluminacién inadecuada’
[_1 DB-SUAS “Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion”
[_] DB-SUAG6 “Seguridad frente al riesgo de ahogamiento’

[ ] DB-SUAT “Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento”

[_] DB-SUAB “Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo”

<] DB-SUA9 “Accesibilidad”

(] 3.4 DB-HS “Salubridad”

[_1 DB-HS1 “Proteccién frente a la humedad’

[_1 DB-HS2 “Recogida y evacuacién de residuos’
[_1 DB-HS3 “Calidad del aire interior”

[_] DB-HS4 “Suministro de agua”

(] DB-HS5 “Evacuacién de aguas’

X 3.5 DB-HR “Proteccion frente al ruido”
X 3.6 DB-HE “Ahorro de energia’
<] DB-HE1 “Limitacién de la demanda de energia’

<] DB-HE2 “Rendimiento de las instalaciones térmicas en los edificios’ (RITE)
<] DB-HES “Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién” (1)

10
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[_] DB-HE4 “Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria”
[_1 DB-HES5 “Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica’

DX Reglamento electrotécnico de baja tension.

[ 1 R.D. 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el reglamento técnico de distribucion y utilizacion de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a ICG 11

[ Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento de suministro domiciliario de agua.
(L] Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.

[] Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacion.

X Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la
eliminacion de barreras arquitecténicas, urbanisticas y en el transporte en Andalucia.

X] R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion.

[] R.D. 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la
calificacion de eficiencia energética en edificios de nueva construccion.

[ 1 R.D. 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo.
Nota: No se incluyen ni aquellas normativas sectoriales u ordenanzas municipales que puedan afectar a la edificacion
por su emplazamiento, caracteristicas, tipologia... ni normativas correspondientes a otro tipo de instalaciones

especiales como ascensores, escaleras mecanicas, casilleros postales... cuya justificacion del cumplimiento debera
realizarse en el caso de que se prevean estas instalaciones.

11
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3.1 DB - SE: SEGURIDAD

1.- DATOS DE OBRA

ESTRUCTURAL

Separacion entre porticos: 2.00 m
- Peso de la cubierta Teja curva+Termochip+falso techo : 100.00 kg/m?

- Sobrecarga en la cubierta
Sin cerramiento en laterales.

Normas y combinaciones

: 40.00 kg/m?

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Perfiles conformados

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Perfiles laminados

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos

Acciones caracteristicas

Datos de viento

Normativa: CTE DB SE-AE (Espafia)

Zona edlica: A

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

Periodo de servicio (afios): 50

Profundidad nave industrial: 18.00

Sin huecos.
1 -V H1: Cubiertas aisladas
2 -V H2: Cubiertas aisladas
3 -V H3: Cubiertas aisladas
4 -\ H4: Cubiertas aisladas
5 -V H5: Cubiertas aisladas
6 - V H6: Cubiertas aisladas

Datos de nieve

Normativa: CTE DB-SE AE (Espafia)

Zona de clima invernal: 6
Altitud topografica: 400.00 m
Cubierta sin resaltos
Exposicion al viento: Normal

12
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Hipdtesis aplicadas:
1 - N(EI): Nieve (estado inicial)
2 -N(R) 1: Nieve (redistribucion) 1
3 - N(R) 2: Nieve (redistribucion) 2

Aceros en perfiles

BANISMO

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES

BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Tipo acero Acero Lim. elastico Médulo de elasticidad
kp/cm? kp/cm?
Acero laminado S235 2396 2140673
Datos de pérticos
Pértico Tipo exterior Geometria Tipo interior
1 Dos aguas  |Luz izquierda: 3.50 m Pértico rigido

Luz derecha: 3.50 m
Alero izquierdo: 3.00 m
Alero derecho: 3.00 m
Altura cumbrera: 3.85 m

Descripcion de las abreviaturas:

R : Posicién relativa a la longitud de la barra.
EG : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura.
EXB : Ejes de la carga en el plano de definicion de la misma y con el eje X coincidente con la barra.

Datos de correas de cubierta

Descripcion de correas

Parametros de calculo

Tipo de perfil: #60x40x4
Separacion: 0.75 m
Tipo de Acero: S235

Limite flecha: L
Numero de vanos: T
Tipo de fijacion: F

Comprobacion de resistencia

Comprobac

ion de resistencia

El perfil seleccionado cumple todas |
Aprovechamiento: 27.12 %

as comprobaciones.

Perfil: #60x40x4Material: S235

Nudos Caracteristicas mecanicas
N . tongtud - e T 0 | o @
Inicial Final (m) (cm?) (c:n H | oma) | cmd)
0.364, 2.000, 3.088 0.364, 0.000, 3.088 2.000 6.80 29.44 15.53 36.29
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2 Momento de inercia a torsién uniforme
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano X2 Ala sup. Ala inf.
0 0.00 1.00 0.00 0.00
Lk 0.000 2.000 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C+ 1.000

Notacion:
I Coeficiente de pandeo

Lk: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificacion para el momento critico
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DIPUTACION DE MALAGA
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES

BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Barra Estado
[l by N, N My M, Vz Vy MyVz MzVy | NMyMz [ NMyMz\VWVz M MyVz My
x0m
o B Neg = 0.00 Neg = 0.00 x0m Meq=0.00 x0m Veq =0.00 x0m Meq=0.00 CUMPLE
o ® (ul ® (10 (1
pésima en cubierta N.P. Léutrtr;var; NP N.P.O 1=271 N.P.® 1250 NP6 1<04 N.P. N.P. N.P. NP N.P. N.P. =974

Notacion:

1L: Limitacion de esbeltez

1 Abolladura del alma inducida por el ala comprinida

N; Resistenc a traccion

N Resistencia a compresion

My Resistenc a flexion eje Y

M Resistencia a flexion eje Z

Vy: Resistenciaa corte Z

Vi: Resistencia a corte Y

M\Vy: Resistencia a momento flector Yy fuerza cortante Z combinados
MeVy: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NM,M;: Resistencia a flexion y axil combinados

NM,M.ViVs: Resistencia a flexion, axily cortante combinados

M Resistercia a torsion

MV, Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados

MVy: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados

x: Distancia al origen de fa barra

1: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede

1.1.-

1.2.-

Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoria de uso: G2. Cubiertas accesibles tnicamente para mantenimiento

Estados limite

E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos

Acciones caracteristicas

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion

Z YeiGii + YoPi * Vo1¥piQu + ZyQquaiQki

j=1 i>1

- Sin coeficientes de combinacién
z Y6iGii + YePi + zyQiQki
j=21 21

- Donde:

Accién permanente
Accidn de pretensado
Accion variable

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

Coeficiente parcial de seguridad de la accién de pretensado

Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento

Coeficiente de combinacion de la accién variable principal

Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompafiamiento

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
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DIPUTACION DE MALAGA
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES

BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (1) Coeficientes de combinacion (1)
Favorable Desfavorable Principal (lp) Acompafiamiento (la)
Carga permanente (G) 0.800 1.350
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Desplazamientos
Caracteristica
Coeficientes parciales de seguridad (1) Coeficientes de combinacion (1)
Favorable Desfavorable Principal (lp) Acompafiamiento (la)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
1.2.2.- Combinaciones
= Nombres de las hipotesis
PP Peso propio
Q Sobrecarga de uso
V H1 Cubiertas aisladas
V H2 Cubiertas aisladas
V H3 Cubiertas aisladas
V H4 Cubiertas aisladas
V H5 Cubiertas aisladas
V H6 Cubiertas aisladas
N(EI) Nieve (estado inicial)
N(R)1  Nieve (redistribucion) 1
N(R)2  Nieve (redistribucién) 2
= E.L.U. de rotura. Acero laminado
Comb. PP Q VH1 | VH2 | VH3 | VH4 | VH5 | VH6 | N(El) | NR)1 | N(R)2
1 0.800
2 1.350
3 0.800 | 1.500
4 1.350 | 1.500
5 0.800 1.500
6 1.350 1.500
7 0.800 | 1.500 | 0.900
8 1.350 | 1.500 | 0.900
9 0.800 1.500
10 1.350 1.500
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MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

11 0.800 | 1.500 0.900

12 1.350 | 1.500 0.900

13 0.800 1.500

14 1.350 1.500

15 0.800 | 1.500 0.900

16 1.350 | 1.500 0.900

17 0.800 1.500

18 1.350 1.500

19 0.800 | 1.500 0.900

20 1.350 | 1.500 0.900

21 0.800 1.500

22 1.350 1.500

23 0.800 | 1.500 0.900

24 1.350 | 1.500 0.900

25 0.800 1.500

26 1.350 1.500

27 0.800 | 1.500 0.900

28 1.350 | 1.500 0.900

29 0.800 1.500
30 1.350 1.500
31 0.800 0.900 1.500
32 1.350 0.900 1.500
33 0.800 0.900 1.500
34 1.350 0.900 1.500
35 0.800 0.900 1.500
36 1.350 0.900 1.500
37 0.800 0.900 1.500
38 1.350 0.900 1.500
39 0.800 0.900 1.500
40 1.350 0.900 1.500
41 0.800 0.900 | 1.500
42 1.350 0.900 | 1.500
43 0.800 | 1.500 0.750
44 1.350 | 1.500 0.750
45 0.800 1.500 0.750
46 1.350 1.500 0.750
47 0.800 | 1.500 | 0.900 0.750
48 1.350 | 1.500 | 0.900 0.750
49 0.800 1.500 0.750
50 1.350 1.500 0.750
51 0.800 | 1.500 0.900 0.750
52 1.350 | 1.500 0.900 0.750
53 0.800 1.500 0.750
54 1.350 1.500 0.750
55 0.800 | 1.500 0.900 0.750
56 1.350 | 1.500 0.900 0.750
57 0.800 1.500 0.750
58 1.350 1.500 0.750
59 0.800 | 1.500 0.900 0.750
60 1.350 | 1.500 0.900 0.750
61 0.800 1.500 0.750
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MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

62 1.350 1.500 0.750

63 0.800 | 1.500 0.900 0.750

64 1.350 | 1.500 0.900 0.750

65 0.800 1.500 | 0.750

66 1.350 1.500 | 0.750

67 0.800 | 1.500 0.900 | 0.750

68 1.350 | 1.500 0.900 | 0.750

69 0.800 1.500
70 1.350 1.500
71 0.800 0.900 1.500
72 1.350 0.900 1.500
73 0.800 0.900 1.500
74 1.350 0.900 1.500
75 0.800 0.900 1.500
76 1.350 0.900 1.500
77 0.800 0.900 1.500
78 1.350 0.900 1.500
79 0.800 0.900 1.500
80 1.350 0.900 1.500
81 0.800 0.900 1.500
82 1.350 0.900 1.500
83 0.800 | 1.500 0.750
84 1.350 | 1.500 0.750
85 0.800 1.500 0.750
86 1.350 1.500 0.750
87 0.800 | 1.500 | 0.900 0.750
88 1.350 | 1.500 | 0.900 0.750
89 0.800 1.500 0.750
90 1.350 1.500 0.750
91 0.800 | 1.500 0.900 0.750
92 1.350 | 1.500 0.900 0.750
93 0.800 1.500 0.750
94 1.350 1.500 0.750
95 0.800 | 1.500 0.900 0.750
96 1.350 | 1.500 0.900 0.750
97 0.800 1.500 0.750
98 1.350 1.500 0.750
99 0.800 | 1.500 0.900 0.750
100 1.350 | 1.500 0.900 0.750
101 0.800 1.500 0.750
102 1.350 1.500 0.750
103 0.800 | 1.500 0.900 0.750
104 1.350 | 1.500 0.900 0.750
105 0.800 1.500 0.750
106 1.350 1.500 0.750
107 0.800 | 1.500 0.900 0.750
108 1.350 | 1.500 0.900 0.750
109 0.800 1.500
110 1.350 1.500
111 0.800 0.900 1.500
112 1.350 0.900 1.500
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MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

113 0.800 0.900 1.500
114 1.350 0.900 1.500
115 0.800 0.900 1.500
116 1.350 0.900 1.500
117 0.800 0.900 1.500
118 1.350 0.900 1.500
119 0.800 0.900 1.500
120 1.350 0.900 1.500
121 0.800 0.900 1.500
122 1.350 0.900 1.500
123 0.800 | 1.500 0.750
124 1.350 | 1.500 0.750
125 0.800 1.500 0.750
126 1.350 1.500 0.750
127 0.800 | 1.500 | 0.900 0.750
128 1.350 | 1.500 | 0.900 0.750
129 0.800 1.500 0.750
130 1.350 1.500 0.750
131 0.800 | 1.500 0.900 0.750
132 1.350 | 1.500 0.900 0.750
133 0.800 1.500 0.750
134 1.350 1.500 0.750
135 0.800 | 1.500 0.900 0.750
136 1.350 | 1.500 0.900 0.750
137 0.800 1.500 0.750
138 1.350 1.500 0.750
139 0.800 | 1.500 0.900 0.750
140 1.350 | 1.500 0.900 0.750
141 0.800 1.500 0.750
142 1.350 1.500 0.750
143 0.800 | 1.500 0.900 0.750
144 1.350 | 1.500 0.900 0.750
145 0.800 1.500 0.750
146 1.350 1.500 0.750
147 0.800 | 1.500 0.900 0.750
148 1.350 | 1.500 0.900 0.750
= Desplazamientos
Comb. PP Q VH1 | VH2 | VH3 | VH4 | VH5 | VH6 | N(El) | NR)1 | NR)2

1 1.000

2 1.000 | 1.000

3 1.000 1.000

4 1.000 | 1.000 | 1.000

5 1.000 1.000

6 1.000 | 1.000 1.000

7 1.000 1.000

8 1.000 | 1.000 1.000

9 1.000 1.000

10 1.000 | 1.000 1.000

1 1.000 1.000

12 1.000 | 1.000 1.000
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13 1.000 1.000

14 1.000 | 1.000 1.000

15 1.000 1.000

16 1.000 | 1.000 1.000

17 1.000 1.000 1.000

18 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000

19 1.000 1.000 1.000

20 1.000 | 1.000 1.000 1.000

21 1.000 1.000 1.000

22 1.000 | 1.000 1.000 1.000

23 1.000 1.000 1.000

24 1.000 | 1.000 1.000 1.000

25 1.000 1.000 1.000

26 1.000 | 1.000 1.000 1.000

27 1.000 1.000 | 1.000

28 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000

29 1.000 1.000

30 1.000 | 1.000 1.000

31 1.000 1.000 1.000

32 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000

33 1.000 1.000 1.000

34 1.000 | 1.000 1.000 1.000

35 1.000 1.000 1.000

36 1.000 | 1.000 1.000 1.000

37 1.000 1.000 1.000

38 1.000 | 1.000 1.000 1.000

39 1.000 1.000 1.000

40 1.000 | 1.000 1.000 1.000

41 1.000 1.000 1.000

42 1.000 | 1.000 1.000 1.000

43 1.000 1.000
44 1.000 | 1.000 1.000
45 1.000 1.000 1.000
46 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
47 1.000 1.000 1.000
48 1.000 | 1.000 1.000 1.000
49 1.000 1.000 1.000
50 1.000 | 1.000 1.000 1.000
51 1.000 1.000 1.000
52 1.000 | 1.000 1.000 1.000
53 1.000 1.000 1.000
54 1.000 | 1.000 1.000 1.000
55 1.000 1.000 1.000
56 1.000 | 1.000 1.000 1.000
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DIPUTACION DE MALAGA

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometria

3D

2.1.1.- Nudos

Referencias:

M3 Na3

Ix, Iy, [z Desplazamientos prescritos en ejes globales.

Ix, ly, [z Giros prescritos en ejes globales.

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Cada grado de libertad se marca con 'X' si esta coaccionado y, en caso contrario, con -

Nudos
Coordenadas Vinculacion exterior
Referencia X Y Z Vinculacién interior
m) m) m) oo | Oy | B | W[y |
N1 0.000 | 0.000 | 3.000 Empotrado
N2 0.000 | 7.000 | 3.000 Empotrado
N3 0.000 | 3.500 | 3.850 Empotrado
N4 2.000 | 0.000 | 3.000 Empotrado
NS 2,000 | 7.000 | 3.000 Empotrado
N6 2,000 | 3.500 | 3.850 Empotrado
N7 4.000 | 0.000 | 3.000 Empotrado
N8 4.000 | 7.000 | 3.000 Empotrado
N9 4000 | 3.500 | 3.850 Empotrado
N10 6.000 | 0.000 | 3.000 Empotrado
N11 6.000 | 7.000 | 3.000 Empotrado
N12 6.000 | 3.500 | 3.850 Empotrado
N13 8.000 | 0.000 | 3.000 Empotrado
N14 8.000 | 7.000 | 3.000 Empotrado
N15 8.000 | 3.500 | 3.850 Empotrado
N16 10.000 | 0.000 | 3.000 Empotrado
N17 10.000 | 7.000 | 3.000 Empotrado
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N18 10.000 | 3.500 | 3.850 Empotrado
N19 12.000 | 0.000 | 3.000 Empotrado
N20 12.000 | 7.000 | 3.000 Empotrado
N21 12.000 | 3.500 | 3.850 Empotrado
N22 14.000 | 0.000 | 3.000 Empotrado
N23 14.000 | 7.000 | 3.000 Empotrado
N24 14.000 | 3.500 | 3.850 Empotrado
N25 16.000 | 0.000 | 3.000 Empotrado
N26 16.000 | 7.000 | 3.000 Empotrado
N27 16.000 | 3.500 | 3.850 Empotrado
N28 18.000 | 0.000 | 3.000 Empotrado
N29 18.000 | 7.000 | 3.000 Empotrado
N30 18.000 | 3.500 | 3.850 Empotrado
N31 0.000 | 0.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N32 18.000 | 0.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N33 0.000 | 7.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N34 18.000 | 7.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N35 2000 | 0.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N36 4000 | 0.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N37 6.000 | 0.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N38 8.000 | 0.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N39 10.000 | 0.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N40 12.000 | 0.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N41 14.000 | 0.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N42 16.000 | 0.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N43 2000 | 7.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N44 4000 | 7.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N45 6.000 | 7.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N46 8.000 | 7.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N47 10.000 | 7.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N48 12.000 | 7.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N49 14,000 | 7.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N50 16.000 | 7.000 | 2700 | X | X | X Empotrado
N51 16.000 | 2.059 | 3.500 Empotrado
N52 16.000 | 4.941 | 3.500 Empotrado
N53 2,000 | 2.059 | 3.500 Empotrado
N54 2,000 | 4.941 | 3.500 Empotrado
NS5 4.000 | 2.059 | 3.500 Empotrado
N56 4000 | 4.941 | 3.500 Empotrado
N57 6.000 | 2.059 | 3.500 Empotrado
N58 6.000 | 4.941 | 3.500 Empotrado
N59 8.000 | 2.059 | 3.500 Empotrado
NGO 8.000 | 4.941 | 3.500 Empotrado
N61 10.000 | 2.059 | 3.500 Empotrado
N62 10.000 | 4.941 | 3.500 Empotrado
NG3 12.000 | 2.059 | 3.500 Empotrado
N64 12.000 | 4.941 | 3.500 Empotrado
NG5 14.000 | 2.059 | 3.500 Empotrado
N66 14.000 | 4.941 | 3.500 Empotrado
2.1.2.- Barras

BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA
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2.1.2.1.- Materiales utilizados

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES

BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Materiales utilizados
Material E D G i It I
Tipo Designacion (kp/em?) (kp/em?) (kp/em?) (mm°C) | (tm?)
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 | 825688.1 2803.3 0.000012| 7.850
Notacion:
E: Médulo de elasticidad
I: Médulo de Poisson
G: Médulo de cortadura
fy: Limite elastico
I+ Coeficiente de dilatacién
I: Peso especifico
2.1.2.2.- Descripcion
Descripcion
Material i i
Tipo Designacion (;B“{ii/r’[‘?) (F’zllie/)’f‘?) Perti(Sere) LO’(‘r?]';Ud by be L(bf;;pl L(tf)fls
Acero laminado S275 N1/N3 N1/N3  |IPE 140 (IPE) 3.602 021 | 114 | 0.750 | 3.602
N2/N3 N2/N3  |IPE 140 (IPE) 3.602 021 | 114 | 0.750 | 3.602
N4/N53 N4/N6  |IPE 140 (IPE) 2119 021 | 114 | 0.750 | 2.119
N53/N6 N4/N6  |IPE 140 (IPE) 1.483 021 | 114 | 0.750 | 1.483
N5/N54 N5/N6  |IPE 140 (IPE) 2119 021 | 114 | 0.750 | 2.119
N54/N6 N5/N6  |IPE 140 (IPE) 1.483 021 | 114 | 0.750 | 1.483
N7/N55 N7/N9  |IPE 140 (IPE) 2119 021 | 114 | 0.750 | 2.119
N55/N9 N7/N9  |IPE 140 (IPE) 1.483 021 | 114 | 0.750 | 1.483
N8/N56 N8/N9  |IPE 140 (IPE) 2119 021 | 114 | 0.750 | 2.119
N56/N9 N8/N9  |IPE 140 (IPE) 1.483 021 | 114 | 0.750 | 1.483
N10/N57 N10/N12  [IPE 140 (IPE) 2119 021 | 114 | 0.750 | 2.119
N57/N12 N10/N12  |IPE 140 (IPE) 1.483 021 | 114 | 0.750 | 1.483
N11/N58 N11/N12  |IPE 140 (IPE) 2119 021 | 114 | 0.750 | 2.119
N58/N12 N11/N12  |IPE 140 (IPE) 1.483 021 | 114 | 0.750 | 1.483
N13/N59 N13/N15 [IPE 140 (IPE) 2119 021 | 114 | 0.750 | 2.119
N59/N15 N13/N15 [IPE 140 (IPE) 1.483 021 | 114 | 0.750 | 1.483
N14/N60 N14/N15 [IPE 140 (IPE) 2119 021 | 114 | 0.750 | 2.119
N60/N15 N14/N15 [IPE 140 (IPE) 1.483 021 | 114 | 0.750 | 1.483
N16/N61 N16/N18 [IPE 140 (IPE) 2119 021 | 114 | 0.750 | 2.119
N61/N18 N16/N18 [IPE 140 (IPE) 1.483 021 | 114 | 0.750 | 1.483
N17/N62 N17/N18  [IPE 140 (IPE) 2119 021 | 114 | 0.750 | 2.119
N62/N18 N17/N18  [IPE 140 (IPE) 1.483 021 | 114 | 0.750 | 1.483
N19/N63 N19/N21  |IPE 140 (IPE) 2119 021 | 114 | 0.750 | 2.119
N63/N21 N19/N21  [IPE 140 (IPE) 1.483 021 | 114 | 0.750 | 1.483
N20/N64 N20/N21  [IPE 140 (IPE) 2119 021 | 114 | 0.750 | 2.119
N64/N21 N20/N21  [IPE 140 (IPE) 1.483 021 | 114 | 0.750 | 1.483
N22/N65 N22/N24  |IPE 140 (IPE) 2119 021 | 114 | 0.750 | 2.119
N65/N24 N22/N24  |IPE 140 (IPE) 1.483 021 | 114 | 0.750 | 1.483
N23/N66 N23/N24  |IPE 140 (IPE) 2119 021 | 114 | 0.750 | 2.119
N66/N24 N23/N24  |IPE 140 (IPE) 1.483 021 | 114 | 0.750 | 1.483
N25/N51 N25/N27 |IPE 140 (IPE) 2119 021 | 114 | 0.750 | 2.119
N51/N27 N25/N27 |IPE 140 (IPE) 1.483 021 | 114 | 0.750 | 1.483
N26/N52 N26/N27 |IPE 140 (IPE) 2119 021 | 114 | 0.750 | 2.119
N52/N27 N26/N27  |IPE 140 (IPE) 1.483 021 | 114 | 0.750 | 1.483
N28/N30 N28/N30 [IPE 140 (IPE) 3.602 021 | 114 | 0.750 | 3.602
N29/N30 N29/N30 [IPE 140 (IPE) 3.602 021 | 114 | 0.750 | 3.602
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N31/N1 N31/N1  |IPE 140 (IPE
N33/N2 N33/N2  IPE 140 (IPE
N35/N4 N35/N4  IPE 140 (IPE
N43/N5 N43/N5  IPE 140 (IPE
N36/N7 N36/N7  IPE 140 (IPE
N44/N8 N44/N8  IPE 140 (IPE
N37/N10 N37/N10  IPE 140 (IPE
N45/N11 N45/N11  IPE 140 (IPE
N38/N13 N38/N13  IPE 140 (IPE
N46/N14 N46/N14  IPE 140 (IPE

( 0300 | 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
(
(
(
(
(
(
(
(
(
N39/N16 | N39/N16 |IPE 140 (IPE
(
(
(
(
(
(
(
(
(

0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
0.300 0.70 | 1.19 | 0.300 | 0.300
2.882 0.00 | 0.00
2.882 0.00 | 0.00
2.882 0.00 | 0.00
2.882 0.00 | 0.00
2.882 0.00 | 0.00
2.882 0.00 | 0.00
2.882 0.00 | 0.00
2.882 0.00 | 0.00

N47IN17 N47/N17 IPE 140 (IPE
N40/N19 N40/N19  IPE 140 (IPE
N48/N20 N48/N20 IPE 140 (IPE
N41/N22 N41/N22 |IPE 140 (IPE
N49/N23 N49/N23 IPE 140 (IPE
N42/N25 N42/N25 IPE 140 (IPE
N50/N26 N50/N26  IPE 140 (IPE
N32/N28 N32/N28 |IPE 140 (IPE
N34/N29 N34/N29 ||IPE 140 (IPE
N51/N52 N51/N52 |IPE 80 (IPE
N53/N54 N53/N54  IPE 80 (IPE
N55/N56 N55/N56  IPE 80 (IPE
N57/N58 N57/N58  IPE 80 (IPE
N59/N60 N59/N60 IPE 80 (IPE

(

(

(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

N61/N62 N61/N62 |IPE 80 (IPE
N63/N64 N63/N64 |IPE 80 (IPE
N65/N66 N65/N66  |PE 80 (IPE

—_— — — — — — — ~—

Notacién:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
Iy Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
Ix: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
Lbsup.: Separacion entre arriostramientos del ala superior
Lbnt: Separacién entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Caracteristicas mecanicas

Tipos de pieza

Ref. Piezas

N1/N3, N2/N3, N4/N6, N5/N6, N7/N9, N8/N9, N10/N12, N11/N12, N13/N15, N14/N15, N16/N18, N17/N18, N19/N21, N20/N21, N22/N24,
N23/N24, N25/N27, N26/N27, N28/N30, N29/N30, N31/N1, N33/N2, N35/N4, N43/N5, N36/N7, N44/N8, N37/N10, N45/N11, N38/N13,
N46/N14, N39/N16, N47/N17, NAO/N19, N48/N20, N41/N22, N49/N23, N42/N25, N50/N26, N32/N28 y N34/N29

2 |N51/N52, N53/N54, N55/N56, N57/N58, N5S9/NGO, N61/N62, N63/NG4 y N65/N6G6

Caracteristicas mecanicas
Material I~ A Avy Avz lyy |zz It
Ref. Descripcion
Tipo Designacion 2 (em?) | (cm?) | (cm?) | (cm4) | (cmd) | (cmd)
Acero laminado 8275 1 |IPE 140, (IPE) 16.40 | 7.56 5.34 541.00 | 44.90 2.45
2 |IPE 80, (IPE) 7.64 3.59 2.38 80.10 8.49 0.70
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Notacién:
Ref. Referencia

A: Area de la seccion transversal
Avy: Area de cortante de la seccion segtn el eje local "Y'
Avz: Area de cortante de la seccion segtn el eje local 'Z'
lyy: Inercia de la seccién alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la seccion alrededor del eje local 'Z'

It: Inercia a torsién

Las caracteristicas mecénicas de las piezas corresponden a la seccion en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medicion

Tabla de medicion

Material Pieza Perfi(Serie) Longitud | Volumen | Peso
Tipo Designacion (Ni/Nf) (m) (m?) (kg)
Acero laminado S275 N1/N3  |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N2/N3  |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N4/N6  |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N5/N6  |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N7/N9  |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N8/N9  |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N10/N12  |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N11/N12  IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N13/N15 |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N14/N15  |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N16/N18 |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N17/N18  |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N19/N21  |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N20/N21  |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N22/N24  |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N23/N24  |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N25/N27 |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N26/N27 |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N28/N30 |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N29/N30 |IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37
N31/N1  |IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N33/N2  |IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N35/N4  |IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N43/N5  |IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N36/N7  |IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N44/N8  |IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N37/N10  |IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N45/N11  IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N38/N13  |IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N46/N14  IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N39/N16  |IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N47/N17  IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N40/N19  |IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N48/N20 |IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N41/N22  |IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N49/N23  |IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N42/N25  |IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N50/N26 |IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N32/N28 |IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
N34/N29 |IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86
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N51/N52  |IPE 80 (IPE) 2.882 0.002 17.29
N53/N54  |IPE 80 (IPE) 2.882 0.002 17.29
N55/N56  |IPE 80 (IPE) 2.882 0.002 17.29
N57/N58 |IPE 80 (IPE) 2.882 0.002 17.29
N59/N60 |IPE 80 (IPE) 2.882 0.002 17.29
N61/N62 |IPE 80 (IPE) 2.882 0.002 17.29
N63/N64  |IPE 80 (IPE) 2.882 0.002 17.29
N65/N66  |IPE 80 (IPE) 2.882 0.002 17.29
Notacion:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
2.1.2.5.- Resumen de medicion
Resumen de medicion
Material Longitud Volumen Peso
Tino Desianacion Serie Perfil Perfil Serie Material Perfil Serie Material Perfil Serie Material
P g (m) (m) (m) m) | ™) | m) (k) (k) (k)
IPE 140 78.035 0.128 1004.62
IPE 80 23.059 0.018 138.29
IPE 101.094 0.146 1142.91
Acero laminado 275 101.094 0.146 1142.91
2.1.2.6.- Medicion de superficies
Acero laminado: Medicion de las superficies a pintar
Serie Perfil Superficize unitaria Longitud Superzficie
(m?/m) (m) (m?)
PE IPE 140 0.563 78.035 43.902
IPE 80 0.336 23.059 7.757
Total 51.659
2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras
Referencias:
'P1','P2"

= Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza.

= Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el
punto donde termina (L2).

= Cargas triangulares: 'P1" es el valor maximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

= Incrementos de temperatura: 'P1"'y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la
pieza. La orientacién de la variacion del incremento de temperatura sobre la seccién transversal dependera de la
direccion seleccionada.

L1, L2t

= Cargas y momentos puntuales: 'L1" es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posicion donde se aplica la
carga. 'L2' no se utiliza.
= Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posicion donde

comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posicion donde termina la carga.

Unidades:

= Cargas puntuales: t

= Momentos puntuales: t-m.
= Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
= Incrementos de temperatura: °C.
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Cargas en barras

Valores Posicion Direccion
Barra Hipotesis Tipo L1 L2 .
P1 | P2 Ejes X Y Z
(m) | (m)
N1/N3  |Peso propio Uniforme 0.013 Globales 0.000 0.000 | -1.000
N1/N3  |Peso propio Uniforme 0.107 Globales 0.000 0.000 | -1.000
N1N3  |Q Uniforme 0.040 Globales 0.000 0.000 | -1.000
N1/N3 |V H2 Uniforme 0.107 - - |Globales -0.000 | 0.236 | -0.972
N1/N3 |V H2 Faja 0.001 0.000 | 0.371 |Globales -0.000 | 0.236 | -0.972
N1/N3 |V H2 Faja 0.000 3.231 | 3.602 |Globales -0.000 | 0.236 | -0.972
N1/N3 |V H2 Faja 0.000 0.371 | 3.231 |Globales -0.000 | 0.236 | -0.972
N1/N3 |V H3 Uniforme 0.107 Globales -0.000 | 0.236 | -0.972
N1/N3 |V H3 Faja 0.001 0.000 | 0.371 |Globales -0.000 | 0.236 | -0.972
N1/N3 |V H3 Faja 0.000 3.231 | 3.602 |Globales -0.000 | 0.236 | -0.972
N1/N3 |V H3 Faja 0.000 0.371 | 3.231 |Globales -0.000 | 0.236 | -0.972
N1/N3  |VH5 Uniforme 0.122 - - |Globales 0.000 | -0.236 | 0.972
N1/N3  |VH5 Faja 0.001 0.000 | 0.371 |Globales 0.000 | -0.236 | 0.972
N1/N3 |V H5 Faja 0.001 3.231 | 3.602 |Globales 0.000 | -0.236 | 0.972
N1/N3  |VH5 Faja 0.001 0.371 | 3.231 |Globales 0.000 | -0.236 | 0.972
N1/N3 |V H6 Uniforme 0.122 - - |Globales 0.000 | -0.236 | 0.972
N1/N3 |V H6 Faja 0.001 0.000 | 0.371 |Globales 0.000 | -0.236 | 0.972
N1/N3 |V H6 Faja 0.001 3.231 | 3.602 |Globales 0.000 | -0.236 | 0.972
N1/N3 |V H6 Faja 0.001 0.371 | 3.231 |Globales 0.000 | -0.236 | 0.972
N1/N3  |N(El) Uniforme 0.020 Globales 0.000 0.000 | -1.000
N1/N3  |N(R) 1 Uniforme 0.010 Globales 0.000 0.000 | -1.000
N1/N3  |N(R) 2 Uniforme 0.020 Globales 0.000 0.000 | -1.000
N2/N3  |Peso propio Uniforme 0.013 Globales 0.000 0.000 | -1.000
N2/N3  |Peso propio Uniforme 0.107 Globales 0.000 0.000 | -1.000
N2IN3  |Q Uniforme 0.040 Globales 0.000 0.000 | -1.000
N2/N3 |V H1 Uniforme 0.107 Globales -0.000 | -0.236 | -0.972
N2/N3 |V H1 Faja 0.001 0.000 | 0.371 |Globales 0.000 | -0.236 | -0.972
N2/N3 |V H1 Faja 0.000 3.231 | 3.602 |Globales -0.000 | -0.236 | -0.972
N2/N3 |V H1 Faja 0.000 0.371 | 3.231 |Globales 0.000 | -0.236 | -0.972
N2/N3 |V H3 Uniforme 0.107 - - |Globales -0.000 | -0.236 | -0.972
N2/N3 |V H3 Faja 0.001 0.000 | 0.371 |Globales 0.000 | -0.236 | -0.972
N2/N3 |V H3 Faja 0.000 3.231 | 3.602 |Globales -0.000 | -0.236 | -0.972
N2/N3 |V H3 Faja 0.000 0.371 | 3.231 |Globales 0.000 | -0.236 | -0.972
N2/N3 |V H4 Uniforme 0.122 - - |Globales 0.000 0.236 0.972
N2/N3 |V H4 Faja 0.001 0.000 | 0.371 |Globales -0.000 | 0.236 0.972
N2/N3 |V H4 Faja 0.001 3.231 | 3.602 |Globales 0.000 0.236 0.972
N2/N3 |V H4 Faja 0.001 0.371 | 3.231 |Globales -0.000 | 0.236 0.972
N2/N3 |V H6 Uniforme 0.122 Globales 0.000 0.236 0.972
N2/N3 |V H6 Faja 0.001 0.000 | 0.371 |Globales -0.000 | 0.236 0.972
N2/N3 |V H6 Faja 0.001 3.231 | 3.602 |Globales 0.000 0.236 0.972
N2/N3 |V H6 Faja 0.001 0.371 | 3.231 |Globales -0.000 | 0.236 0.972
N2/N3  |N(El) Uniforme 0.020 Globales 0.000 0.000 | -1.000
N2/N3  |N(R) 1 Uniforme 0.020 Globales 0.000 0.000 | -1.000
N2/N3  |N(R) 2 Uniforme 0.010 Globales 0.000 0.000 | -1.000
N4/N53  |Peso propio Uniforme 0.013 Globales 0.000 0.000 | -1.000
N4/N53  |Peso propio Uniforme 0.214 Globales 0.000 0.000 | -1.000
N4/N53  |Q Uniforme 0.080 Globales 0.000 0.000 | -1.000
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N4/N53
N4/N53
N4/N53
N4/N53
N4/N53
N4/N53
N4/N53
N4/N53
N4/N53
N4/N53
N4/N53
N4/N53
N4/N53
N4/N53
N4/N53
N53/N6
N53/N6
N53/N6
N53/N6
N53/N6
N53/N6
N53/N6
N53/N6
N53/N6
N53/N6
N53/N6
N53/N6
N53/N6
N53/N6
N53/N6
N53/N6
N53/N6
N53/N6
N5/N54
N5/N54
N5/N54
N5/N54
N5/N54
N5/N54
N5/N54
N5/N54
N5/N54
N5/N54
N5/N54
N5/N54
N5/N54
N5/N54
N5/N54
N5/N54
N5/N54
N5/N54
N54/N6

V H2

V H2

V H2

V H3

V H3

V H3

V H5

V H5

V H5

V H6

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H2

V H2

V H2

V H3

V H3

V H3

V H5

V H5

V H5

V H6

V H6

V H6

N(EI)

NR) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H1

V H1

V H1

V H3

V H3

V H3

V H4

V H4

V H4

V H6

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio

Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme

0.087
0.096
0.058
0.087
0.096
0.058
0.100
0.113
0.089
0.100
0.113
0.089
0.040
0.020
0.040
0.013
0.214
0.080
0.087
0.027
0.058
0.087
0.027
0.058
0.100
0.138
0.089
0.100
0.138
0.089
0.040
0.020
0.040
0.013
0.214
0.080
0.087
0.096
0.058
0.087
0.096
0.058
0.100
0.113
0.089
0.100
0.113
0.089
0.040
0.040
0.020
0.013

0.000
0.371

0.000
0.371

0.000
0.371

0.000
0.371

1.112
0.000

1.112
0.000

1.112
0.000

1.112
0.000

0.000
0.371

0.000
0.371

0.000
0.371

0.000
0.371

0.371
2.119

0.371
2.119

0.371
2.119

0.371
2.119

1.483
1.112

1.483
1.112

1.483
1.112

1.483
1.112

0.371
2.119

0.371
2.119

0.371
2.119

0.371
2.119
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Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000

0.000
0.000

-0.000

0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000

0.000

-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.236
0.236
0.236
0.236
0.236
0.236

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.236
0.236
0.236
0.236
0.236
0.236

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.236
0.236
0.236
0.236
0.236
0.236
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
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N54/N6
N54/N6
N54/N6
N54/N6
N54/N6
N54/N6
N54/N6
N54/N6
N54/N6
N54/N6
N54/N6
N54/N6
N54/N6
N54/N6
N54/N6
N54/N6
N54/N6
N7/N55
N7/N55
N7/N55
N7/N55
N7/N55
N7/N55
N7/N55
N7/N55
N7/N55
N7/N55
N7/N55
N7/N55
N7/N55
N7/N55
N55/N9
N55/N9
N55/N9
N55/N9
N55/N9
N55/N9
N55/N9
N55/N9
N55/N9
N55/N9
N55/N9
N55/N9
N55/N9
N55/N9
N8/N56
N8/N56
N8/N56
N8/N56
N8/N56
N8/N56
N8/N56

Peso propio
Q
V H1

V H1

V H1

V H3

V H3

V H3

V H4

V H4

V H4

V H6

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H2

V H2

V H3

V H3

V H5

V H5

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H2

V H2

V H3

V H3

V H5

V H5

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H1
V H1
V H3
V H3

Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja

0.214
0.080
0.087
0.027
0.058
0.087
0.027
0.058

0.100] -

0.138
0.089
0.100
0.138
0.089
0.040
0.040
0.020
0.013
0.214
0.080
0.161
0.097
0.161
0.097
0.190
0.150
0.190
0.150
0.040
0.020
0.040
0.013
0.214
0.080
0.046
0.097
0.046
0.097
0.232
0.150
0.232
0.150
0.040
0.020
0.040
0.013
0.214
0.080
0.161
0.097
0.161
0.097

1.112
0.000

1.112
0.000

1.112
0.000

1.112
0.000

0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371

1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000

0.000
0.371
0.000
0.371

1.483
1.112

1.483
1.112

1.483
1.112

1.483
1.112

0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119

1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112

0.371
2.119
0.371
2.119

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales

0.000
0.000

-0.000
-0.000

0.000

-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000

-0.000

0.000
0.000

-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.236
0.236
0.236
0.236
0.236
0.236
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.236
0.236
0.236
0.236

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.236
0.236
0.236
0.236

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
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DIPUTACION DE MALAGA
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

N8/N56
N8/N56
N8/N56
N8/N56
N8/N56
N8/N56
N8/N56
N56/N9
N56/N9
N56/N9
N56/N9
N56/N9
N56/N9
N56/N9
N56/N9
N56/N9
N56/N9
N56/N9
N56/N9
N56/N9
N56/N9
N10/N57
N10/N57
N10/N57
N10/N57
N10/N57
N10/N57
N10/N57
N10/N57
N10/N57
N10/N57
N10/N57
N10/N57
N10/N57
N10/N57
N57/N12
N57/N12
N57/N12
N57/N12
N57/N12
N57/N12
N57/N12
N57/N12
N57/N12
N57/N12
N57/N12
N57/N12
N57/N12
N57/N12
N11/N58
N11/N58
N11/N58

V H4

V H4

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H1

V H1

V H3

V H3

V H4

V H4

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H2

V H2

V H3

V H3

V H5

V H5

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H2

V H2

V H3

V H3

V H5

V H5

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q

Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme

0.190
0.150
0.190
0.150
0.040
0.040
0.020
0.013
0.214
0.080
0.046
0.097
0.046
0.097
0.232
0.150
0.232
0.150
0.040
0.040
0.020
0.013
0.214
0.080
0.161
0.097
0.161
0.097
0.190
0.150
0.190
0.150
0.040
0.020
0.040
0.013
0.214
0.080
0.046
0.097
0.046
0.097
0.232
0.150
0.232
0.150
0.040
0.020
0.040
0.013
0.214
0.080

0.000
0.371
0.000
0.371

1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000

0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371

1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000

0.371
2.119
0.371
2.119

1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112

0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119

1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000

0.000

-0.000

0.000
0.000

-0.000

0.000

-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.236
0.236
0.236
0.236
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.236
0.236
0.236
0.236
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.236
0.236
0.236
0.236

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.236
0.236
0.236
0.236

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
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DIPUTACION DE MALAGA
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

N11/N58
N11/N58
N11/N58
N11/N58
N11/N58
N11/N58
N11/N58
N11/N58
N11/N58
N11/N58
N11/N58
N58/N12
N58/N12
N58/N12
N58/N12
N58/N12
N58/N12
N58/N12
N58/N12
N58/N12
N58/N12
N58/N12
N58/N12
N58/N12
N58/N12
N13/N59
N13/N59
N13/N59
N13/N59
N13/N59
N13/N59
N13/N59
N13/N59
N13/N59
N13/N59
N13/N59
N13/N59
N13/N59
N13/N59
N59/N15
N59/N15
N59/N15
N59/N15
N59/N15
N59/N15
N59/N15
N59/N15
N59/N15
N59/N15
N59/N15
N59/N15
N59/N15

V H1

V H1

V H3

V H3

V H4

V H4

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H1

V H1

V H3

V H3

V H4

V H4

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H2

V H2

V H3

V H3

V H5

V H5

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H2
V H2
V H3
V H3
V H5
V H5
V H6
V H6
N(EI)
N(R) 1

Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme

0.161
0.097
0.161
0.097
0.190
0.150
0.190
0.150
0.040
0.040
0.020
0.013
0.214
0.080
0.046
0.097
0.046
0.097
0.232
0.150
0.232
0.150
0.040
0.040
0.020
0.013
0.214
0.080
0.161
0.097
0.161
0.097
0.190
0.150
0.190
0.150
0.040
0.020
0.040
0.013
0.214
0.080
0.046
0.097
0.046
0.097
0.232
0.150
0.232
0.150
0.040
0.020

0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371

1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000

0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371

1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000

0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119

1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112

0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119

1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales

0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000

0.000

-0.000

0.000
0.000

-0.000

0.000

-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.236
0.236
0.236
0.236
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.236
0.236
0.236
0.236
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.236
0.236
0.236
0.236

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.236
0.236
0.236
0.236

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.000
0.000

-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
0.972
0.972
0.972
0.972
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
0.972
0.972
0.972
0.972
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
0.972
0.972
0.972
0.972
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
0.972
0.972
0.972
0.972
-1.000
-1.000
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DIPUTACION DE MALAGA
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

N59/N15
N14/N60
N14/N60
N14/N60
N14/N60
N14/N60
N14/N60
N14/N60
N14/N60
N14/N60
N14/N60
N14/N60
N14/N60
N14/N60
N14/N60
N60/N15
N60/N15
N60/N15
N60/N15
N60/N15
N60/N15
N60/N15
N60/N15
N60/N15
N60/N15
N60/N15
N60/N15
N60/N15
N60/N15
N16/N61
N16/N61
N16/N61
N16/N61
N16/N61
N16/N61
N16/N61
N16/N61
N16/N61
N16/N61
N16/N61
N16/N61
N16/N61
N16/N61
N61/N18
N61/N18
N61/N18
N61/N18
N61/N18
N61/N18
N61/N18
N61/N18
N61/N18

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H1

V H1

V H3

V H3

V H4

V H4

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H1

V H1

V H3

V H3

V H4

V H4

V H6

V H6

N(EI)

NR) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H2

V H2

V H3

V H3

V H5

V H5

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H2
V H2
V H3
V H3
V H5
V H5

Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja

0.040
0.013
0.214
0.080
0.161
0.097
0.161
0.097
0.190
0.150
0.190
0.150
0.040
0.040
0.020
0.013
0.214
0.080
0.046
0.097
0.046
0.097
0.232
0.150
0.232
0.150
0.040
0.040
0.020
0.013
0.214
0.080
0.161
0.097
0.161
0.097
0.190
0.150
0.190
0.150
0.040
0.020
0.040
0.013
0.214
0.080
0.046
0.097
0.046
0.097
0.232
0.150

0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371

1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000

0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371

1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000

0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119

1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112

0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119

1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000

0.000

-0.000

0.000
0.000

-0.000

0.000

-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.236
0.236
0.236
0.236
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.236
0.236
0.236
0.236
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.236
0.236
0.236
0.236

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.236
0.236
0.236
0.236

-0.236
-0.236

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
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DIPUTACION DE MALAGA
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

N61/N18
N61/N18
N61/N18
N61/N18
N61/N18
N17/N62
N17/N62
N17/N62
N17/N62
N17/N62
N17/N62
N17/N62
N17/N62
N17/N62
N17/N62
N17/N62
N17/N62
N17/N62
N17/N62
N62/N18
N62/N18
N62/N18
N62/N18
N62/N18
N62/N18
N62/N18
N62/N18
N62/N18
N62/N18
N62/N18
N62/N18
N62/N18
N62/N18
N19/N63
N19/N63
N19/N63
N19/N63
N19/N63
N19/N63
N19/N63
N19/N63
N19/N63
N19/N63
N19/N63
N19/N63
N19/N63
N19/N63
N63/N21
N63/N21
N63/N21
N63/N21
N63/N21

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H1

V H1

V H3

V H3

V H4

V H4

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H1

V H1

V H3

V H3

V H4

V H4

V H6

V H6

N(EI)

NR) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H2

V H2

V H3

V H3

V H5

V H5

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H2
V H2

Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja

0.232
0.150
0.040
0.020
0.040
0.013
0.214
0.080
0.161
0.097
0.161
0.097
0.190
0.150
0.190
0.150
0.040
0.040
0.020
0.013
0.214
0.080
0.046
0.097
0.046
0.097
0.232
0.150
0.232
0.150
0.040
0.040
0.020
0.013
0.214
0.080
0.161
0.097
0.161
0.097
0.190
0.150
0.190
0.150
0.040
0.020
0.040
0.013
0.214
0.080
0.046
0.097

1.112
0.000

0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371

1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000

0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371

1.112
0.000

1.483
1.112

0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119

1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112

0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119

1.483
1.112

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000

0.000

-0.000

0.000
0.000

-0.000

0.000

-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000

-0.236
-0.236

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.236
0.236
0.236
0.236
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.236
0.236
0.236
0.236
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.236
0.236
0.236
0.236

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.236
0.236

0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
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DIPUTACION DE MALAGA
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

N63/N21
N63/N21
N63/N21
N63/N21
N63/N21
N63/N21
N63/N21
N63/N21
N63/N21
N20/N64
N20/N64
N20/N64
N20/N64
N20/N64
N20/N64
N20/N64
N20/N64
N20/N64
N20/N64
N20/N64
N20/N64
N20/N64
N20/N64
N64/N21
N64/N21
N64/N21
N64/N21
N64/N21
N64/N21
N64/N21
N64/N21
N64/N21
N64/N21
N64/N21
N64/N21
N64/N21
N64/N21
N22/N65
N22/N65
N22/N65
N22/N65
N22/N65
N22/N65
N22/N65
N22/N65
N22/N65
N22/N65
N22/N65
N22/N65
N22/N65
N22/N65
N65/N24

V H3

V H3

V H5

V H5

V H6

V H6

N(EI)

NR) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H1

V H1

V H3

V H3

V H4

V H4

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H1

V H1

V H3

V H3

V H4

V H4

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H2

V H2

V H3

V H3

V H5

V H5

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio

Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme

0.046
0.097
0.232
0.150
0.232
0.150
0.040
0.020
0.040
0.013
0.214
0.080
0.161
0.097
0.161
0.097
0.190
0.150
0.190
0.150
0.040
0.040
0.020
0.013
0.214
0.080
0.046
0.097
0.046
0.097
0.232
0.150
0.232
0.150
0.040
0.040
0.020
0.013
0.214
0.080
0.161
0.097
0.161
0.097
0.190
0.150
0.190
0.150
0.040
0.020
0.040
0.013

1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000

0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371

1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000

0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371

1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112

0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119

1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112

0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales

-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000

0.000

-0.000

0.000
0.000

-0.000

0.000

-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.236
0.236

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.236
0.236
0.236
0.236
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.236
0.236
0.236
0.236
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.236
0.236
0.236
0.236

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.000
0.000
0.000
0.000

-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
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DIPUTACION DE MALAGA
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

N65/N24
N65/N24
N65/N24
N65/N24
N65/N24
N65/N24
N65/N24
N65/N24
N65/N24
N65/N24
N65/N24
N65/N24
N65/N24
N23/N66
N23/N66
N23/N66
N23/N66
N23/N66
N23/N66
N23/N66
N23/N66
N23/N66
N23/N66
N23/N66
N23/N66
N23/N66
N23/N66
N66/N24
N66/N24
N66/N24
N66/N24
N66/N24
N66/N24
N66/N24
N66/N24
N66/N24
N66/N24
N66/N24
N66/N24
N66/N24
N66/N24
N25/N51
N25/N51
N25/N51
N25/N51
N25/N51
N25/N51
N25/N51
N25/N51
N25/N51
N25/N51
N25/N51

Peso propio
Q
V H2

V H2

V H3

V H3

V H5

V H5

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H1

V H1

V H3

V H3

V H4

V H4

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H1

V H1

V H3

V H3

V H4

V H4

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H2
V H2
V H2
V H3
V H3
V H3
V H5
V H5

Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja

0.214
0.080
0.046
0.097
0.046
0.097
0.232
0.150
0.232
0.150
0.040
0.020
0.040
0.013
0.214
0.080
0.161
0.097
0.161
0.097
0.190
0.150
0.190
0.150
0.040
0.040
0.020
0.013
0.214
0.080
0.046
0.097
0.046
0.097
0.232
0.150
0.232
0.150
0.040
0.040
0.020
0.013
0.214
0.080
0.087
0.096
0.058
0.087
0.096
0.058
0.100
0.113

1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000

0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371
0.000
0.371

1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000
1.112
0.000

0.000
0.371

0.000
0.371

0.000

1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112

0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119
0.371
2.119

1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112
1.483
1.112

0.371
2.119

0.371
2.119

0.371

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales

0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000

0.000

-0.000

0.000
0.000

-0.000

0.000

-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000

0.000
0.000
0.236
0.236
0.236
0.236

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.236
0.236
0.236
0.236
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.236
0.236
0.236
0.236
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.236
0.236
0.236
0.236
0.236
0.236

-0.236
-0.236

-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
0.972
0.972

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972

0.972
0.972
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DIPUTACION DE MALAGA
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

N25/N51
N25/N51
N25/N51
N25/N51
N25/N51
N25/N51
N25/N51
N51/N27
N51/N27
N51/N27
N51/N27
N51/N27
N51/N27
N51/N27
N51/N27
N51/N27
N51/N27
N51/N27
N51/N27
N51/N27
N51/N27
N51/N27
N51/N27
N51/N27
N51/N27
N26/N52
N26/N52
N26/N52
N26/N52
N26/N52
N26/N52
N26/N52
N26/N52
N26/N52
N26/N52
N26/N52
N26/N52
N26/N52
N26/N52
N26/N52
N26/N52
N26/N52
N26/N52
N52/N27
N52/N27
N52/N27
N52/N27
N52/N27
N52/N27
N52/N27
N52/N27
N52/N27

V H5

V H6

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q

V H2

V H2

V H2

V H3

V H3

V H3

V H5

V H5

V H5

V H6

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H1

V H1

V H1

V H3

V H3

V H3

V H4

V H4

V H4

V H6

V H6

V H6

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2
Peso propio
Peso propio
Q
V H1
V H1
V H1
V H3
V H3
V H3

Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Uniforme
Faja
Faja
Uniforme
Faja
Faja

0.089
0.100
0.113
0.089
0.040
0.020
0.040
0.013
0.214
0.080
0.087
0.027
0.058
0.087
0.027
0.058
0.100
0.138
0.089
0.100
0.138
0.089
0.040
0.020
0.040
0.013
0.214
0.080
0.087
0.096
0.058
0.087
0.096
0.058
0.100
0.113
0.089
0.100
0.113
0.089
0.040
0.040
0.020
0.013
0.214
0.080
0.087
0.027
0.058
0.087
0.027
0.058

0.371

0.000
0.371

1.112
0.000

1.112
0.000

1.112
0.000
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0.371
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0.000
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0.000
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0.000
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N52/N27 |V H4 Uniforme
N52/N27 |V H4 Faja
N52/N27 |V H4 Faja
N52/N27 |V H6 Uniforme
N52/N27 |V H6 Faja
N52/N27 |V H6 Faja
N52/N27  IN(EI) Uniforme
N52/N27 IN(R) 1 Uniforme
N52/N27 IN(R) 2 Uniforme

N28/N30  |Peso propio Uniforme
N28/N30  |Peso propio Uniforme

N28/N30 |Q Uniforme
N28/N30 |V H2 Uniforme
N28/N30 |V H2 Faja
N28/N30 |V H2 Faja
N28/N30 |V H2 Faja
N28/N30 |V H3 Uniforme
N28/N30 |V H3 Faja
N28/N30 [V H3 Faja
N28/N30 [V H3 Faja
N28/N30 |V H5 Uniforme
N28/N30 |V H5 Faja
N28/N30 |V H5 Faja
N28/N30 |V H5 Faja
N28/N30 |V H6 Uniforme
N28/N30 |V H6 Faja
N28/N30 |V H6 Faja
N28/N30 |V H6 Faja
N28/N30 N(EI) Uniforme
N28/N30 IN(R) 1 Uniforme
N28/N30 |N(R) 2 Uniforme

N29/N30  |Peso propio Uniforme
N29/N30  |Peso propio Uniforme

N29/N30 |Q Uniforme
N29/N30 [V H1 Uniforme
N29/N30 [V H1 Faja
N29/N30 [V H1 Faja
N29/N30 [V H1 Faja
N29/N30 |V H3 Uniforme
N29/N30 [V H3 Faja
N29/N30 [V H3 Faja
N29/N30 [V H3 Faja
N29/N30 |V H4 Uniforme
N29/N30 |V H4 Faja
N29/N30 |V H4 Faja
N29/N30 |V H4 Faja
N29/N30 |V H6 Uniforme
N29/N30 |V H6 Faja
N29/N30 |V H6 Faja
N29/N30 |V H6 Faja
N29/N30 N(EI) Uniforme
N29/N30  IN(R) 1 Uniforme

0.100
0.138
0.089
0.100
0.138
0.089
0.040
0.040
0.020
0.013
0.107
0.040
0.107
0.001
0.000
0.000
0.107
0.001
0.000
0.000

0.122] -

0.001
0.001
0.001
0.122
0.001
0.001
0.001
0.020
0.010
0.020
0.013
0.107
0.040
0.107
0.001
0.000
0.000
0.107
0.001
0.000
0.000
0.122
0.001
0.001
0.001
0.122
0.001
0.001
0.001
0.020
0.020

1.112
0.000

1.112
0.000

0.000
3.231
0.371

0.000
3.231
0.371

0.000
3.231
0.371

0.000
3.231
0.371

0.000
3.231
0.371

0.000
3.231
0.371

0.000
3.231
0.371

0.000
3.231
0.371

1.483
1.112

1.483
1.112

0.371
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3.231

0.371
3.602
3.231

0.371
3.602
3.231

0.371
3.602
3.231

0.371
3.602
3.231

0.371
3.602
3.231

0.371
3.602
3.231

0.371
3.602
3.231
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Globales
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Globales
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Globales
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Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales
Globales

-0.000

0.000

-0.000
-0.000

0.000

-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000
-0.000
-0.000
-0.000
-0.000
-0.000
-0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.000

0.000
0.000
0.000

-0.000

0.000

-0.000
-0.000

0.000

-0.000
-0.000
-0.000

0.000

-0.000

0.000
0.000

0.236
0.236
0.236
0.236
0.236
0.236
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.236
0.236
0.236
0.236
0.236
0.236
0.236
0.236

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236
-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.236
-0.236
-0.236
-0.236
-0.236
-0.236
-0.236
-0.236

0.236
0.236
0.236
0.236
0.236
0.236
0.236
0.236
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0.000
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-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
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0.972
0.972
0.972
0.972
0.972
0.972
0.972
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
-0.972
0.972
0.972
0.972
0.972
0.972
0.972
0.972
0.972
-1.000
-1.000
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N29/N30 |N(R) 2 Uniforme 0.010] - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N31/N1  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N33/N2  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N35/N4  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N43/N5  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N36/N7  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N44/N8  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N37/N10  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N45/N11  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N38/N13  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N46/N14  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N39/N16  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N47/N17  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N40/N19  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N48/N20  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N41/N22  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N49/N23  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N42/N25  |Peso propio Uniforme 0.013] - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N50/N26  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N32/N28  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N34/N29  |Peso propio Uniforme 0.013| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N51/N52  |Peso propio Uniforme 0.006| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N53/N54  |Peso propio Uniforme 0.006| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N55/N56  |Peso propio Uniforme 0.006| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N57/N58  |Peso propio Uniforme 0.006| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N59/N60  |Peso propio Uniforme 0.006| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N61/N62  |Peso propio Uniforme 0.006| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N63/N64  |Peso propio Uniforme 0.006| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
N65/N66  |Peso propio Uniforme 0.006| - - Globales 0.000 0.000 | -1.000
2.3.- Resultados
2.3.1.- Barras
2.3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Barras o T N N W V2 V2 Vo Wz vy VM VMYV W Wa Wy Estado
N e e T e I e e B s e e T O S e e e R I
N e e T e I I e R e e I o S e e e R
Noams | oo | G | Citst | feo | ST | MGene | CEE" | Wew | seer weo | NI L weor | MGRRI | wes | wee | O
Nome | oo | G | Citst | feo | ST | MGene | UEE" | Wew | weer weo | NI L weor | MGERI ) wes | wee | OO
L e B B e e o B P < B B N = S B Bl B T i
NS |G | Gume | Casl | e | ez | Ren. | isss | ‘Wew. | o1 | wee | XN or | MR | wee | e | G2
R e B e R e A B e e B N = S B Bl B T i
MONST | G | Gume | “Hae” | Sios | fere | “Nen | fSes | ‘Rpwm | <ot | wes | 0N or | MR | wee | e | G
WINZ | Gty | Gume | Cnen | fes | e | Men | ST | YRewe | eor [wes | ORI L scor | MGER | e | e | GO0F
MINS | Gt | Gume | “Eael | Sios | fere | UNeo | tes | ‘Rpwm | <01 | wee | 0T or | MR | wee | e | CIE
I I e A B B o B I T e B O T O M T R e i
won | ol | G | “Eae” | s | fere | Neo | fes | ‘Rpw | ot | weo | KON or | MR | wee | e | GO
NS | ol | Gume | nen | tes | e | MSent | ST | Yewe | weor [weo | ETETLscer | MGER | e | e | GO0F
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NAONZS | il | e =04 <45 =407 NP0 1=212 NP2 1<01 NP =452 1<01 NP NPENRO a5
Cumple
P 1120 x015m x03m x0m x03m Mes = 0.00 294 Ves =0.00 x015m | o x045m Mes=000 | o | wp | CUMPLE
Cumple | e =08 48 =440 NP 1=29. NPO 1<0.4 P 1<01 NP P P 12488
umple
S 1120 x015m x03m x0m Mes = 0.00 294 Ves =0.00 x015m | o x03m x045m Mes=000 | o | e | CUMPLE
Cumple | i e =08 48 NP 1229, NPO 1<0.4 P 1<01 ) P P =488
umple
:0.15m
mi2.0 X x:03m x0m x:03m Meg =0.00 _ Vea=0.00 x:0.15m x:03m x:0.15m Meg =0.00 CUMPLE
NS2NZB | ¢ mole e =07 =28 =245 NP 1=164 NP2 1<0.1 NP =73 <04 NP NP@E | NPO | o s
umple
x:0.15m
mi2.0 x:03m x0m x:03m Meg = 0.00 _ Vea=0.00 x:0.15m x:03m x:0.15m Meg = 0.00 CUMPLE
N3AN29 | Gymple e =07 =28 1=245 NP =164 NP.O) 1<0.1 NP =273 1<0.1 NP NPO NPO 73
1120 o Dt _ _ x0m Meg =000 x0m Ves=000 x0m Meg =000 CUMPLE
NstNs2 | giAD s 08 =24 om e om 0 1<04 NPO om <04 N Npo | NP | GNP
1120 o Dt _ _ x0m Meg =000 x0m Ves=000 x0m Meg =000 CUMPLE
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1120 i . _ x0m Mes=0.00 x0m Ves=0.00 x0m Mes=0.00 CUMPLE
NSSINSS | gimple Cumple 1=03 i=21 1255 NP 1208 NPO i<01 NP <62 r<od ) NP | NPO - Tiigp

1120 i . _ x0m Mes=0.00 x0m Ves=0.00 -0m Mes=0.00 CUMPLE
NSTINSS | cumple Cumple 1=03 p=21 1255 NP 1208 NPO i<01 NP 1262 r<od ) NPE | NPO - Tgp

1120 i . _ x0m Mes=0.00 x0m Ves=0.00 x0m Mes=0.00 CUMPLE
NSINGO | o mple Cumple 1=03 p=21 1255 NP 1208 NPO 1<04 NP 1262 r<od ) NP | NPO - Tiigp

1120 i . _ x0m Mes=0.00 x0m Ves=0.00 x0m Mes=0.00 CUMPLE
NoINeZ | g FRis 1203 1221 xon e xom e 1<04 NP om 1<01 e NPO | NP | CUMPL

1120 i _ B x0m Mes=0.00 x0m Ves=0.00 -0m Mes=0.00 CUMPLE
NeaNed | 420 s 1203 1221 xom 0 xom = 1<04 NP xom 1<01 R NPO | Npe | CUMPL

1120 i _ B x0m Mes=0.00 x0m Ves=0.00 x0m Mes=0.00 CUMPLE
NGSINGS | Gumple Cumple 1203 =24 1255 NP0 1206 NP 1<01 NP 1262 1<01 NP NPOINRO %o,

Notacidn:

1: Limitacion de esbeltez
. Abolladura del ama inducida por el ala comprimida
N: Resistencia a traccion
N Resistenca a compresion
My Resistencia a flexion gje Y
My Resistencia a flexion eje Z
V;: Resistencia a corte Z
Vy:Resistencia a corto Y
MV Resistencia a momento flector Y y ferza cortante Z combinados
MVi: Resistencia a momento flector Z y fuerza corante Y combinados
MM Resistencia a flexion y axd combinados
MY,V Resistencia a flexion, axi y cortante combinados
M; Resistencia a torsion
MV Resistencia a cortante Z y momento forsor combinados
MVy: Resistenca a cortante Y y momento torsor combinados
x:Distancia al orgen de la bara
Coefciente de aprovechamiento (%)
NP Noprocede

Comprobaciones que o proceden (.P).
L

n ¥ %
@ y Porlo tanto,
L ¥

o y Porlo tanto,
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3.2 DB - SI: SEGURIDAD DE INCENDIOS

SI.1 PROPAGACION INTERIOR
COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1
(CTE DB SI 1 Propagacion interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las
condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagacion interior) A efectos del computo de la superficie de un
sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos de
independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no
forman parte del mismo.

El uso principal del edificio es Almacén y se desarrolla en un unico sector.

Sectores de incendio

Sup. construida Resistencia al fuego del elemento compartimentador
Sector (m?) Uso previsto () Paredes y techos @ Puertas
Norma | Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
Edificio completo| 2500 99,70 Archivos/Almacén El 60 El 60 El> 30-C5 -

Notas:

(1 Segin se consideran en el Anejo A Terminologia (CTE DB Sl). Para los usos no contemplados en este Documento Basico, se procede por
asimilacion en funcion de la densidad de ocupacion, movilidad de los usuarios, efc.

(2 Los valores minimos estan establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB Sl 1 Propagacion interior).

) Los techos tienen una caracteristica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

2.- LOCALES DE RIESGO ESPECIAL
No existen zonas de riesgo especial en el edificio.

3.- ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION DE
INCENDIOS

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan respecto de los primeros al
menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las camaras no estancas en las que existan elementos
cuya clase de reaccion al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor.

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentacion de incendio se mantiene en los puntos en los que
dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones,
conductos de ventilacion, etc., excluidas las penetraciones cuya seccién de paso no exceda de 50 cm?

Para ello, se optara por una de las siguientes alternativas:

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automaticamente la seccion de paso y garanticen en dicho punto
una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos
automatica El t(i«o) (' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentacion atravesado), o
un dispositivo intumescente de obturacion.

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo,
conductos de ventilacion El t(i«o) (' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentacion
atravesado).

4.- REACCION AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la tabla 4.1 (CTE
DB Sl 1 Propagacién interior).
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Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas,
armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT-2002).

Reaccion al fuego

Situacion del el " Revestimiento (1)
ituacion del elemento

Techos y paredes @@ | Suelos @
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos ), suelos elevados, etc. B-s3, d0 BrL-s2 ©

S1.2 - PROPAGACION EXTERIOR
MEDIANERIAS Y FACHADAS

En fachadas, se limita el riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio mediante el control de la separacion minima
entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas,
o0 hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen areas de fachada
donde no se alcanza una resistencia al fuego minima EI 60.

En la separacion con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una resistencia al
fuego menor que El 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia menor que El 60, hasta la
bisectriz del angulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante.

Propagacion horizontal

Separacion horizontal minima (m) ®)
Plantas Fachada ( Separacion @ ; P (m)
Angulo @ Norma ‘ Proyecto
Planta baja Cerramiento Perimetral Si No procede
Notas:

(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego El 60.

(2 Se consideran aqui las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y
otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, segun el punto 1.2 (CTE DB Sl 2).

) Distancia minima en proyeccion horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolacion lineal en la
tabla del punto 1.2 (CTE DB Sl 2).

4 Angulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas
paralelas y enfrentadas, se obtiene un valor de 0°.

La limitacion del riesgo de propagacion vertical del incendio por la fachada se efectua reservando una franja de un metro de
altura, como minimo, con una resistencia al fuego minima El 60, en las uniones verticales entre sectores de incendio
distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas mas altas del edificio, 0 bien hacia una escalera protegida o
hacia un pasillo protegido desde otras zonas.

En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura exigida a dicha franja puede
reducirse en la dimension del citado saliente.

Propagacion vertical

Separacion vertical minima (m) ©)
Planta Fachada ( Separacion @ P (m)
Norma Proyecto
Planta baja Cerramiento Perimetral No No procede
Notas:

(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego El 60.

(2 Se consideran aqui las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y
otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, segun el punto 1.3 (CTE DB Sl 2).

(3 Separacion vertical minima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, minorada con
la dimension de los elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas ('b') mediante la férmula d 1 - b (m),
segun el punto 1.3 (CTE DB Sl 2).
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La clase de reaccién al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la superficie del acabado exterior de las
fachadas o de las superficies interiores de las camaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, sera B-s3 d2 o mejor
hasta una altura de 3,5 m como minimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al publico, desde la
rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con
independencia de donde se encuentre su arranque.

2.- CUBIERTAS

No existe en el edificio riesgo alguno de propagacion del incendio entre zonas de cubierta con huecos dispuestos en
fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de incendio o a edificios diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de
CTEDB SI

S1.3 EVACUACION DE OCUPANTES:

COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION

Los elementos de evacuacion del edificio no deben cumplir ninguna condicion especial de las definidas en el apartado 1 (DB
Sl 3), al no estar previsto en él ningun establecimiento de uso 'Comercial' o 'Publica Concurrencia’, ni establecimientos de
uso 'Docente’, 'Hospitalario' o 'Administrativo’, de superficie construida mayor de 1500 m2

CALCULO DE OCUPACION, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACION

El calculo de la ocupacion del edificio se ha resuelto mediante la aplicacion de los valores de densidad de ocupacion
indicados en la tabla 2.1 (DB Sl 3), en funcion del uso y superficie til de cada zona de incendio del edificio.

En el recuento de las superficies Utiles para la aplicacion de las densidades de ocupacién, se ha tenido en cuenta el
caracter simultaneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, segun el régimen de actividad y uso previsto del mismo,
de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).

El numero de salidas necesarias y la longitud méxima de los recorridos de evacuacién asociados, se determinan segun lo
expuesto en la tabla 3.1 (DB Sl 3), en funcion de la ocupacién calculada. En los casos donde se necesite o proyecte mas de
una salida, se aplican las hipétesis de asignacion de ocupantes del punto 4.1 (DB Sl 3), tanto para la inutilizacion de salidas
a efectos de calculo de capacidad de las escaleras, como para la determinacion del ancho necesario de las salidas,
establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB Sl 3).

En la planta de desembarco de las escaleras, se afiade a los recorridos de evacuacion el flujo de personas que proviene de
las mismas, con un maximo de 160 A personas (siendo 'A’ la anchura, en metros, del desembarco de la escalera), segin el
punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible caracter alternativo de la ocupacion que desalojan, si ésta proviene de
zonas del edificio no ocupables simultaneamente, segin el punto 2.2 (DB SI 3).

Ocupacion, numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion

Planta St | Focup®@ PO NUmero de salidas® | Longitud del recorrido® (m) | Anchura de las salidas® (m)
(m?) | (m?p) = Norma ‘ Proyecto Norma ‘ Proyecto Norma ‘ Proyecto
Archivos /Almacenes segUn SI3 Punto 2: Ocupacion 4 pers/m2= 25 personas
Planta | 9970 | 25 | 25 | 1 | 2 50 | 9 | o8 | 160

Notas:
() Superficie dtil con ocupacion no nula, Sui (m?). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupacién no nula,
considerando también el caracter simultaneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, segun el régimen de actividad y de uso previsto del
edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB Sl 3).
(2) Densidad de ocupacion, rowpy (M?p); aplicada a los recintos con ocupacion no nula del sector, en cada planta, segun la tabla 2.1 (DB SI 3). Los
valores expresados con una cifra decimal se refieren a densidades de ocupacion calculadas, resultantes de la aplicacion de distintos valores de
ocupacion, en funcion del tipo de recinto, segun la tabla 2.1 (DB Sl 3).
3 Ocupacion de célculo, Pcac, en nimero de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de célculo para los recorridos de
evacuacion considerados, resultados de la suma de ocupacién en la planta considerada més aquella procedente de plantas sin origen de
evacuacion, o bien de la aportacion de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de asignacion del
punto 4.1.3 (DB SI 3).
4 Namero de salidas de planta exigidas y ejecutadas, segun los criterios de ocupacién y altura de evacuacion establecidos en la tabla 3.1 (DB Sl 3).
) Longitud maxima admisible y maxima en proyecto para los recorridos de evacuacion de cada planta y sector, en funcién del uso del mismo y del
numero de salidas de planta disponibles, segun la tabla 3.1 (DB Sl 3).
() Anchura minima exigida y anchura minima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido de
evacuacion, en funcion de los criterios de asignacion y dimensionado de los elementos de evacuacion (puntos 4.1y 4.2 de DB Sl 3). La anchura de
toda hoja de puerta estara comprendida entre 0.60 y 1.23 m, seguin la tabla 4.1 (DB SI 3).
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SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB Sl 3), se utilizaran sefiales de evacuacion, definidas en la norma UNE
23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial con el rétulo "SALIDA", excepto en edificios de uso
'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m?,
sean facilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el
edificio.

b) La sefial con el rotulo "Salida de emergencia” se utilizara en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia.

c) Se dispondran sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacion desde el
que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un
recinto con ocupacion mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

d) Enlos puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se
dispondran las sefiales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el
caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida
del edificio, continten su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacion, debe
disponerse la sefial con el rotulo "Sin salida" en lugar facilmente visible pero en ningun caso sobre las hojas de las
puertas.

f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida
de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3).

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA) que conduzcan
a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacién de personas con
discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se sefializaran mediante las sefiales establecidas en los parrafos
anteriores a), b), ¢) y d) acompafadas del SIA (Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando
dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio 0 a un sector de incendio alternativo previsto para la
evacuacion de personas con discapacidad, iran ademas acompafiadas del rotulo “ZONA DE REFUGIO”.

h) La superficie de las zonas de refugio se sefializara mediante diferente color en el pavimento y el rétulo “ZONA DE
REFUGIO” acompafiado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

Las sefiales seran visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,
sus caracteristicas de emisidn luminosa cumplirén lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y
UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO

No se ha previsto en el edificio ningun sistema de control del humo de incendio, por no existir en él ninguna zona
correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB Sl 3):

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideracion de aparcamiento abierto;
b) Establecimientos de uso Comercial o Publica Concurrencia cuya ocupacion exceda de 1000 personas;

C) Atrios, cuando su ocupacion, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio,
exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilizacién para la evacuacién de mas

S1.4 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de proteccidn contra incendios requeridos segin la tabla 1.1 de DB SI 4
Instalaciones de proteccion contra incendios. El disefio, ejecucion, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas
instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos, cumpliran lo establecido, tanto en el articulo 3.1 del CTE,
como en el Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica que les sea de aplicacion.
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Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios en los sectores de incendio

., Extintores Bocas de incendio Columna | Sistema de deteccion y | Instalacion automatica de
Dotaci6n e " o
portatiles( equipadas® seca alarma® extincion
Archivos/Almacenes
Norma Si No No No No
Proyecto Si No No No No
Notas:

(1) Se indica el nimero de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposicion, los recorridos de evacuacién quedan cubiertos,
cumpliendo la distancia méxima de 15 m desde todo origen de evacuacion, de acuerdo a la tabla 1.1, DB Sl 4.

(2 Se indlica el nimero de equipos instalados, de 25 mm, de acuerdo a la tabla 1.1, DB Sl 4.

©) Los sistemas de deteccion y alarma de incendio se distribuyen uniformemente en las zonas a cubrir, cumpliendo las disposiciones de la norma
UNE 23007:96 que los regula.

Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia minima exigida: de polvo quimico ABC polivalente, de eficacia 21A-113B-C. Ademas, se
han dispuesto otros tipos de extintor con las siguientes caracteristicas: de nieve carbénica CO2, de eficacia 34B

SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincion) estan sefializados mediante las
correspondientes sefiales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas sefales, dependiendo de la
distancia de observacion, son las siguientes:

- De 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion no es superior a 10 m.

- De 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esta comprendida entre 10 y 20 m.

- De 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esta comprendida entre 20 y 30 m.

Las sefiales seran visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, mediante el alumbrado
de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las sefiales fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa
cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se
realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

S1.5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS:

CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO

Como la altura de evacuacion del edificio (7.0 m) es inferior a 9 m, segun el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario
justificar las condiciones del vial de aproximacién, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a disponer en las
fachadas donde se sittan los accesos al edificio.

ACCESIBILIDAD POR FACHADA

Como la altura de evacuacion del edificio (7.0 m) es inferior a 9 m, segun el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario
justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extincion de incendio.
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DIPUTACION DE MALAGA
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

3.3 DB - SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACION

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

SUA1.2 Discontinuidades en el pavimento

(Clasificacion del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase
o NORMA PROY
=]
- 2 8 X| zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
18 o
2 Sg 0| zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 -
Rz - - p - - -
c:I)) % 2 X | zonas interiores huimedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2
2= Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente = 6% y
g |0 3 .
o escaleras
0| zonas exteriores, garajes y piscinas 3 -
[ NORMA [ PROY |
. . . . . . Diferencia
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas .
X . o - de nivel <6 3 mm
como consecuencia de traspiés o de tropiezos mm
Pendiente maxima para desniveles < 50 mm
O > ; <25% -
Excepto para acceso desde espacio exterior
| Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion @ <15 mm -
| Altura de barreras para la delimitacion de zonas de circulacion =800 mm -
N° de escalones minimo en zonas de circulacion
Excepto en los casos siguientes:
. En zonas de uso restringido
- En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 3 S
. En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,
etc. (figura 2.1)
. En salidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.
. En el acceso a un estrado o escenario
= Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escaléon méas préximo. 2 i’iﬂ%ﬂﬂ'
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) y= hoja CUMPLE

= Ancho d = Ancho d
|a hoja |a hola
Exlerer 1200 mm Interlor Exlerdor 1200 mm Inteslar

> Ancho de »Ancho de
la haja la hola ’ﬁ"ﬁ&i de
21200 mmp_ > 1200 mm Extarlor 31200 rom
|nter|or

L

E{:’:aclo e
Exteror o abstrugelan w Ancho de
|‘: 2 y // la heja
A Exteror 31200 mm

Figura 2.1 Distancia entre la puerta de acceso y el escalén mas proximo

e

Interlor

|nierjor
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DIPUTACION DE MALAGA
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Proteccion de los desniveles

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales

Figura 4.1 Escalones sin tabica

] . : 2
. como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). Para h 2550 mm
O L P - para h < 550 mm Dif. tactil =
| senalizacion visual y téctil en zonas de uso publico 550 mm del borde
Caracteristicas de las barreras de proteccion
Altura de la barrera de proteccion:
NORMA PROYECTO
[ | Diferencias de cotas <6 m. =900 mm -
| Resto de los casos >1.100 mm -
| Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm -
Medicion de la altura de la barrera de protecciéon ( ver gréfico)
[%]
2 Altura de |a barrer: Altura de la barrera -
g de protecclon zevd mm de protecclén 21100 mm
c
8 B 550 mm < H <6000 mm
D H > 6000 mm
™
—
5
wn Figura 3.1 Barreras de proteccidn en ventanas.
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccién
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Béasico SE-AE Acciones en la edificacion)
NORMA PROYECTO
Caracteristicas constructivas de las barreras de pr  oteccién: No seran escalables
| No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200=Ha<700 mm -
| Limitacién de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm =
| Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm -
Linea de Inclinaclan
oy 50 mm méx
Parte Infedor de la barandlla Q
Figura 3.2 Linea de inclinacién y parte inferior de la barandilla
Escaleras de uso restringido
O Escalera de trazado lineal
9 NORMA PROYECTO
g. Ancho del tramo =800 mm -
@ Altura de la contrahuella <200 mm -
> Ancho de la huella =220 mm -
(2]
I
< [ Escalera de trazado curvo | ver CTEDB-SU 1.4 | -
(&}
M O Mesetas partidas con peldafios a 45° H2 220
: =T
: [0 Escalones sin tabica (dimensiones segun gréfico) Mﬁl !
< [—
D - C <200 mm
(9)]
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DIPUTACION DE MALAGA

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

SUA 1.4. Escaleras y rampas

Escaleras de uso general: peldafios

[0 Tramos rectos de escalera

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES

BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

NORMA PROYECTO
huella =280 mm -
contrahuella 1302 H <185 mm -
se garantizara 540 mm < 2C + H < 700 mm (H = huella, C= la relacion se cumplira a -

lo largo de una misma
contrahuella) escalera
|
|
| H=280m,
H=280mp 130 mmiw <157
1
130 mm = C = 185 mm :
|
|
|
540 mm = 2C + H = 700 mm
Figura 4.2 Configuracidon de los peldafios.
Escalera con trazado curvo
NORMA PROYECTO

H2=170 mmen el =
lado mas estrecho

huella

H <440 mmenel o
lado mas ancho

minlra dtl

Anchura
total

v

Figura 4.3 Escalera con trazado curvo.

7

Anchura

minfma atl 7

Anchura
total

[0 Escaleras de evacuacién ascendente

| Escalones (la tabica seréd vertical o formara angulo < 15° con la vertical) |

[0 Escaleras de evacuacién descendente

[ Escalones, se admite |
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SUA 1.4. Escaleras y rampas

Escaleras de uso general: tramos

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

CTE PROY
Numero minimo de peldafios por tramo 3 =
Altura méxima a salvar por cada tramo <3,20m -
En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella =
En tramos rectos todos los peldafios tendran la misma huella -
En tramos curvos (todos los peldafios tendran la misma huella medida a lo largo El radito S;eré =
constante

de toda linea equidistante de uno de los lados de la escalera),

O 0O O00dod

En tramos mixtos

la huella medida -

en el tramo curvo
2 huella en las
partes rectas

Anchura util del tramo (libre de obstéculos)

oo

Comercial y publica concurrencia 1200 mm =
Otros 1000 mm -
Escaleras de uso general: Mesetas
Entre tramos de una escalera con la misma direccion:

= anchura -
Anchura de las mesetas dispuestas escalera
Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000 mm -
Entre tramos de una escalera con cambios de direccién: (figura 4.4)
Anchura de las mesetas = ancho -

escalera

Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000 mm -

ad

ogd

Figura 4.4 Cambio de direccion entre dos tramos.

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

En un lado de la escalera

Cuando salven altura = 550 mm

En ambos lados de la escalera

Cuando ancho 2 1.200 mm o estén
previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios.

Se dispondran para ancho del tramo >2.400 mm -
Separacion de pasamanos intermedios <2.400 mm -
Altura del pasamanos 900 mm < H< -
1.100 mm
Configuracion del pasamanos:
Sera firme y facil de asir
=40 mm -

Separacion del paramento vertical

el sistema de sujecion no interferira el paso continuo de la mano
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MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Rampas CTE | PROY |
X Pendiente: | Rampa estandar 6% <p<12% 6%
1<3m, p<10%
X Usuario silla ruedas (PMR) I<6m,ps 8% 6%
resto,p< 6% 0
Circulacion de vehiculos en garajes, también previstas para la < 180
O Circulacion de personas p<18%
Tramos: Longitud del tramo:
X Rampa estandar | <15,00 m L=4,40 m
X Usuario silla ruedas I 9,00m L=4,40m
Ancho del tramo:
Ancho libre de obstaculos ancho en funcién de
Ancho util se mide entre paredes o barreras de proteccién DB-SI
Rampa estandar:
X [ Ancho minimo az1,00m[ a=242m |
Usuario silla de ruedas
X Ancho minimo a = 1200 mm a=2,42m
X Tramos rectos a 21200 mm a=2,42m
X Anchura constante a 21200 mm a=2,42m
O Para bordes libres, — elemento de proteccion lateral h =100 mm -
Mesetas: entre tramos de una misma direccion:
O Ancho meseta a = ancho rampa NP
O Longitud meseta | 21500 mm NP
[%2] . . .z
g Entre tramos con cambio de direccién:
E O [ Ancho meseta (libre de obstaculos) azanchorampa [ CUMPLE |
>
@ X Ancho de puertas y pasillos a <1200 mm CUMPLE
% X Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d= 400 mm CUMPLE
2 Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d > 1500 mm CUMPLE
Ll Pasamanos
<|f X Pasamanos continuo en un lado Desnivel > 550 mm
— X Pasamanos continuo en un lado (PMR) Desnivel > 1200 mm
5’: O Pasamanos continuo en ambos lados a>1200 mm
0 X Altura pasamanos 900 mm £h £1100 mm H=900 mm
X Altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm £ h <750 mm H=700 mm
X Separacion del paramento d=40mm D=40 mm
caracteristicas del pasamanos:
X [ Sist. de sujecion no interfiere en el paso continuo de la mano firme, facil de asir | cuwpLE |
O Escalas fijas
]
1| Anchura 400mm < a <800 mm NP
[1| Distancia entre peldafios d <300 mm NP
[ espacio libre delante de la escala d =750 mm NP
[1| Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto mas préximo d =160 mm NP
[1| Espacio libre a ambos lados si no esta provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm NP
proteccién adicional:
Prolongacion de barandilla por encima del Ultimo peldafio (para riesgo de caida por > NP
O falta de apoyo) p21.000 mm
1| Proteccién circundante. h>4m NP
[1| plataformas de descanso cada 9 m h>9m NP
Figura 4.5 Escalas
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Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:

CUMPLE
= Toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrard comprendida en un | (Ver planos de alzados,
radio r < 850 mm desde algun punto del borde de la zona practicable h max < 1.300 mm secciones y memoria de
carpinteria)
CUMPLE
[X1| En acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posicién invertida (Ver memoria de
carpinteria)
[%]
o
o Arco de
§ - maximo alcance
3
(2]
o
g AL I
.g 850 mm 850 mm
<
e ( \
Rz
S
c k |
8
% 950 mm 1300 mm
@ q
(3]
a
: B
—
10
—
<
8 Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior
| Limpieza desde el exterior y situados ah >6 m NP
| Plataforma de mantenimiento a= 400 mm
| Barrera de proteccion h>1.200 mm
prevision de instalacion
| Equipamiento de acceso especial de puntos fijos de
anclaje con la
resistencia adecuada

| NORMA | PROYECTO
0 Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo méas d =200 mm -
prox)
| Elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de proteccion -

SUA2.2 Atrapamiento

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos
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SUAZ2.1 Impacto

malaga.es diputacion

arquitectura, urbanismo y planeamiento
arquitectura

3. Cumplimiento del CTE
3.3. Seguridad de utilizacién y acesibilidad
SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de

Con elementos fijos [ NORMA | PROYECTO | | NORMA | PROYECTO |
Altura libre de paso en A S S
zonas de circulacion X Uso restringido | = 2.100 mm 2.600 mm X resto de zonas 22.200 mm 2.600 mm
X | Altura libre en umbrales de puertas 2>2.000 mm 2.100 mm
X1 | Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 71 2.200mm
circulacion '
1| Vuelo de los elementos en las zonas de circulacion con respecto a las paredes en la zona
<
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo <150 mm H0Y i
X

elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

Elementos fijos

Con elementos practicables

|

Disposicién de puertas laterales a vias de circulacién en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)

NP

En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximacion
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo

X

Un panel por hoja
a=0,7h=150m

O XXX O

NORMA PROYECTO
mg%f‘ 850mm<h<1100mm H= 900 mm
X| Sefializacion: alture
- 1500mm<h<1700mm H=1.600 mm
superior:
]| Travesafio situado a la altura inferior NP
| Montantes separados a = 600 mm NP

Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de circulacion

Con elementos fragiles

Superficies acristaladas situadas en &reas con riesgo de impacto con barrera de proteccion | SUAL, apartado 3.2 |

Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de proteccion
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH <12 m

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 m
Resto de casos

Norma: (UNE EN 2600:2003)
resistencia al impacto nivel 2
resistencia al impacto nivel 1
resistencia al impacto nivel 3

Duchas y bafieras:
| Partes vidriadas de puertas y cerramientos -

L]
il =

womm) ) ) Jaoomm

Figura 1.2 Identificacién de areas con riesgo de impacto

Areas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio gue no dispongan de elementos que permitan identificarlas
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SUAZ3 Aprisionamiento

|
|

O | Fuerza de apertura de las puertas de salida

|
|

Riesgo de aprisionamiento

en general:

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior

Disponen de desbloqueo
desde el exterior

Bafios y aseos

lluminacién controlado
desde el interior

NORMA PROY

<150 N

Usuarios de silla de ruedas:

Recintos de pequefia dimension para usuarios de sillas de ruedas

NORMA PROY

Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados

<25N -

SUA5
situaciones de
alta ocupacion

Ambito de aplicacion

Las condiciones establecidas en esta Seccion son de aplicacion a los graderios de
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunion, otros edificios de uso cultural,
etc. previstos para méas de 3000 espectadores de pie.

En todo lo relativo a las condiciones de evacuacion les es también de aplicacion la
Seccioén S| 3 del Documento Bésico DB-SI

NP

SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.
Ambito de aplicacion: Zonas de uso aparcamiento y vias de circulacion de vehiculos, excepto de viviendas

unifamiliares

OooOoo oo gd

o O

O O

O 0Oood

Caracteristicas constructivas
Espacio de acceso y espera:

[ Localizacion en su incorporacion al exterior

NORMA PROY

Profundidad p=4,50m NP

Pendiente pend < 5% NP

Acceso peatonal independiente:

Ancho A =800 mm. NP

Altura de la barrera de proteccion h =800 mm NP

Pavimento a distinto nivel

Proteccién de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
verticales con diferencia de cota (h)

NP

Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm,
Diferencia_tactil = 250 mm del borde

NP

Pintura de sefializacion:

NP

Proteccion de recorridos peatonales

[ Pavimento diferenciado con pinturas o relieve

Plantas de garaje > 200 vehiculos o0 S> 5.000 m2

[0 Zzonas de nivel mas elevado

Proteccién de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel méas elevado):

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h = 550 mm

NP

Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm
Dif. tactil = 250 mm del borde

NP

Sefializacion

Se sefializara segun el Cédigo de la

Circulacion:

Sentido de circulacion y salidas.

Velocidad méxima de circulacién 20 km/h.

Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de circulacién
y acceso.

NP

Para transporte pesado sefializacion de galibo y alturas limitadas

NP

Zonas de almacenamiento o carga y descarga sefializacion mediante
marcas viales o pintura en pavimento

NP
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SUA4.1 Alumbrado normal en
zonas de circulacién

Nivel de iluminacién minimo de la instalacién de alumbrado (medido a nivel del suelo)

NORMA | PROYECTO

| Zona lluminancia minima [lux]
| Escaleras 10 NP

. Exclusiva para personas
Exterior Resto de zonas 5 NP
Para vehiculos o mixtas 10 NP
. Escaleras 75 NP

. Exclusiva para personas
Interior Resto de zonas 50 NP
Para vehiculos o mixtas 50 NP
[ factor de uniformidad media fu = 40% NP

SUA4.2 Alumbrado de emergencia

Dotacion
Contaran con alumbrado de emergencia:

Recorridos de evacuacion

Aparcamientos con S > 100 m2

Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion

Locales de riesgo especial

Lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de instalacién de alumbrado

XXKOOOKX

Las sefales de seguridad

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO

[ Altura de colocacion hz2m H=2,70m

Se dispondra una luminaria en: Cada puerta de salida

Sefialando peligro potencial

Sefialando emplazamiento de equipo de seguridad

Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacién directa

En cualquier cambio de nivel

X
O
X
[X1| Puertas existentes en los recorridos de evacuacion
O
X
O

En los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacion

Serafija

Dispondréa de fuente propia de energia

Entrard en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de
alumbrado normal

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar como
minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacién requerido y el 100% a los
60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY

X lluminancia eje central > 1 lux 1 lux

Vias de evacuacion de anchura < 2m - -
lluminancia de la banda central 20,5 lux 0,5 luxes

. L Pueden ser tratadas como varias bandas
[0 | vias de evacuacion de anchura > 2m -
de anchura < 2m

XI |A lo largo de lalinea central relacioén entre iluminancia max. y min <40:1 40:1

- equipos de seguridad
- instalaciones de proteccion contra

puntos donde estén ubicados . . lluminancia
incendios 5 luxes
. . . 2 5 luxes
- cuadros de distribucion del
alumbrado
Sefiales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra 240 Ra= 40
lluminacién de las sefiales de seguridad
NORMA PROY
X | Luminancia de cualquier &rea de color de seguridad >2cd/m’ | 3cdm2
X | Relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <10:1 10:1
SE-
X | Relacion entre la luminancia Lbianca y la luminancia Lcolor >10 ;i;ly 10:1
X ) . S > 50% —5s 5s
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion 100% . 60s 50s
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SUAG.1 Piscinas Esta Seccion es aplicable a las piscinas de uso colectivo. Quedan excluidas las piscinas de viviendas

unifamiliares.

O o0 oOooOod od oonO

|

O od

Barreras de proteccion

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Control de acceso de nifios a piscina sild] No []

deberé disponer de barreras de proteccion Si

Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m.

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion:

NORMA PROY

No existirdn puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 2 Ha = 700 mm =

Limitacién de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm -

Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm =

Caracteristicas del vaso de la piscina:

Profundidad: NORMA PROY
Piscina infantil p <500 mm -
Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p <3.000 mm =

Sefializacion en:

Puntos de profundidad > 1400 mm =
Sefializacion de valor maximo =
Sefializacion de valor minimo =
Ubicacidn de la sefializacién en paredes del vaso y andén =
Pendiente: NORMA PROY
Piscinas infantiles pend < 6% -
- . p < 1400 mm -
Piscinas de recreo o polivalentes » pend < 10%
p > 1400 mm -
Resto > pend < 35%
Huecos:
[ Deberan estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento.

Caracteristicas del material: CTE PROY
Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad < 1500 mm. clase 3 -
revestimiento interior del vaso color claro -

Andenes:

Resbaladicidad clase 3 -

Anchura a=1200 mm -
iz evitara el -

Construccion encharcamiento

Escaleras: (excepto piscinas infantiles)

Profundidad bajo el agua

2>1.000 mm, o bien hasta 300 mm
por encima del suelo del vaso

Colocacién

No sobresaldran del plano de la
pared del vaso.

peldafios antideslizantes

careceran de aristas vivas

se colocaran en la proximidad de
los angulos del vaso y en los
cambios de pendiente

Distancia entre escaleras

D<15m

SUAG6.2

Pozos y
depdsitos

Pozos y dep6sitos

Los pozos, depdsitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento
estaran equipados con sistemas de proteccion, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, asi

como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.

54




DIPUTACION DE MALAGA
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

SUAS8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la accion del rayo

Procedimiento de verificacién
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Instalacién de sistema
de proteccién contra el

rayo
Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) Sl
Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible) NO

Determinacion de Ne

Ng Ae
[n° impactos/afio, km2] [m2]

C1

Ne
Ne =NgA.C,107°

Superficie de captura
equivalente del edificio
aislado en m?, que es la
delimitada por una linea

Densidad de impactos trazada a una distancia

Coeficiente relacionado con el entorno

3H de cada uno de los
sobre el terreno .
puntos del perimetro del
edificio, siendo H la . o o
altura del edificio en el Situacion del edificio C1l
punto del perimetro
considerado
Préximo a otros edificios o arboles de la
0,50 1.698,22 m2 misma altura o mas altos 0,5
Rodeado de edificios mas bajos 0,75
Aislado 1
Aislado sobre una colina o promontorio 2
-3
[Ne =0,42* 107
Determinacion de Na
Cs Na
C, Cs Cs necesidad de
coeficiente en funcién del tipo de construccion contenido uso del continuidad en las acfiv. _ 55 -3
del edificio edificio que se desarrollan en el s T Cc.cCn 10
edificio 223-4™5
h Cubierta | Cubierta
Cub[e_rta de de Otrqs Re_s?o_de Resto de edificios
metalica hormigén madera contenidos edificios
Estructura
metalica 05 1 2 ‘ 1 ‘ 1 ‘ 5 ‘
Estructura de
hormigén 1 1 2,5
Estructura de Na =1.10 * 10~
madera 2 25 3 ‘ ’
Tipo de instalacién exigido
Na
Na Ne E=1- Nivel de proteccion
e
1,10*10° 0,42*10° -1.61 E>0,98 1
0,95<E<0,98 2
0,80<E<0,95 3
0<E<0,80 4

Las caracteristicas del sistema de proteccion

Documento Béasico SUA del CTE

para cada nivel seran las descritas en el Anexo SUA B del
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SUA 9: ACCESIBILIDAD

Este apartado se encuentra desarrollado junto a la seccion 4.1 Accesibilidad en edificios dentro del capitulo 4. Cumplimiento
de otros reglamentos y disposiciones.
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3.4 DB-HE AHORRO ENERGETICO

DB-HE 2 - RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

1.- EXIGENCIA BASICA HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta
exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE.

2.- AMBITO DE APLICACION

Para el presente proyecto de ejecucion es de aplicacion el RITE, ya que las instalaciones térmicas del edificio son instalaciones fijas de
climatizacion (calefaccion, refrigeracion y ventilacion) y de produccion de ACS (agua caliente sanitaria) que estan destinadas a atender la
demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

3.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS TECNICAS DEL RITE

La justificacion del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas 1.T.01 "Disefio y dimensionado”, 1.7.02 "Montaje", 1.T.03 "Mantenimiento
y uso" e 1.T.04 "Inspecciones" se realiza en el apartado correspondiente a la justificacion del cumplimiento del RITE.

. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LA GENERACION DE CALOR Y
FRIO DEL APARTADO 1.2.4.1

1.1.- Generalidades

Las unidades de produccién del proyecto utilizan energias convencionales ajustandose a la carga maxima simultanea de las
instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberias de los fluidos portadores, asi como
el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos.

1.2.- Cargas térmicas

1.2.1.- Cargas maximas simultaneas
A continuacién se muestra el resumen de la carga méxima simultanea para cada uno de los conjuntos de recintos:

Refrigeracion

Conjunto: Planta baja - Sala Usos Multiples

Subtotales Carga interna Ventilacion Potencia térmica

Recinto | Planta |Estructural|Sensible interior| Total interior|Sensible| Total | Caudal [Sensible|Carga total|Por superficie|Sensible Maxima simultanea| Maxima
(kcallh) (kcallh) (kcallh) | (kcal/h) | (kcal/h) | (m*/h) | (kcal/h) | (kcallh) | (kcal/(h-m3)) | (kcal/h) (kcallh) (kcallh)

Almacén|Planta baja| 1824.18 4658.47 6008.47 |6677.13|8027.13|2023.71/1718.21| 6776.92 164.59  |8395.34 14804.05 14804.05

Total 2023.7 | Carga total simultanea 14804.1
Calefaccion
Conjunto: Planta baja - Sala Usos Multiples
Carga interna sensible Ventlacion Potencia

Recinto| Planta E (kcallh) Caudal | Carga total | Por superficie |Méaxima simultanea| Maxima

(m3h) | (kcal/h) | (kcal/(h-m?) (kcallh) (kcallh)
Almacén|Planta baja 3771.19 2023.71| 10522.92 158.92 14294.11 14294.11
Total 2023.7 | Carga total simultanea 14294.1

En el anexo aparece el calculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalacion.

1.2.2.- Cargas parciales y minimas
Se muestran a continuacion las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos.

57




DIPUTACION DE MALAGA MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Refrigeracion:

Carga maxima simultanea por mes
Conjunto de recintos (kw)
01 02|03 |04 05|06 |07 08 |09 /|1 11|12
Almacén 10.96(12.22|13.16|13.58|14.79/14.49|17.03|17.22|15.93|14.69|11.96| 10.69

Calefaccion:

Carga maxima simultanea por

. . mes
Conjunto de recintos (KW)

Diciembre | Enero | Febrero
Almacén 16.62 16.62 | 16.62

2.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LAS REDES DE TUBERIAS Y
CONDUCTOS DE CALORY FRIO DEL APARTADO 1.2.4.2

2.1.- Eficiencia energética de los motores eléctricos

Los motores eléctricos utilizados en la instalacion quedan excluidos de la exigencia de rendimiento minimo, segun el punto 3 de la
instruccién técnica |.T. 1.2.4.2.6.

2.2.- Redes de tuberias

El trazado de las tuberias se ha disefiado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidraulica
del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.

3.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL CONTROL DE INSTALACIONES
TERMICAS DEL APARTADO 1.2.4.3

3.1.- Generalidades

La instalacion térmica proyectada esté dotada de los sistemas de control automatico necesarios para que se puedan mantener en los
recintos las condiciones de disefio previstas.

3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas

El equipamiento minimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recintos, segin las
categorias descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:

THM-C1:

Variacion de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en funcion de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del
ambiente por zona térmica.

THM-C2:

Como THM-C1, mas el control de la humedad relativa media o la del local méas representativo.

THM-C3:

Como THM-C1, més variacion de la temperatura del fluido portador frio en funcion de la temperatura exterior y/o control de la
temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C4:

Como THM-C3, mas control de la humedad relativa media o la del recinto mas representativo.
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THM-C5:

Como THM-C3, mas control de la humedad relativa en locales.

A continuacién se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos:

Conjunto de recintos|Sistema de control
Almacén THM-C1

3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatizacion
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2.

Categoria Tipo Descripcion
IDA-C1 El sistema funciona continuamente
IDA-C2  |Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor

IDA-C3  |Control por tiempo  |El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario

IDA-C4  |Control por presencia |El sistema funciona por una sefial de presencia

IDA-C5  |Control por ocupacion|El sistema funciona dependiendo del niimero de personas presentes

IDA-C6  |Control directo El sistema esta controlado por sensores que miden pardmetros de calidad del aire interior

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.

4.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE RECUPERACION DE ENERGIA DEL APARTADO 1.2.4.5

4.1.- Zonificacion

El disefio de la instalacion ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificacion, para obtener un elevado bienestar y ahorro de energia.
Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientacion, asi como su uso, ocupacion y horario
de funcionamiento.

5.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES DEL
APARTADO 1.2.4.6

La instalacion térmica destinada a la produccién de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia basica CTE HE 4 'Contribucion
solar minima de agua caliente sanitaria' mediante la justificacion de su documento basico.

6.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE LIMITACION DE LA UTILIZACION DE ENERGIA CONVENCIONAL
DEL APARTADO 1.2.4.7

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:
« El sistema de calefaccion empleado no es un sistema centralizado que utilice la energia eléctrica por "efecto Joule".
« No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.

« No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos fluidos con temperatura de
efectos opuestos.

« No se contempla en el proyecto el empleo de ninglin combustible sdlido de origen fosil en las instalaciones térmicas.

7.- LISTA DE LOS EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGIA
Se incluye a continuacion un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energia.
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Sistema de expansion directa

Equipos Referencia

Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnologia Hyper
Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentacion monofasica (230V/50Hz), modelo FDC125VNX "MITSUBISHI HEAVY

Tipo 1 |INDUSTRIES", potencia frigorifica nominal 12,5 kW (temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo himedo 24°C),
potencia calorifica nominal 14 kW (temperatura de bulbo himedo 6°C), con compresor de tipo rotativo, de 1300x970x370 mm,
nivel sonoro 48 dBA y caudal de aire 6000 m*h

Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-
industrial (PAC), alimentacién monofasica (230V/50Hz), modelo FDT125VF "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia

Tipo 2 |frigorifica nominal 12,5 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo himedo 19°C), potencia calorifica nominal 14
kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 298x840x840 mm con panel de 35x950x950 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 37 dBA,
caudal de aire (velocidad ultra alta) 2220 m?¥h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable, modelo RC-E5

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE DEL APARTADO 1.4.1

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el disefio y dimensionamiento de la instalacion térmica. Por
tanto, todos los parametros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los limites que cumplen en la zona ocupada.

Par&metros Limite
Temperatura operativa en verano (°C) 23£T£25
Humedad relativa en verano (%) 45£ HRE£60
Temperatura operativa en invierno (°C) 21£T£23
Humedad relativa en invierno (%) 40 £HR£50
Velocidad media admisible con difusién por mezcla (m/s)|V £ 0.14

A continuacién se muestran los valores de condiciones interiores de disefio utilizadas en el proyecto:

Condiciones interiores de disefio

Referencia — —
Temperatura de verano| Temperatura de invierno|Humedad relativa interior

Almacén 24 21 50

2.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DEL APARTADO 1.4.2

2.1.- Categorias de calidad del aire interior
En funcion del edificio o local, la categoria de calidad de aire interior (IDA) que se debera alcanzar serd como minimo la siguiente:

IDA 1 (aire de dptima calidad): hospitales, clinicas, laboratorios y guarderias.

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas
de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de ensefianza y asimilables y piscinas.

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes,
cafeterias, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 (aire de calidad baja)
2.2.- Caudal minimo de aire exterior

El caudal minimo de aire exterior de ventilacion necesario se calcula seglin el método indirecto de caudal de aire exterior por personay
el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instruccion técnica .7.1.1.4.2.3.
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Se describe a continuacion la ventilacion disefiada para los recintos utilizados en el proyecto.

Calidad del aire interior

Referencia IDA / IDA min. | Fumador
(m3h) (m¥(h-m?)

Aseo de planta

Almacén |IDA 2 No

Vestibulo de independencia

2.3.- Filtracion de aire exterior

El aire exterior de ventilacion se introduce al edificio debidamente filtrado segin el apartado I.7.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel
de calidad de aire exterior para toda la instalacion ODA 2, aire con concentraciones altas de particulas y/o de gases contaminantes.

Las clases de filtracion empleadas en la instalacion cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales.

Clases de filtracion:

Calidad del aire interior

Calidad del aire exterior

IDA 1 IDA2 | IDA3 | IDA4
ODA 1 F9 F8 F7 F5
ODA 2 F7+F9 | F6+F8 |[F5+F7 F5+F6
ODA3 F7+GF+F9|F7+GF+F9|F5 + F7|F5 + F6

2.4.- Aire de extraccion
En funcion del uso del edificio o local, el aire de extraccion se clasifica en una de las siguientes categorias:

AE 1 (bajo nivel de contaminacion): aire que procede de los locales en los que las emisiones mas importantes de contaminantes proceden
de los materiales de construccion y decoracion, ademas de las personas. Esta excluido el aire que procede de locales donde se permite
fumar.

AE 2 (moderado nivel de contaminacién): aire de locales ocupados con mas contaminantes que la categoria anterior, en los que, ademas,
no esta prohibido fumar.

AE 3 (alto nivel de contaminacion): aire que procede de locales con produccion de productos quimicos, humedad, etc.

AE 4 (muy alto nivel de contaminacién): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en
concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada.

Se describe a continuacion la categoria de aire de extraccion que se ha considerado para cada uno de los recintos de la instalacion:

Referencia|Categoria
Almacén |AE 1

3.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE HIGIENE DEL APARTADO 1.4.3

La instalacion interior de ACS se ha dimensionado segun las especificaciones establecidas en el Documento Basico HS-4 del Codigo
Técnico de la Edificacion.

4.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD ACUSTICA DEL APARTADO 1.4.4
La instalacion térmica cumple con la exigencia basica HR Proteccion frente al ruido del CTE conforme a su documento basico.
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5. ANEJOS A LA MEMORIA:

5.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION (ANTEQUERA) - MALAGA

Situacion: C/. Cruz N° 26. Bobadilla Estacion (Antequera) - Malaga
Promotor: Excma. Diputacion de Malaga, CIF P2900000G, Calle Pacifico 54, 29004, Malaga
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1- DATOS GENERALES.

1.1.- DE LAS OBRAS.
MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES

Ubicacion: C/ CRUZ N° 26. ESTACION DE BOBADILLA. ANTEQUERA
Promotor: DIPUTACION DE MALAGA

Redactor Estudio Seguridad y Salud: ALBERTO JESUS MUNOZ MARTINEZ — Arquitecto Técnico

Direccion Facultativa: RAFAEL SALAS PULIDO - Arquitecto
ALBERTO JESUS MUNOZ MARTINEZ - Arquitecto Técnico

1.2.- DOCUMENTACION DE APOYO.

Proyecto de ejecucion redactado por RAFAEL SALAS PULIDO
Presupuesto de licitacion IVA incluido: 94.879,97 €

(Noventa y cuatro mil ochocientos setenta y nueve euros con noventa y siete céntimos)

1.3.- DATOS OBTENIDOS POR EL COORDINADOR DURANTE EL PROYECTO.

*  No se aportan estudios complementarios al proyecto.

1.4. CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN EL ESTUDIO.

Por tratarse de una obra que por plazos, presupuesto, volumen de mano de obra estimados, y por requerimientos de
indole técnica supera los limites establecidos por el Real Decreto 1627/97 (art.4) se redacta el presente estudio de
seguridad y salud.

2- DATOS DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO.

2.1.- Plazo de ejecucion estimado: 5 meses.

2.2.- Climatologia del lugar y épocas del afio segun fases:

Reformas en interiores: Tiempo seco y temperaturas suaves.

Albaiileria, instalaciones, revestimientos y pinturas y reformas del interior.

2.4.- Accesos.

El acceso para los trabajadores sera a través de la edificacion colindante propiedad del Ayuntamiento de Antequera, al
nivel de planta baja De esta manera se evita un niimero inportante de interferencias con el uso habitual del edificio. Se

ha previsto hacer el suministro del material a través de la calle Cruz.

2.5.- Entornos:
Actividades que se realizan:

Los edificios colindantes, donde se ubica el consultorio médico y la bilbioteca, deben seguir manteniendo su uso y

actividad, durante el desarrollo de las obras.
Estado de las medianeras:
Las obras en interior no tienen porque afectar a las medianeras

2.6.- Instalaciones existentes:

Para acometidas de electricidad, El suministro para la obra se realizara de la misma instalacion del edificio mediante toma

adecuada instalada por instalador autorizado y con el V° B? de la Direccion Facultativa..

Agua: Se realizara la toma del propio edificio.

Alcantarillado: No es necesario para los servicios de obra, puesto que no es necesario instalar casetas. Se usaran aseos

del mismo edificio.

Aéreas o enterradas que pueden incidir en los trabajos: Previas a las demoliciones se determinara junto con responsable de

mantenimiento del edificio el trazado de las instalaciones y se determinara los circuitos y lineas a desconectar.
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3.- DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS:

3.1.- Caracteristicas generales:

N° de plantas 1

Superficie total construida 99,70 m?

Las obras se cifien exclusivamente a la segunda planta, aunque se dispondra de unos depositos de agua en patio de la
planta baja y los circuitos necesarios para alimentacion contra incendios de varios puestos de manguera.

3.2.- Caracteristicas constructivas y de materiales.

Estructura de cubierta

Hormigon (Cemento, aridos, aditivos.....)
» Liquido desencofrante.

* Acero

»  Madera para encofrados.

Cubierta e Teja ceramica

e Lanade roca.

Albafileria. » Ladrillos de distintos tipos (macizos, huecos, rasillas).
Cerramientos y|s Carton yeso
divisiones interiores. *  Morteros (cementos, aridos)

* Yesos y escayolas.
+ Aislamiento (manta de fibra de vidrio).

Acabados e Morteros

* Yesos.
» Baldosas ceramicas.
» Placas de escayola.

*  Azulejos.
e  Pinturas.
* Barnices.

3.3.- Procedimientos de trabajo previstos y orden de los mismos.

Demoliciones y trabajos previos.

.

En las zonas de demolicién se colocara previamente el andamiaje de proteccion con su valla y con la debida
sefializacion que desvien a los peatones a la acera de enfrente. Esto se realizara en la fachada principal, en la
lateral y en el patio.

En otros puntos se colocaran redes de seguridad con soportes tipo horca y barandillas de seguridad,
conjuntamente.

Se desmontaran los falsos techos.

Se desmontaran las tejas manualmente, con acopio para su reutilizacion.

Se demolera manualmente el tablero, y a su vez se desfondara el entrevigado del falso techo, evitando
sobrecargas sobre los mismos.

Se desmontara, manualmente, el entramado de rollizos de madera.

Se abrira el cajeado en la coronacion de las fabricas para el alojamiento del nervio de hormigon armado.
Demolicion de tabiquerias interiores.
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Estructura.

Nervio de coronacién de hormigén armado.

Encofrados de madera.
Proceso secuencial de ejecucion:
1.- Montaje de encofrados en tabica lateral, colocacién de armaduras ferralladas en taller y
placas metélicas y hormigonado con bomba. Hormigdn de central.

Entramado de perfiles metalicos.
Proceso secuencial de ejecucion:
1.- Montaje de vigas en perfiles metalicos.
2.- Montaje de correas en perfiles metalicos.
3.- Formacién de tablero con paneles sandwich prefabricado.

Cubiertas:
Sistema de cubierta de teja ceramica reutilizada.

- Faldones inclinados de teja ceramica curva sobre correas metélicas y aislamiento de lana mineral.
- Azoteas no visitables

Proceso secuencial de ejecucion:

1.- Replanteo.

2.- Construccion de correas

3.- Colocacion de teja y aislamiento

Tabiqueria y Revestimientos: (renovacion de bafios y nuevas unidades habitacionales)
Revestimientos interiores:

Alicatados en la renovacion de los bafios
Soleria ceramica.
Proceso secuencial de ejecucion:

2.- Revestidos interiores: alicatados, soleria y falsos techos.
3.- Pinturas exteriores e interiores.

Instalaciones: Electricidad
Proceso secuencial de ejecucion:
1.- Al terminar la tabiqueria interior, apertura de regolas, colocacion de tuberias de fontaneria,
desagies y tubos de electricidad.
2.- Montaje de cajas y cuadros, cableado eléctrico, aparatos sanitarios y griferia.

Carpinterias:

Proceso secuencial de ejecucion
1.- Montaje de premarcos para carpinteria interior
2.- Colocacion del portaje interior.

3.4.- Instalaciones provisionales de obra.

Instalacién provisional de agua: Se hara uso de la instalacion existente del edificio..

Instalacion provisional eléctrica: Al igual que ocurre con la de agua, se hara uso de la instalacion propia del edificio
instalando los cuadro eléctricos con los mecanismos de proteccion necesarios realizado por instalador autorizado. Y
con el V°B?° de la Direcion Facultativa.

3.5.- Equipos de trabajo previstos: Maquinas, medios auxiliares, herramientas,

a) Estructura.
Sierra circular de mesa (disco corte para madera).

Hormigonera de motor eléctrico.
Camién hormigonera.
Bomba para impulsién de hormigén.

Vibrador para hormigén.

b) Albafiileria y revestimientos.
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Sierra circular de mesa (disco para corte de material ceramico).

Taladro eléctrico.
Pistola clavadora.
Amoladora.

C) Comunes a varias fases de obra:
Medios auxiliares:

Escaleras metalicas de mano.

Castillete para hormigonado de pilares.

Pasarelas de madera para hormigonado de forjados.

Andamios borriquetas.

Andamios tubulares (apoyados y sobre ruedas)

Andamios volados.

Cubas de escombros y cascotes.

Tubos de desescombro de 550 mm. de polietileno de alta resistencia

3.6.- Nimero de operarios estimados (desglosados por oficios y actividades)

FASES DURACION EN MESES N° DE OPERARIOS.
m
Estructura 1 8
Cubiertas 1,5 8
Revestimientos 2 4
Solados 2 4
Carpinterias interiores 1 2
Instalacion de electricidad 2 3
Instalacion contra incendios 2 2
Pintura 1 2
Vidrio 1 2

En momentos punta se prevé en obra la existencia de 5 operarios.

Por tratarse de pocas unidades de obra, sin necesidad de interacciones entre actividades, sélo es necesario programar los trabajos para
que cuando se esté ejecutando una fase de cubierta no se trabaje en las actuaciones previstas en planta segunda, evitandose el

solapamiento de actividades y por tanto evitando riesgos.
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4.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.

»  Ley 31/1995de Prevencion de Riesgos Laborales.

»  Ley 54/1003 de reforma del marco normativo de la Prevencién de Riesgos Laborales.

»  Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

* Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones minimas en material de sefializacién de Seguridad y Salud.

»  Real Decreto 487/1997 sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulacién manual
de cargas.

»  Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que
incluyas pantallas de visualizacion.

» Real Decreto 664/1997 sobre la proteccidon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes biologicos durante el trabajo.

» Real Decreto 665/1997 sobre la proteccidon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo.

»  Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccidn individual.

* Real Decreto 1215/1997 de disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacién por los
trabajadores de equipos de trabajo.

»  Real Decreto 1316/1989 de 27 de Octubre, sobre proteccion a los trabajadores frente a la exposicion al ruido
durante el trabajo.

*  Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

» Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad d los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

»  Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacién de las actividades empresariales.

» Real Decreto 2177/2004 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura.

»  Real Decreto 604/2006, por el que se modificada el R.D. 39/1997 sobre el Reglamento de los Servicios de
Prevencién y el R.D. 1627/1997 que establecié las Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras
de Construccion.

» Ley 32/2.006, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

» R.D. 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantias de las sanciones

» establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el

»  Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

» R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 deoctubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion.

»  Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto.

e 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion.
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5.- IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS. MEDIDAS TECNICAS CONDUCIENTES A

EVITARLOS.

La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados

mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Derivados de la rotura de instalaciones . Neutralizacion de las instalaciones existentes.
existentes.

Trabajos en exteriores cuando existan|e  Prohibicién de ejecucion de los mismos
condiciones climatoldgicas adversas

Impactos por proyeccion violenta al[e  Prohibicion expresa del uso de la amoladora como herramienta de corte
romper el disco de la amoladora.

OBSERVACIONES:

6. ANALISIS DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE. RELACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCION Y

PROTECCION EN:
6.1. Actividades comunes a diversas fases de obra.

RIESGOS MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Instalacion eléctrica provisional de obra

Contactos eléctricos directos e indirectos
originados por defectos de montaje

Instalacion eléctrica provisional calculada por técnico especialista.
Montaje realizado por instalador autorizado.

Colocacién de cableado de alimentacién en zonas de transito de
vehiculos y paso de maquinas, aéreo con altura suficiente como para
permitir el paso de los vehiculos.

Evitar cables por el suelo colocandolos elevados y fuera del alcance
de personas y vehiculos.

Idoneidad de indices de proteccion (I.P.) contra penetracidon de
solidos, liquidos y contra impactos.

Interruptores diferenciales de 130 mA para alumbrado y 300 mA para
fuerza.

Puesta a tierra de las masas metalicas, salvo herramientas eléctricas
que tengan doble aislamiento.

Sobreintensidades e incendios Interruptores magnetotérmicos en cuadros eléctricos.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado aislante propio de electricista, gafas de proteccion, pantallas, ropa de

trabajo especifico de electricista, ropay prendas de seguridad de sefializacidn, guantes aislante.
El/los recursols preventivols deberd/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas sean las correctas

Senalizacion de Obra.

De forma general, debera atenderse la siguiente sefializacion en esta obra, si bien se utilizara la adecuada en funcion de las situaciones no

previstas que surjan.

IIEn la/s entrada/s de personal a la obra, se instalaran las siguientes sefiales:
0 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.

Utilizacién obligatoria del casco.

Uso obligatorio de calzado de seguridad.

Uso obligatorio de guantes.

Peligro por transito de maquinaria pesada.

El/los recursols preventivols deberd/n comprobar diariamente su estado

O o0ooo

RIESGOS MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Desbarbadora.

Rotura de discos Prohibicion expresa como maquina de corte.

Para usarla como méquina cortadora es preciso adaptarla como
“tronzadora fija” por medio de:

*  Soporte especial, destinado por el fabricante.

Uso disco, en cuanto a material y diametro recomendado por el
fabricante.

Uso de platos de fijacion del disco.

No retirar nunca la carcasa protectora.

*

*

Proteccion de particulas en los ojos. Gafas de seguridad para proteccion contra impactos y con cazoleta

|ateral.

Cortes en manos. Para las piezas pequefias utilizar empujadores.

Contacto eléctrico indirecto Doble aislamiento.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, gafas de proteccion, pantallas, equipos de
proteccion respiratoria, protectores del oido, ropa de trabajo, ropa de proteccidn para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de
sefalizacion, amés de seguridad.

El/los recursols preventivols deberd/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas y su uso sean correctos

MAQUINARIA EN GENERAL.

RIESGOS MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Sierra circular de mesa

Cortes (proyeccion violenta) Trabajar con carcasa protectora.

Sustituir discos rotos o deteriorados.

Proyeccion particulas en ojos Gafas con oculares contra impactos y cazoleta lateral.

Atrapamientos *  Proteccion de transmisiones.
Electrocucién *  Proteccion partes activas. | diferencial <= 300mA.
Cortes en manos *  Empujadores para piezas pequefias.

*  Uso de guias.

No usar guantes.

Uso de humidificadores.
Mascarilla filtro mecanico.

Inhalacion de polvo.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, gafas de proteccion, pantallas, equipos de
proteccion respiratoria, protectores del oido, ropa de trabajo, ropa de proteccién para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de
sefializacion.

El/los recursols preventivols deberd/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas y su uso sean correctos

RIESGOS MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Hormigonera de motor eléctrico

Contacto eléctrico directo Interruptor diferencial In < 300 mA

Aislamientos de partes activas.

Cables en buen estado de aislamiento.

Terminales de conductores eléctricos con sus correspondientes
clavijas de conexion.

No limpiar la hormigonera con chorro de agua, estando conectada.

Interruptor externo, no bajo la carcasa del motor.

S

Contacto eléctrico indirecto. Puesta a tierra de las masas metalicas.

Atrapamientos *  Proteccion de transmisiones.

Dermatosis por uso de cemento Guantes y botas de goma.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, gafas de proteccion, ropa de trabajo, ropa
de proteccion para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion, , Guantes frente riesgo mecanico y quimico.
El/los recursols preventivols debera/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas y su uso sean correctos

RIESGOS MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Martillo eléctrico rompedor.
Proyeccion de particulas Asegurar que el puntero esté perfectamente amarrado al resto del
martillo.

Revisar periddicamente los punteros y las mangueras

Contacto eléctrico directo *  Interruptor diferencial In < 300 mA

*  Aislamientos de partes activas.

*  Cables en buen estado de aislamiento.

*  Terminales de conductores eléctricos con sus correspondientes

clavijas de conexion.

Contacto eléctrico indirecto. Puesta a tierra de las masas metalicas.

Caidas *  Prohibido trabajar montado sobre muros, pilares y salientes
*  Plataformas de ayuda
Sobreesfuerzos No dejar el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento.

Trabajar a una altura y posicién comoda.

Sujetar con firmeza el mando de la herramienta

El mango debe caber en toda la mano y no sélo en los dedos.
Mantener el cuerpo en una postura correcta con los pies firmes y
balanceados

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, gafas de proteccion, equipos de proteccion
respiratoria, protectores del oido, ropa de trabajo, ropa y prendas de seguridad de sefalizacién, cinturén antivibratorio, guantes frente
proteccion mecanica,.
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RIESGOS

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Hormigonera de motor eléctrico

Contacto eléctrico directo

Interruptor diferencial In < 300 mA

Aislamientos de partes activas.

Cables en buen estado de aislamiento.

Terminales de conductores eléctricos con sus correspondientes
clavijas de conexion.

No limpiar la hormigonera con chorro de agua, estando conectada.
Interruptor externo, no bajo la carcasa del motor.

R

Contacto eléctrico indirecto.

Puesta a tierra de las masas metalicas.

Atrapamientos

Proteccion de transmisiones.

Dermatosis por uso de cemento

Guantes y botas de goma.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, gafas de proteccion, ropa de trabajo, ropa
de proteccion para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion, , Guantes frente riesgo mecanico y quimico.

El/los recursols preventivols debera/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas y su uso sean correctos.

RIESGOS

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Cabrestante mecanico (magquinillo 6 winchee)

Vuelco D

La sujecion del cabrestante se realizara empleando tres puntos de anclaje
que abarque dos viguetas al menos cada uno. El sistema de contrapesos
esta totalmente prohibido.

Contacto eléctrico directo D

Interruptor diferencial In < 300 mA

Aislamientos de partes activas.

Cables en buen estado de aislamiento.

Terminales de conductores eléctricos con sus correspondientes clavijas de
conexion.

Contacto eléctrico indirecto. D

Puesta a tierra de las masas metalicas.

Atrapamientos .

Proteccion de transmisiones.

Caidas de cargas. .

Limitador de tope.
Cables de izado en buen estado.
Pastillo de seguridad en ganchos.

Caida en altura del operario que lo use .

Hacer uso del arés o cinturdn anticaidas anclado a punto fuerte.
Proteccion del hueco con barandilla de seguridad cuando no se use el
aparato y buscar emplazamientos que no se solapen con vias de
circulacion.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de proteccion para el
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion, arnés de seguridad, cinturon anticaida.

El/los recursols preventivols debera/n comprobar que su instalacion, las medidas técnicas de prevencion adoptadas y su uso sean

correctos.

RIESGOS

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Camién autocargante (camion grda).

Vuelco del camion.

Antes de inicial las maniobras de carga y descarga se instalaran
calzos de inmovilizacién de las rueda y los gatos estabilizadores
apoyaran en tablones amplios que repartan la carga sobre el suelo,
que a su vez sera firme.

Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga.

Choque con elementos fijos de la obra.

Los conductores respetaran las normas del cdigo de circulacion.
Las operaciones de carga y descarga se dirigira por personal
formado.

Atropello y aprisionamiento de personas en
maniobras y operaciones de mantenimiento

Sefializacion optica y acustica de marcha atras

Acotamiento de los espacios destinados a las maniobras.

No se permitird la existencia de personas por debajo de la carga ni
pasar el brazo de la griia por encima de éstas.

Queda prohibido el tiro sesgado. El cable siempre debe trabajar en
posicion vertical.

Desplome de la carga

Los ganchos de los aparejos, balancines y eslingas deben de estar
dotados de cierres de seguridad en perfecto estado.

No se abandonaré la maquina con una carga suspendida.

No se sobrepasara la carga maxima admisible fijada por el fabricante
en funcioén de la extension del brazo-gria.

Caidas al subir o bajar de la caja y cabina.

Emplear una escalerilla dotada de ganchos de inmovilizacién para
acceder a las cajas del camion.

Golpes producidos por la carga

El gruista tendra en todo momento a la vista la carga suspendida, y,
si no es posible, las maniobras serén sefializadas y dirigidas por un
especialista formado.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de proteccion para el
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion, guantes frente proteccidn mecanica, Calzado para conduccion.

El/los recursols preventivols debera/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas y su uso sean correctos.

Se advierte que si el camion deposita la carga en la misma planta o tajo, esta maquinaria tiene la consideracidn de subcontrata y no de

suministro.

RIESGOS

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Camién de transporte.

Vuelco del camion.

No se permitird que el camidn acceda al punto de carga a través de
caminos inclinados o con fuerte pendiente.

Las cargas se colocaran sobre la caja de forma uniforme,
compensando los pesos.

Estabilizadores sobre superficie llana y firme.

Choque con elementos fijos de la obra o contra
otros vehiculos.

Los conductores respetaran las normas del cdigo de circulacion.

Las operaciones de carga y descarga se dirigira por personal
formado.

Antes de iniciar la maniobra de carga y descarga del material,
ademas de haber activado el freno de mano de la cabina del camion,
se instalaran calzos de inmovilizacion de las ruedas.

Atropello y aprisionamiento de personas en
maniobras y operaciones de mantenimiento

Sefializacion optica y acustica de marcha atras

Acotamiento de los espacios destinados a las maniobras.

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serén
gobernada desde la caja del camién por un minimo de dos operarios
mediante cuerda de descenso. En el entorno del final del plano no
habré nunca personas.

Caidas al subir o bajar de la caja y cabina.

Emplear una escalerilla dotada de ganchos de inmovilizacién para
acceder a las cajas del camion.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de proteccion para el
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion, guantes frente proteccién mecanica, Calzado para conduccion.

El/los recursols preventivols debera/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas y su uso sean correctos.

Radiales eléctricas.

Riesgos mas frecuentes
«  Proyeccion de particulas.
e Sobreesfuerzos, esguinces, torceduras
*  Caidas al mismo nivel

e  Cortes.
¢  Polvo.
¢ Ruido.

*  Contacto eléctrico

e Los derivados del lugar donde se desarrollen los trabajos

Medidas preventivas

*  Los operarios conoceran las instrucciones de uso y las normas de seguridad de la maquina y estaran autorizados para usarla.

e Utilizar la radial para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco

e seromperia.

¢ Cortar siempre sin forzar el disco ya que podria romperse y saltar.
e Utilizar carcasa superior de proteccion del disco asi como proteccion inferior

¢ deslizante.

¢ Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda fragil y se rompe.

e Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones.

¢ Elinterruptor debe ser de forma que al dejarlo de presionar queda la maquina desconectada.
e Utilizar inicamente el tipo adecuado al material que se quiera cortar.

«  Asegurese, antes de cambiar el disco, de que la radial esta desconectada de la

e corriente eléctrica.

¢ El personal que maneje la radial debera poseer la experiencia o formacion suficiente para realizar los trabajos en condiciones de

seguridad.

«  Revisar periédicamente el estado de los cables eléctricos
¢ Antes de comenzar el trabajo se comprobara el estado del disco.

e Lapieza a cortar no se presionara contra el disco; asi mismo, la pieza no presionara al disco en oblicuo o por el lateral.

¢ Cuando la maquina no se utilice estara desconectada.
«  El' mantenimiento o cualquier reparacion se haré con la maquina desconectada de la red.

El/los recursols preventivols debera/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas y su uso sean correctos.
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Medios auxiliares.

RIESGOS MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Escaleras de Mano (metélicas).

Riesgo de caida de personas Inclinacion adecuada (angulo con horizontal aproximadamente 75 °)
Elementos antideslizantes en base. Fijacién o atadura en punto de
desembarco.

Sobrepasar desembarco 1 m.

Informar que ascensos y descenso se efectuen de frente.

Para trabajos < 3,5 m. del suelo: cinturon de seguridad.

Prohibicién de manejo de cargas pesadas y o voluminosas.

S

Las escaleras no tendran mas de 3,5 m.

No seran de construccién improvisada.

No se pintardn las escaleras de madera, salvo con barniz
transparente.

Caida de personas por rotura de escalera.

Caidas de materiales.

Prohibicion de paso bajo las escaleras cuando estén en uso.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccién y de seguridad, ropa de trabajo, ropa y prendas de
seguridad de sefializacion, arnés de seguridad.
El/los recursols preventivols debera/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas y su uso sean correctos.

RIESGOS MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Andamios tubulares
Desplome de andamios *  Montaje por personal especializado.

Atrapamientos y aplastamientos en
manos y pies durante el montaje de los
andamios

.

EPI: Guantes y calzado de seguridad.

Desplome de andamios e Calculo y supervision diaria de andamiajes.

¢ Comprobacién de anclajes, apoyos y plataformas.
e Arriostramientos y barandillas.

«  Uso obligatorio de cinturén de seguridad.

Caida desde altura *  Montaje correcto de andamios. Supervision diaria.

e Barandillas resistentes 90 cms. de altura y otra intermedia.

¢ Control de carga sobre plataformas.

«  Uso de cinturén de seguridad siempre, anclado a cable independiente.

Caida de materiales. ¢ Rodapiés de 20 cms.
e Las cargas no deben sobrepasar la altura del rodapié.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de proteccion para el
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion, arnés de seguridad, guantes frente proteccién mecanica.

El/los recursols preventivols debera/n comprobar en todo momento el montaje y desmontaje del mismo por considerarse que se trata
de un riesgo especialmente grave de caida en altura. Asi mismo, comprobara diariamente su estado y que no accedan las personas no
autorizadas.

El/los recursols preventivols deberd/n comprobar que las medidas técnicas de prevencidn adoptadas y su uso sean correctos. Asi mismo
verificara que sélo pueden manejarla personal con formacion especifica.

Operaciones de carga y descarga.

.

Dafios en pies en operaciones de carga Uso de botas con punteras reforzada.
y descarga. e  Ordeny limpieza en toda la obra.

.

Dafios en manos en operaciones de Uso de guantes de cuero
carga y descarga.

Sobreesfuerzos ¢ Informacion sobre riesgos en el manejo de cargas, al personal afectado.
e Actuaciones ergondmicas.
*  Revisién médica a operarios.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de proteccion para el
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion, guantes frente proteccién mecanica.
El/los recursols preventivols debera/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas.
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Operaciones de colocacion de medios de proteccion y medios auxiliares

Caida en altura. *

*

Uso del cinturon de seguridad anclado a punto fijo.
El cinturdn seré el adecuado: de suspensién o de sujecion

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, mandiles de cuero, ropa de trabajo, ropa de
proteccion para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion, amés de seguridad, cinturon anticaida, Guantes frente

proteccion mecanica.

El/los recursols preventivols debera/n comprobar en todo momento el montaje y desmontaje por considerarse que se trata de un riesgo
especialmente grave de caida en altura. Asi mismo, comprobaré diariamente su estado.

6.2. Actividades especificas en determinadas fases de obra.

Ordenacion del entorno del solar v trabajos previos al comienzo de las obras.

Unidades de obra consideradas:

e Acometidas provisionales de agua, alcantarillado y luz.

« Instalacién eléctrica provisional de obra.

¢ Cerramiento de parcela y su sefializacion.

e Limpieza, explanacion y nivelacién de parcela.

¢ Montaje de casetas prefabricadas, o su ejecucion para uso de personal.
¢ Montaje de instalaciones fijas: grias ( una vez realizada la cimentacion)

Cualificacion del personal para estas actividades:

- Oficial 12 albafil.

- Ayudante.

- Peones

- Oficial 12 electricista y ayudante.
- Oficial 12 Fontanero y ayudante

- Magquinista.
- Camionero.

- Montador de grtas y ayudantes.

RIESGOS

Circulacion transito por la obra (exterior)

Acceso a obra de personal no autorizado.

Acceso a obra debidamente sefialados y vigilados.
Control efectivo.
Cerramiento de obra eficaz.

Caidas de personal al mismo nivel.

Limpieza de escombros en las areas de transito y trabajo.
Limpieza de clavos del desencofrado.
Sefializacién e iluminacion.

Caidas a distinto nivel

Orden y limpieza de toda la obra.
Proteccion de huecos con altura de caida superior a 2 m.
Sefializacion e iluminacion en su caso.

Atropellos de vehiculos y maquinas.
Colisiones entre vehiculos y personas.

Senalizacion de via publica e iluminacién, en su caso.

Sefializacion de vias de acceso y transito en obra, para personas

Carteles de seguridad.

Maquinaria con avisadores de movimiento y marcha atras.

Personal auxiliar sefialista, cuando proceda.

Vias de circulacién de maquinaria y camiones en obra, sefializadas y
acordonadas.

No permanecer en el radio de accion de las maquinas y camiones.

Electrocucion con lineas enterradas o
aéreas existentes.

Localizacién de servicios publicos o privados afectados (redes enterradas y
aéreas)

Desmontaje de las mismas o inutilizacién, cuando proceda. Actuacion por parte
de la Compaiiia suministradora.

Proteccion de via publica y de instalaciones en acerados al realizar las
excavaciones.

Caidas de objetos sobre personas.

Prohibicion de suspender cargas sobre personas.

No suspender cargas sobre zonas de trabajo.

Viseras de acceso a obra y delimitacion perimetral. (prohibicién de paso)
Separacion de vias de acceso de areas de desescombrado.

Uso de equipos de proteccion individual (casco)
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PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de proteccion para el
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion, amés de seguridad, cinturon anticaida, guantes frente proteccién mecanica.
El/los recursols preventivols deberd/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas sean correctos.

RIESGOS

Circulacion transito por la obra (exterior)

Acceso a obra de personal no autorizado. [  Acceso a obra debidamente sefialados y vigilados.
¢ Control efectivo.
¢ Cerramiento de obra eficaz.

Caidas de personal al mismo nivel. «  Limpieza de escombros en las areas de trénsito y trabajo.
¢ Limpieza de clavos del desencofrado.
»  Seifializacion e iluminacion.

Caidas a distinto nivel e Ordeny limpieza de toda la obra.
«  Proteccion de huecos con altura de caida superior a 2 m.
*  Seifializacion e iluminacién en su caso.

Atropellos de vehiculos y maquinas.|s  Sefializacion de via pablica e iluminacion, en su caso.

Colisiones entre vehiculos y personas. »  Sefalizacion de vias de acceso y transito en obra, para personas

e Carteles de seguridad.

e Maquinaria con avisadores de movimiento y marcha atras.

. Personal auxiliar sefialista, cuando proceda.

e Vias de circulacion de maquinaria y camiones en obra, sefializadas y
acordonadas.

*  No permanecer en el radio de accién de las maquinas y camiones.

Electrocucion con lineas enterradas o|e  Localizacion de servicios publicos o privados afectados (redes enterradas y

aéreas existentes. aéreas)

«  Desmontaje de las mismas o inutilizacion, cuando proceda. Actuacion por
parte de la Compafiia suministradora.

«  Proteccion de via publica y de instalaciones en acerados al realizar las
excavaciones.

Caidas de objetos sobre personas. «  Prohibicion de suspender cargas sobre personas.

«  No suspender cargas sobre zonas de trabajo.

¢ Viseras de acceso a obra y delimitacion perimetral. (prohibicion de paso)
e Separacion de vias de acceso de areas de desescombrado.

«  Uso de equipos de proteccion individual (casco)

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de proteccion para el
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion, amés de seguridad, cinturon anticaida, guantes frente proteccién mecanica.
El/los recursols preventivols debera/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas sean correctos.

RIESGOS MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Circulacion transito por la obra (interior)

.

Accidentes producidos por el
desplazamiento en el interior de la obra

Escaleras de acceso a plantas peldafieadas y con barandillas rigidas.
Acotar perimetro de obra, prohibiendo el transito, dejando la visera que protejan

.

hasta el lugar de trabajo. (Vias de la entrada. Paso obligado a través de ellas.
acceso) *  Sefializacion (Carteles) en vias de acceso.
e Limpiezay orden en la obra.
Caidas de personal al mismo nivel. *  Limpieza de escombros en las areas de trénsito y trabajo.

¢ Limpieza de clavos del desencofrado.
»  Seifializacion e iluminacion.

Caidas desde altura superiores a 2 m. ¢ Barandillas en huecos de fachada e interiores H(0,90 m.)
e Para trabajos sobre borriquetas, barandilla 0,90 m. por encima de la plataforma
de trabajo.

»  Uso de cinturén de seguridad /amés), en su caso.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, ropa y prendas de seguridad de
sefializacion, guantes frente proteccion mecanica.
El/los recursols preventivols deberd/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas sean correctos.

RIESGOS

Climatologia y medio ambiente

.

Problemas creados por inclemencias En caso de lluvia: equipos individuales impermeables; botas de goma.
meteoroldgicas:  Humedad, lluvia, En caso de situaciones de fuertes vientos: suspension del trabajo.

vientos, etc. e En caso de fuertes calores: evitar largas exposiciones al sol en verano.
Adecuar horarios de trabajo.

.

Ambiente pulvigeno (operaciones de

.

Regado de superficies y escombros (sin encharcar)
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desescombrado, excavaciones,.....)

Caidas desde altura superiores a 2 m.

.

.

.

Barandillas en huecos de fachada e interiores H(0,90 m.)

Para trabajos sobre borriquetas, barandilla 0,90 m. por encima de la plataforma
de trabajo.

Uso de cinturdn de seguridad /arnés), en su caso.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de proteccion para el
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion, guantes frente proteccidn mecanica y quimica.
El/los recursols preventivols debera/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas y su uso sean correctos.

RIESGOS

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Varios

Falta de informacion sobre riesgos

Informacion especifica sobre riesgos.
Entrega de “Normas de comportamiento” por escrito.

Accidentes provocados por falta de
capacidad psicofisica, especifica para
determinadas actividades, del personal

.

Revisién médica a todos los operarios.

Caidas desde altura por incapacidad
fisiologica de los trabajadores

.

Control médico.

Accidente por incendio y/o siniestro

.

.

Vias de evacuacion sefializadas e iluminadas.
Extintores portatiles.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de proteccion para el
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion, guantes frente proteccién mecanica y quimica.

Demoliciones

Unidades de obra consideradas:

- Demoalicién de cubiertas.
- Demoalicién de fabricas.
Cualificacion del personal para estas actividades:

- Oficial 12 albafiil.

- Peones
- Magquinista.
- Camionero.

Demoliciones

Caida de personas de altura

Utilizar andamios perimetrales en las labores de desmontaje de la cubierta.
Utilizar cinturon de seguridad anclado a punto fuerte.
Utilizar redes horizontales tipo “S”.

Atropellos , colisiones , vuelcos y falsas
maniobras de maquinas.

No permanecer en el radio de accion de las maquinas.
Cabinas o porticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops)

Desplomes de edificios colindantes

Reconocimiento previos del edificio y de los colindantes.
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes.

Caidas de escombros.

Acotado de los espacios sobre los que se esta vertiendo los escombros, sin
posibilidad de que circulen las personas por estas zonas.

Desplomes de andamios

.

Arriostramiento y anclaje cuidadoso de los andamios

Ambiente pulvigeno

.

Riegos con agua.

Ruidos

.

Utilizacion de cascos

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, gafas de proteccion, equipos de proteccion
respiratoria, protectores del oido, ropa de trabajo, ropa de proteccién para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion,
arnés de seguridad, cinturon anticaida, guantes frente proteccion mecanica y quimica, Calzado para conduccion.

El/los recursols preventivols deberd/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas sean correctos.
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RIESGOS MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Colocacién de la ferralla
Lesiones y cortes en brazos y manos ¢ Guantes de cuero.

¢ Colocacién de capuchones en los extremos de las esperas que
protejan contra los pinchonazos.

Lesiones, pinchazos y cortes en pies ¢ Botas con puntera reforzada.
¢ Colocacién de capuchones en los extremos de las esperas que
protejan contra los pinchonazos.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, gafas de proteccion, protectores del oido,
ropa de trabajo, ropa y calzado de proteccion para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion, amnés de seguridad,
cinturén anticaida, Guantes frente proteccion mecanica.

El/los recursols preventivols deberd/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas sean correctos.

RIESGOS MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Hormigonado.
Dematosis por contacto con hormigones y|[e  Utilizacion de guantes de goma
morteros

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de proteccion para el
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion, amés de seguridad, cinturon anticaida, guantes frente proteccién mecanica y
quimica.

El/los recursols preventivols deberd/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas sean correctos.

RIESGOS MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Vertido del hormigdn por bombeo.
Vuelco de la bomba *  Elequipo encargado del manejo de la bomba estara especializado

e La tuberia de la bomba se apoyaré sobre caballetes arriostrandose las partes
susceptibles de movimiento.

Caida y golpes de operarios e La manguera terminal de vertido sera gobernada por un minimo a la vez de dos
operarios, para evitar las caidas por movimientos incontrolados.

e El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutara gobernando la
manguera desde castilletes de hormigonado.

Atascos y reventones. *  El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado,
ser4 dirigido por un operario especialista.

*  Antes de inicial el bombeo se debera prepara el conducto, evitando masas de
mortero de dosificacion dura.

e Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la
“redecilla” de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del
circuito. En caso de detencién de la bola, se paralizara la maquina. Se reducira
la presion a cero y se desmontara a continuacion la tuberia.

*  Se tendra especial cuidado cuando haya que evolucionar en presencia de lineas
eléctricas aéreas en carga, manteniéndose en todo momento las distancias de
seguridad.

e Se vigilara frecuentemente los mandmetros. Un aumento de presion indicaria
que se ha producido un atasco.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, gafas de proteccion, ropa de trabajo, ropa
de proteccion para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion, amés de seguridad, cinturon anticaida, guantes frente
proteccion mecanica y quimica, calzado para conduccion para el conductor.

El/los recursols preventivols deberd/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas sean correctos.

Estructura:
Unidades de obra consideradas:

- Ejecucion de nervios de hormigén armado en coronacion de fabricas.
- Colocacién de perfiles metalicos en formacion de
Cualificacion del personal para estas actividades:
e Oficial 12 Encofrador

e Oficial 12
e Ayudante.
RIESGOS MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Nervios de hormigén armado.
Caidas a distinto nivel ¢  Utilizacién de torreta con base suficiente y protegida con barandilla..

Caidas de chapas de encofrado. | Las chapas o tableros han de apilarse convenientemente, asi como los cierres sin
estar proximos a huecos.
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Lesiones y cortes en brazos y e  .Guantes de cuero

manos

Lesiones, pinchazos y cortes en|s  Botas con punta reforzada.

pies

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, gafas de proteccion, equipos de proteccion
respiratoria, protectores del oido, ropa de trabajo, ropa de proteccién para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion,
arnés de seguridad, cinturon anticaida, guantes frente proteccion mecanica y quimica.

El/los recursols preventivols deberd/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas sean correctos.

RIESGOS

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Montaje de perfiles metalicos.

Caidas desde alturas .

Andamio tubular, con plataforma de trabajo, barandilla y escalera de
acceso.

Andamio tubular sujeto a elementos resistentes para evitar vuelcos.
Instalacion de redes horizontales tipo “S”

Atrapamientos por elementos estructurales. .

Inmovilizacién de los elementos estructurales, mientras se realiza el
punto de la soldadura.

Caida de materiales .

Acotar la zona de trabajo.

Cables y eslingas en buen estado.

Rodapiés en la zona de trabajo.

Evitar el paso bajo la zona de trabajo, para evitar posibles caidas de
herramientas retenidas en la redes de seguridad

Lesiones y cortes en brazos y manos .

.Guantes de cuero

Lesiones, pinchazos y cortes en pies .

Botas con punta reforzada.

Radiaciones D

Pantalla para soldador sujeta al casto ( Prohibicién expresa de mirar
al arco voltaico mientras se realiza la operacion)

Quemaduras .

Prohibicion de personal bajo “lluvia de chispas”
EPS.: Guantes, mandiles, manguitos, polainas de cuero, botas de
cuero y casco con pantalla de solador incorporada.

Incendios D

Evitar superficies con grasa.

Prohibicion de uso de ropas manchadas con grasa.

Evitar existencia de productos inflamables en areas inferior a 6
metros y combustibles en un area inferior a 2 metros.

Colocacion de extintor portatil (de CO2) junto a zona de trabajo.
Suspensidn de trabajos con fuertes vientos (vel>60 Km)

Contactos eléctricos directos. D

Tension de alimentacion <50 v.

Interruptor diferencial en origen de cuadro eléctrico.

Proteccion de partes activas de la instalacion.

Mandibulas de sujecién de electrodos en buen estado.

Suspension de los trabajos con lluvia.

Evitar soldar en zonas o con ropas mojadas.

Prohibicion cambiar los electrodos con manos desnudas.

Prohibido enfriar los porta electrodos y electrodos introduciéndolos en
agua.

Contactos eléctricos indirectos. D

Puesta a tierra de las masas metalicas.

Proyeccion de particulas en ojos(picado de | e
soldadura y desbordado)

Anticristales en pantalla de solador, contra impactos por particulas

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, gafas de proteccion, pantallas, equipos de
proteccion respiratoria, mandiles de cuero, ropa de trabajo, ropa de proteccién para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de
sefializacion, arnés de seguridad, cinturon anticaida, guantes frente proteccién mecanica,

El/los recursols preventivols deberd/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas sean correctos.

Cubierta:
Unidades de obra consideradas:

- Cubierta inclinada (tejado)
- Cubierta plana (azotea)

Cualificacion del personal para estas actividades:

e Oficial 12 Albafiil
. Peon ordinario..
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RIESGOS

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Cubierta inclinada de teja

. Caida al vacio desde cubierta.

e Barandillas y parapetos perimetrales en los andamios tubulares sobre
perimetro de cubierta.

¢ Como medida alternativa: utilizacién de plataforma volada en borde
de cubierta, que disponga de plataforma minima de 60 cms. y peto de
altura minima 90 cms.

e Utilizacién de redes horizontales tipo “S” en la formacion del tablero.

Caida de personas por la cubierta.

¢ Se tendera, unido a dos "puntos fuertes” instalados en las cumbreras
o limatesas, un cable de acero de seguridad en el que anclar el fiador
del cinturn de seguridad, durante la ejecucion de las labores sobre
los faldones de la cubierta.

e La comunicacién y circulaciones necesarias sobre la cubierta
inclinada se resolvera mediante pasarelas emplintadas inferiormente
de tal forma que observando la pendiente queden horizontales
(escalera de tejedor).

¢ Formacion e informacién del personal

Hundimiento de los tableros

¢ Las planchas de la cubierta, se acopiaran repartidas por los faldones
evitando sobrecargas

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

«  Botas con punta reforzada.

Caidas desde altura por incapacidad fisiolégica

de los trabajadores

Control médico.

.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, gafas de proteccion, equipos de proteccion
respiratoria, protectores del oido, ropa de trabajo, ropa de proteccién para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion,
arnés de seguridad, cinturon anticaida, guantes frente proteccion mecanica y quimica.

El/los recursols preventivols debera/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas sean correctos.

Trabajos en fachadas
Unidades de obra consideradas:

- Picados de revestimientos de voladizos y zonas en mal estado
- Enfoscados exteriores.

- Pintura exterior.

- Se utilizaran andamios tubulares.
Cualificacion del personal para estas actividades:

o Oficial 12 Albafil

¢ Oficial 12 enfoscador y ayudante
e Oficial 12 pintor y ayudante.

RIESGOS

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Circulacion transito por la obra (interior)

Accidentes producidos por el
desplazamiento en el interior de la obra
hasta el lugar de trabajo. (Vias de
acceso)

.

.

Escaleras de acceso a plantas peldafieadas y con barandillas rigidas.

Acotar perimetro de obra, prohibiendo el transito, dejando la visera que protejan
la entrada. Paso obligado a través de ellas.

Sefializacion (Carteles) en vias de acceso.

Limpieza y orden en la obra.

Caidas de personal al mismo nivel.

Limpieza de escombros en las areas de transito y trabajo.
Limpieza de clavos del desencofrado.
Sefializacién e iluminacion.

Caidas desde altura superiores a 2 m.

Barandillas en huecos de fachada e interiores H(0,90 m.)

Para trabajos sobre borriquetas, barandilla 0,90 m. por encima de la plataforma
de trabajo.

Uso de cinturdn de seguridad /arnés), en su caso.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, gafas de proteccion, equipos de proteccion
respiratoria, protectores del oido, ropa de trabajo, ropa de proteccién para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion,
arnés de seguridad, cinturon anticaida, guantes frente proteccion mecanica y quimica.

Izado de cargas.

Caida de materiales transportados, a
nivel y a niveles inferiores.

.

Uso de contenedores en suministros de material a planta.

Uso de rodapiés en huecos de niveles superiores.

Acotar perimetro de obra y dejar marquesina o visera que protejan la entrada.
Gancho con pestillo de seguridad.

Cable en buen estado.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de proteccion para el
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion, amés de seguridad, cinturén anticaida, guantes frente proteccion mecanica y
quimica.

Manipulacion de materiales.

Dermatosis por contacto con cementos y|[e  Usode guantes de goma

derivados. *  Ropa de trabajo.
Inhalacién de sustancias toxicas y/o corrosivas | En pinturas (etiquetado con normas de uso y proteccion).
(pintura asfaltica en tableros, efc...) «  No manipular sustancias peligrosas sin las debidas precauciones. (segin

etiqueta e instrucciones del fabricantes).
*  Ventilacion.

Sobreesfuerzos. ¢ Revisién médica del personal.
¢ Formacion e informacién operarios sobre manejo de cargas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, gafas de proteccion, equipos de proteccion
respiratoria, protectores del oido, mandiles de cuero, ropa de trabajo, ropa de proteccién para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad
de sefializacién, guantes frente proteccion mecanica y quimica.

Trabajos de carpinteria

Unidades de obra consideradas:

¢ Colocacion de puertas.
Cualificacion del personal para estas actividades:
¢ Oficial 12 carpintero.
e Ayudantes.

RIESGOS MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Carpinteria o cerrajeria

Caidas a distinto nivel «  Tener en cuenta las normas de utilizacion de andamios.
y al vacio.

Cortes y golpes por manejo de maquinas- |«  Limpieza en el tajo.

herramientas manuales. e Antes de la utilizacién de una maquina herramienta, el operario debera

Atrapamiento de dos entre objetos. estar provisto del documento expreso de autorizacién de manejo de esa

Pisadas sobre objetos punzantes. determinada maquina.

e Previo a la utilizacién de cualquier maquina-herramienta, se comprobara
que se encuentra en dptimas condiciones y con todos los mecanismo y
protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar
accidentes.

. Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalaran a
una altura en torno a los 60 cms. Estos de desmontaran inmediatamente,
tras haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido
del precerco.

e El “cuelgue” de hojas de puertas, se efectuara por un minimo de dos
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y
caidas.

Electrocuciones e Se prohibe expresamente la anulacion de toma de tierra de las
maquinas-herramientas. Se instalaran en cada una de ellas una
“pegatina” en tal sentido, si no estan dotadas de doble aislamiento.

e Se prohibe la conexion de cables eléctricos a los cuadros de
alimentacién sin la utilizacion de las clavijas macho-hembra.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, gafas de proteccion, equipos de proteccion
respiratoria, protectores del oido, ropa de trabajo, ropa de proteccién para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion,
arnés de seguridad, cinturon anticaida, guantes frente proteccion mecanica y quimica.

El/los recursols preventivols deberd/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas sean correctos.

Instalaciones
Unidades de obra consideradas:

¢ Tuberias de calefaccion.
¢ Colocacién de conductores en circuitos.
¢ Colocacion de interruptores en cuadros eléctricos.
Cualificacion del personal para estas actividades:
¢ Oficial 12 calefactor.
e Oficial 12 electricista
e Ayudantes.

.
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RIESGOS MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Instalaciones
Quemaduras «  Utilizacién de guantes.
Explosion (del soplete, botellas de gases|e  Almacenar en lugar especifico con ventilacion constante por corriente de
licuados, bombonas) aire, puerta con cerradura de seguridad e iluminacion artificial. La

instalacion eléctrica de este local dispondra de mecanismos estancos
antideflagrantes de seguridad. Dispondra de extintor de polvo seco.
e Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
*  Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

Electrocuciones e utilizar herramientas protegidas con material aislante normalizado contra
los contactos eléctrico, en buen estado.

e Las pruebas de funcionamiento seran anunciadas a todo el personal de
la obra antes de ser iniciadas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, gafas de proteccion, pantallas, equipos de
proteccion respiratoria, protectores del oido, mandiles de cuero, ropa de trabajo, ropa de proteccidn para el mal tiempo, ropa y prendas de
seguridad de sefializacion, arnés de seguridad, cinturén anticaida, guantes frente proteccion mecanica y quimica.

El/los recursols preventivols deberd/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas sean correctos.

Montaje del vidrio
Unidades de obra consideradas:

«  Vidrios termo acusticos..

e Vidrios laminares..
Cualificacion del personal para estas actividades:

e Oficial 12.

e Ayudantes.

RIESGOS MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Montaje del vidrio
Cortes en manos, brazo a y pies. ¢ Los acopios de vidrios se ubicaran en los lugares especificados, sobre
Los derivados de la rotura fortuita de las durmientes de madera.
planchas de vidrio. *  Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalacion
de vidrio.

e Se mantendran libres de fragmentos de vidrio los tajos.

e La manipulacién de las planchas de vidrio se ejecutaran con la ayuda de
ventosas de seguridad.

e Lo vidrios ya instalados, se pintaran de inmediato a base de pintura a la
cal.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, gafas de proteccion, protectores del oido,
ropa de trabajo, ropa de proteccién para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de sefializacion, arnés de seguridad, cinturén
anticaida, guantes frente proteccion mecanica.

El/los recursols preventivols deberd/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas sean correctos.

Pinturas
Unidades de obra consideradas:
Pintura plastica y esmalte..
Cualificacion del personal para estas actividades:
e Oficial 12 Pintor.
e Ayudante.
RIESGOS | MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Pintura
Cuerpos extrafios en los ojos. e Las pinturas se almacenaran en los lugares sefialados a tal fin,
Los derivados de los trabajos en atmoésferas manteniéndose siempre la ventilacidn por tiro de aire, para evitar los
nocivas. riesgos de incendio y de intoxicaciones.
Contacto con sustancias corrosivas. e Seinstalardn un extintor de polvo quimico seco al lado de la puerta de
Los derivados de la rotura de las manqueras de acceso al aimacén de pintura.
los compresores. e Sobre la hoja de la puerta de acceso al amacén de pinturas, se
instalaran una sefial de “peligro de incendios” y otra de “prohibido fumar”
e Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilaran sobre
tablones de reparto de cargas en evitacién de sobrecargas.
e Utilizar guantes de PVC.
e Utilizar mascarillas con filtros mecanicos especificos recambiables.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de proteccion y de seguridad, gafas de proteccion, pantallas, equipos de
proteccion respiratoria, protectores del oido, ropa de trabajo, ropa de proteccién para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de
sefializacion, arnés de seguridad, cinturon anticaida, guantes frente proteccién mecanica y quimica.

El/los recursols preventivols debera/n comprobar que las medidas técnicas de prevencién adoptadas sean correctos.

7.-INSTALACION CONTRA INCENDIOS

Se realizara una revision y comprobacion periédica de la instalacion eléctrica provisional asi como del correcto acopio de materiales
combustibles, con los envases correctamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecucion de la obra.

Los medios de extincion seran los siguientes: extintores portatiles de 6 kg. de polvo seco antibrasa.

Asi mismo consideramos que debe tenerse en cuenta otros medios de extincion como agua, arena y otros elementos de uso comun (palas,
rastrillos, picos, efc.)

Los caminos de evacuacion estaran libres de obstaculos; de aqui la importancia del orden y limpieza en todos los tajos y fundamentaimente
en las escaleras.

Existira la adecuada sefializacion, indicando los lugares de prohibicion de fumar (acopio de liquidos combustibles), situacion del extintor,
camino de evacuacion, etc.

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos,
hasta la llegada de los bomberos, los cuales en todos los casos, seran avisados inmediatamente (TELEFONO EMERGENCIAS 112) .

8.-ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS CATASTROFICOS.

En este apartado se contemplan los riegos producidos por Incendio, Inundaciones, Frio intenso, Fuertes nevadas, Movimientos sismicos y
Vendavales, etc.

De los anteriormente citados en unico previsibles es el de incendio debiendo tomarse para evitarlo las medidas propuestas en este Plan en
apartados anteriores.

En cuanto al resto de los riesgos para eliminar sus consecuencias sobre los trabajadores se deberan suspender la actividad en la obra,
previo aseguramiento en la medida de lo posible y siempre dependiendo del factor sorpresa, de que la maquinaria de obra y demas
elementos estén debidamente anclados, sujetos y/o protegidos, garantizando la imposibilidad de los mismos de provocar accidentes
directos e indirectos sobre las personas y bienes.

9.-RIESGOS Y UNIDADES DE OBRA NO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
Si durante el desarrollo de la ejecucion de la obra apareciere algun riesgo o unidad de obra que no esté reflejado en el Plan de Seguridad y
Salud se dara comunicacion al Coordinador de Seguridad y Salud en obra.

10.-PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION.

10.01.-INTRODUCCION.

El Plan de Emergencia y Evacuacion tiene como objeto definir las acciones a desarrollar ante cualquier contingencia que pueda surgir
durante los trabajos a realizar en la obra con los medios humanos disponibles, organizando y coordinando estas de la forma mas eficaz.

10.02.-OBJETIVO Y ALCANCE.

El plan de emergencia tiene por objeto organizar las personas que intervienen y sus medios de proteccién para intervenir en caso de
emergencia. El fin que se persigue es el de poder responder de forma répida, coordinada y eficaz para minimizar las consecuencias, tanto
humanas como materiales, que se deriven de una situacion de emergencia.

En la zona de obras que nos ocupa se considera que las situaciones de emergencia que se pueden dar son la de INCENDIO y la de
EVACUACION DE PERSONAL ACCIDENTADO.

10.03.-MEDIOS DE PROTECCION.

En la obra contamos con medios técnicos y con medios humanos, a la hora de abordar un sinistro.

En relacion a medios técnicos disponemos de los medios de extincion, (extintor polvo ABC), sefializacion (sefializacion de los medios de
extincion y recorridos de evacuacion) y comunicacion (teléfonos méviles para comunicar de forma rapida la emergencia). En relacion a los
medios humanos la empresa definird una estructura organizativa que permita el correcto desarrollo de las acciones que se consideren
necesarias en caso de emergencia (Equipo de primera intervencion, Jefe de Emergencia, Equipo de Primeros Auxilios, Equipo de

Alarma y evacuacion).

Esta estructura se simplifica en la obra que nos ocupa ya que la misma se desarrolla al aire

libre y sobre ella actuan un nimero minimo de trabajadores.

10.04.-ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA. ACCIDENTE LABORAL
En caso de emergencia se establecen los siguientes principios de socorro:
a) El accidentado es lo primero. Se le atendera de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresion de las lesiones. En caso de
caida desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondra siempre, que pueden existir lesiones graves, en
consecuencia se extremaran las precauciones de atencion primaria en la obra.
b) En caso de gravedad manifiesta, se evacuara al herido en ambulancia; se evitara la utilizacion de vehiculos particulares.
c) Enla caseta de obra figura la informacion necesaria para conocer el centro asistencial, sudireccion, teléfono de emergencias, policia.
En caso de emergencia los principios de actuacién seran:
1. Actuar con serenidad y de forma inmediata y avisar en caso necesario a los servicios de emergencia.
2. Examinar el lugar del accidente y posibles peligros que se puedan dar.
3. Examinar al herido sin tocarle innecesariamente (constantes vitales, pulso, respiracion).
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4. Encaso de que el herido responda a estimulos vitales y sea factible, colocarlo en POSICION DE SEGURIDAD.

No hacer mas que lo indispensable.

Jamas dar de beber a quien esté sin conocimiento.

Mantener al herido caliente.

Tranquilizar al lesionado.

En caso de que las lesiones sean de tal gravedad que no permita el traslado del herido, esperar a los servicios sanitarios.

© oo NSO

10.05.-ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA. INCENDIO.
Con el plan de emergencia se persigue una respuesta rapida en los primeros momentos del incendio y hasta la llegada de los bomberos.
En caso de emergencia los principios de actuacién seran:

1. En caso de detectar un foco de incendio se DARA LA ALARMA.

2. Encaso de CONATO DE EMERGENCIA, que el fuego sea facilmente controlable, se desalojara la zona afectada, se aislara el
fuego y se intentara apagarlo empleando el extintor, arena o agua. Extinguido el conato se restablecera la actividad. Se avisara
al Jefe de Emergencias y otros medios si fuese necesario.

3. EMERGENCIA GENERAL, incendio o conato fuera de control. Los equipos de emergencia confinaran el fuego procurando que
no se propague. Se desconectaran las fuentes de energia.

4. Se avisara al Jefe de Emergencias, ordenando este la puesta en marcha del Plan de Evacuacién y se llamara a los bomberos y
demés ayuda exterior.

5. Cuando lleguen los bomberos el Jefe de Emergencias los informara de la situacion y estos asumiran el mando y control de las
operaciones.

6. FIN DE LA EMERGENCIA, previo informe de los bomberos, el Jefe de Emergencia ordenara el restablecimiento y realizara un
informe del suceso procurando tomar las medidas necesarias para evitar la reaparicion del fuego.

El Jefe de Emergencias llevara un archivo historico de sucesos acciones seguidas y medidas adoptadas.

10.06.- ACTUACION EN CASO DE EVACUACION.
Teniendo en cuenta las caracteristicas de la obra y la implantacién de la misma el procedimiento de evacuacion sera el siguiente:
1. Declarada la situacion de emergencia el Jefe de Emergencia tomara el mando y ordenara la evacuacion total o parcial de la
zona de obras.
2. Se comunicara al personal afectado la evacuacion, realizandose un barrido de la zona afectada. Se procedera al corte de los
suministros eléctricos.
3. El personal se reunird en el punto de reunion (FRENTE A CASETA DE OBRA), al objeto de realizar el recuento y estado del
mismo. No se permitira el acceso a la obra.
4. Una vez lleguen a la obra los Servicios de Ayuda Exterior, bomberos, policia, seran informados por el Jefe de Emergencia. El
personal evacuado permanecera a la disposicion de los Servicios de Ayuda Exterior.
5. Una vez finalizada la emergencia y después del informe de los Servicios de Ayuda Exterior, el Jefe de emergencia tomara la
determinacion de restablecer los servicios si se da la situacion de “todo seguro”. Se repondran los medios técnicos usados, y se
realizara el archivo histdrico de sucesos acciones seguidas y medidas adoptadas

11.- Equipos de proteccion individual (EPI)

Todas las prendas o equipos de proteccion individual que haya que utilizar en la obra como resultado de los riesgos evaluados, y por tanto
como consecuencia de la identificacion de la/s parte/s del cuerpo sometidas al riesgo, estaran certificados segin R.D. 1407/92 y cumpliran
las siguientes condiciones:
¢ Llevaran estampados en lugar visible el marcado de conformidad "CE".
¢ Vendran acompafiados de un folleto informativo en castellano (datos del fabricante, instrucciones de uso, plazo de
caducidad, efc.).

¢ De cada prenda o equipo habra disponibilidad de la Declaracion de Prestaciones del fabricante (normativa que cumple la
prenda, avalado por el organismo control correspondiente).

Cumpliran las siguientes condiciones:

Casco de seguridad no metalico
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tension (1.000 V), o clase E,
distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tension (25.000 V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15°C).

El casco constara de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o copa, una parte mas alta de la
copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podré ser més
ancha, constituyendo la visera.

El amés o atalaje son los elementos de sujecion que sostendran el casquete sobre la cabeza del usuario. Se distinguira lo que sigue:
Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguacion, parte del arnés en contacto con la béveda craneal.

Entre los accesorios sefialaremos el barboquejo, o cinta de sujecion, ajustable, que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos 0 mas
puntos. Los accesorios nunca restaran eficacia al casco.

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre sera superior a 21 milimetros.
La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona més alta del mismo, variara de 75 milimetros a 85

milimetros, de la menor a la mayor talla posible.
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La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no sobrepasaré en ningliin caso los 450
gramos. La anchura de la banda de contorno ser4 como minimo de 25 milimetros.

Los cascos seran fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos atmosféricos.

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectaran a la piel y se confeccionaran con material rigido, hidréfugo y de
facil limpieza y desinfeccion.

El casquete tendra superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecera de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior
como interiormente. No presentara rugosidades, y protectoras del mismo. Ni las zonas de union ni el atalaje en si causaran dafio o
ejerceran presiones incomodas sobre la cabeza del usuario.

Entre casquete y atalaje quedara un espacio de aireacidn que no sera inferior a cinco milimetros, excepto en la zona de acoplamiento
(Amés-casquete).

El modelo tipo habra sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna parte del amés o casquete presente
rotura. También habra sido sometido al ensayo de perforacidn, mediante punzon de acero, sin que la penetracion pueda sobrepasar los
ocho milimetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen méas de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una
tension de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podra ser superior a tres mA, en el ensayo de perforacion elevado
la tension a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasara los tres mA.

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforacion seran de 25 kV y 30 kV respectivamente. En
ambos casos la corriente de fuga no podra ser superior a 10 mA.

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizaran los ensayos de choque y perforacion, con buenos resultados habiéndose
acondicionado éste a-1502°C.

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estaran homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE
correspondiente.

Calzado de seguridad

El calzado de seguridad que utilizara los operarios, seran botas de seguridad clase Ill. Es decir, provistas de puntera metalica de seguridad
para proteccién de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caidas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para
proteccion de las plantas de los pies contra pinchazos.

La bota debera cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecera
de imperfecciones y estara tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demas partes internas no produciran efectos
nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiracion. Su peso no sobrepasara los 800 gramos.

Llevara refuerzos amortiguadores de material elastico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberan formar parte integrante de la
bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material ser& apropiado a las prestaciones de uso, carecera de rebabas y
aristas y estara montado de forma que no entrafie por si mismo riesgo, ni cause dafios al usuario. Todos los elementos metalicos que
tengan funcion protectora seran resistentes a la corrosion.

El modelo tipo sufrird un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg (14.715 N), y la luz libre durante la
prueba sera superior a 15 milimetros, no sufriendo rotura.

También se ensayara al impacto, manteniéndose una luz libre minima y no apreciandose rotura. El ensayo de perforacidn se hara mediante
punzén con fuerza minima de perforacion de 110 Kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforacion.

Mediante flexémetro, que permita variar el angulo formado por la suela y el tacon, de 0° a 60°, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y
hasta 10.000 ciclos, se hara el ensayo de plegado. No se deberan observar ni roturas, ni grietas o alteraciones.

El ensayo de corrosién se realizara en cdmara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de prueba, y sin que presente signos de
corrosion.

Todas las botas de seguridad clase Il que se utilicen por los operarios estaran homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos
en la Norma UNE correspondiente

También se ensayara al impacto, manteniéndose una luz libre minima y no apreciandose rotura. El ensayo de perforacidn se hara mediante
punzén con fuerza minima de perforacion de 110 kgf (1079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforacion.

Protector auditivo

El protector auditivo que utilizaran los operarios, serd como minimo clase E.

Es una proteccion personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando esta situado en ambiente ruidoso.
Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el
pabelldn externo de los oidos en el interior de los mismos, y el sistema de sujecion por arnés.

El modelo tipo habra sido probado por una escucha, es decir, persona con una pérdida de audicion no mayor de 10 dB, respecto de un
audiograma normal en cada uno de los oidos y para cada una de las frecuencias de ensayo.

Se definira el umbral de referencia como el nivel minimo de presion sonora capaz de producir una sensacion auditiva en el escucha situado
en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo serd el nivel minimo de presion sonora capaz de producir sensacion
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auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuacion sera la diferencia
expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia.

Como sefiales de ensayo para realizar la medida de atenuacion en el umbral se utilizaran tonos puros de las frecuencias que siguen: 125.
250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz.

Los protectores auditivos de clase E cumpliran lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma minima de atenuacion sera 10 dB.
Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuacién minima de 20 dB, y la suma minima de atenuacion 95 dB. Para frecuencias altas
de 6.000 y 8.000 Hz, la suma minima de atenuacion seré de 35 dB.

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estardn homologados por los ensayos contenidos en la Norma UNE
correspondiente

Guantes de seguridad

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serdn de uso general anticorte, antipinchazos, y antierosiones para el manejo de
materiales, objetos y herramientas.

Estaran confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rigidos, impermeables a los agresivos de uso comin y de caracteristicas
mecanicas adecuadas. Careceran de orificios, grietas o cualquier deformacion o imperfeccion que merme sus propiedades.

Se adaptaran a la configuracion de las manos haciendo confortable su uso.

No seran en ningin caso ambidextros.

La talla, medida del perimetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, sera la adecuada al operario.

La longitud, distancia expresada en milimetros, desde la punta del dedo medio o corazon hasta el filo del guante, o limite de la manga, sera
en general de 320 milimetros 0 menos.

Es decir, los guantes, en general, seran cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar los medios, 320
milimetros a 430 milimetros, o largos, mayores de 430 milimetros.

Los materiales que entren en su composicion y formacion nunca produciran dermatosis.

Cinturén o arnés de seguridad

Equipo de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la posibilidad de caida libre. Estara constituido
por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexion. Podra ser utilizado abrazando el elemento de amarre a
una estructura.

La faja estara confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener
aristas vivas que puedan causar molestias. La insercién de elementos metalicos no ejercera presion directa sobre el usuario.

Todos los elementos metélicos, hebillas, argollas en D y mosquetén, sufriran en el modelo tipo, un ensayo a la traccion de 700 Kgf (6.867
N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). Seran también resistentes a la corrosion.

La faja sufrira ensayo de traccion, flexion, al encogimiento y al rasgado.

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, sera de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y diametro uniforme, minimo 10 milimetros,
y carecera de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendra aristas vivas. Este elemento de amarre también
sufrira ensayo a la traccion en el modelo tipo.

Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los usuarios estaran homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en
la Norma UNE correspondiente

Gafas de seguridad
Las gafas de seguridad que utilizaran los operarios, seran gafas de montura universal contra impactos, como minimo clase A, siendo
convenientes los de clase D.

Las gafas deberan cumplir los requisitos que siguen. Seran ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o
punzantes. Podran limpiarse facilmente y toleraran desinfecciones periédicas sin merma de sus prestaciones. No existiran huecos libres en
el ajuste de los oculares a la montura. Dispondran de aireacion suficiente para evitar en lo posible el empafiamiento de los oculares en
condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metalicos, en el modelo tipo, se someterén a ensayo de corrosion, no
debiendo observarse la aparicion de puntos apreciables de corrosidn. Los materiales no metalicos que entren en su fabricacion no deberan
inflamarse al someterse a un ensayo de 500 °C de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustién no seré superior a 60
mm/minuto. Los oculares estaran firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a causa de un impacto de bola de acero de
44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas.

Los oculares estaran construidos en cualquier material de uso oftalmico, con tal que soporte las pruebas correspondientes. Tendran buen
acabado, y no presentaran defectos superficiales o estructurales que alteren la vision normal del usuario. El valor de la transmision media al
visible, medida con espectrofotometro, sera superior al 89%.

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 cm, repetido tres veces, sera de
clase A. Si supera la prueba de impactos de punzon, sera clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milimetros de
diametro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificara como clase D.

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estaran homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la
Norma UNE correspondiente
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Mascarilla antipolvo
La mascarilla antipolvo que emplearan los operarios, estara homologada.

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vias respiratorias, siendo sometido al aire del medio ambiente,
antes de su inhalacion por el usuario, a una filtracion de tipo mecanico.

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podran ser metalicos, elastomeros o plasticos, con las caracteristicas que siguen.
No produciran dermatosis y su olor no podra ser causa de trastornos en el trabajador. Seran incombustibles o de combustion lenta. Los
arneses podran ser cintas portadoras: los materiales de las cintas seran de tipo elastdmero y tendran las caracteristicas expuestas
anteriormente. Las mascarillas podran ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrdn unas dimensiones tales que cubran
perfectamente las entradas a las vias respiratorias.

La pieza de conexion, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentara fugas.

La valvula de inhalacion, su fuga no podra ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalacion, y su pérdida de carga a la inhalacion no podra
ser superior a 25 milimetros de columna de agua (238 Pa).

En las valvulas de exhalacion su fuga a la inhalacion no podra ser superior a 40 mi/minuto, y su pérdida de carga a la exhalacién no sera
superior a 25 milimetros de columna de agua (238 Pa).

El cuerpo de la mascarilla ofrecera un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos elementos constitutivos cerraran
herméticamente.

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estaran, como se ha dicho, homologadas por las especificaciones y
ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente

Bota impermeable al agua y a la humedad
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizaran los operarios, serén clase N, pudiéndose emplear también la clase E.

La bota impermeable debera cubrir convenientemente el pie y, como minimo, el tercio inferior de la pierna, permitiendo al usuario
desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoria de los trabajos.

La bota impermeable debera confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no rigidos, y siempre que no
afecten a la piel del usuario.

Asimismo careceran de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, asi como de orificios, cuerpos extrafios u otros
defectos que puedan mermar su funcionalidad.

Los materiales de la suela y tacén deberan poseer unas caracteristicas adherentes tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos
como en aquellos que estén afectados por el agua.

El material de la bota tendra unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior.

La bota impermeable se fabricara, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre disefiado de forma que la bota
permanezca estanca.

Podran confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o mas capas de tejido no absorbente, que no
produzca efectos nocivos en el usuario.

La superficie de la suela y el tacon, destinada a tomar contacto con el suelo, estara provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los
extremos para facilitar la eliminacién de material adherido.

Las botas impermeables seran lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo disefiarse de forma que sean
faciles de calzar.
Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metalicos deberan ser resistentes a la corrosion.

El espesor de la cafia debera ser lo mas homogéneo posible, evitandose irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y
prestaciones.

El modelo tipo se sometera a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frio, de humedad, de impermeabilidad y de
perforacion con punzon, debiendo superarlos.

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberan estar homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos
contenidos en la Norma UNE correspondiente

Equipo para soldador
El equipo de soldador que utilizaran los soldadores, sera de elementos homologados, el que lo esté, y los que no lo estén los adecuados
del mercado para su funcién especifica.

El equipo estara compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador o gafa con cristal abatible ( segin tipo soldadura ), mandil
de cuero, par de manguitos, par de polainas y par de guantes para soldador.
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La pantalla tendra la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estara
provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podran poner cristales de proteccion
mecanica, contra impactos, que podran ser cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros preservaran a los filtros de los riesgos mecanicos,
prolongando asi su vida. La mision de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles
roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como descascarillado de la
soldadura o picado de la escoria.

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estaran realizados en cuero o material sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos
de particulas metalicas, fundidas o sdlidas. Seran comodos para el usuario, no produciran dermatosis y por si mismos nunca supondran un
riesgo.

Los elementos homologados, lo estan en virtud a que el modelo tipo habra superado las especificaciones y ensayos contenidos en la
Norma UNE correspondiente.

Guantes aislantes de la electricidad (protecciones dieléctricas)
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizaran los operarios, seran para actuacion sobre instalacion de baja tension, hasta 5.000 V,
0 para maniobra de instalacion de alta tension hasta 30.000 V.

En los guantes se podra emplear como materia prima en su fabricacién caucho de alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material
de similares caracteristicas aislantes y mecanicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de
guantes que posean dicho revestimiento éste recubrira la totalidad de la superficie interior del guante.

Careceran de costuras, grietas o cualquier deformacion o imperfeccion que merme sus propiedades.

Podran utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricacion, siempre que no disminuyan sus caracteristicas ni produzcan
dermatosis.

Se adaptaran a la configuracion de las manos, haciendo confortable su uso. No seran, en ninglin caso, ambidextros.

Los aislantes de baja tensidn seran guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o corazon al filo del guante menor o
igual de 430 milimetros. Los aislantes de alta tension seran largos, longitud mayor de 430 milimetros. El espesor serd variable, segun los
diversos puntos del guante, pero el maximo admitido sera de 2,6 milimetros.

En el modelo tipo, la resistencia a la traccion no sera inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la rotura no ser inferior al 600 por 100 y la
deformacion permanente no sera superior al 18 por ciento.

Seran sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendran como minimo el 80 por 100 del valor de sus caracteristicas
mecanicas y conservaran las propiedades eléctricas que se indican.

Los guantes de baja tension tendran una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tension de 5.000 V y una tensién de perforacién de
6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensién tendran una corriente de fuga de 20 mA
a una tension de prueba de 30.000 V'y una tension de perforacidn de 35.000 V.

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estaran homologados, segin las especificaciones y ensayos
contenidos en la Norma UNE correspondiente

12.- Protecciones Colectivas (EPC)
Conforme a lo recogido en la letra h), punto 1 del art®. 15 de la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de noviembre),
como PRINCIPIO DE LA ACCION PREVENTIVA, la empresa adoptara, siempre que sea posible, medidas que antepongan la
proteccion colectiva a la individual:

Serial normalizada de seguridad

Se colocara en todos los lugares de la obra, o de sus accesos, donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de usar
determinadas protecciones, establecer prohibiciones o informar de situacion de medios de seguridad.

En el apartado de planos se incluyen las sefiales normalizadas de seguridad, de acuerdo con el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
sobre "disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo".

Serial normalizada de tréfico
Se colocara en todos los lugares de la obra, o de sus accesos y entorno, donde la circulacion de vehiculos y peatones lo hagan preciso, de
acuerdo con el Codigo de la Circulacion y la Norma especifica de Sefializacion Provisional de Carreteras 8.3 - IC.

Cordon/cinta de balizamiento

Se colocara en los limites de las zonas de trabajo o de paso en las que exista peligro de caida por desnivel o por caida de objetos, o
situaciones de restriccion de accesos en general, y en la mayoria de las ocasiones como complemento a la correspondiente proteccion
colectiva.

Valla auténomas de limitacion y proteccion de 1 m. de altura
Se utilizaran para impedir el acceso a las zonas de riesgo potencial. Tendran como minimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de
tubos metélicos soldados. Dispondrén de patas o sistema equivalente para mantener su estabilidad y verticalidad.
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Red vertical de seguridad tipo "horca" para proteccion de caidas en bordes de estructuras
Para la proteccién del riesgo de caida al vacio por los bordes perimetrales y limites de estructuras.

El sistema se compone de redes verticales colgadas de pescantes metalicos en forma de horca, en las que el extremo inferior se ancla a
horquillas de acero (ganchos) embebidos en el forjado. Las redes seran de poliamida de alta tenacidad, protegiendo como méximo dos
plantas (la propia de trabajo y la inmediatamente inferior). La cuerda de seguridad perimetral serd como minimo de 10 mm. y la malla de 4,
formando una reticula ortogonal de 75x75 o 100x100 mm. Los modulos de red seran atados entre si con cuerda de la misma calidad, pero
de diam. minimo 6 mm.

Red horizontal o mallazo de seguridad para proteccion de caidas en huecos horizontales

Se colocaran en aquellos huecos horizontales existentes o vanos abiertos, para prevenir caidas a través de los mismos. En el caso de
redes, sus caracteristicas serén similares a las descritas en el punto anterior para las redes verticales.

Para pequefios huecos (de hasta 2 m2. de superficie) se prolongara el mallazo metalico de la capa de compresién del forjado a todo el
hueco o se pondra la superficie necesaria para su cubricion si no existiese mallazo de capa de compresion.

Barandillas con soporte metalico tipo "sargento" y rodapié de madera, o sistema similar con pies derechos anclados en cartuchos
de PVC hormigonados en forjados

Se colocaran en bordes de pisos, plataformas y escaleras, desde los que haya riesgos de caida de personas o materiales desde alturas
superiores a dos metros (a partir de los 2 m. de altura) y no exista otro método de proteccion. Deberan estar conformados por sistemas
que, por los materiales y su forma de disposicion, tengan suficiente resistencia para garantizar la retencion de las personas (art®. 23 de la
parcialmente en vigor OGSHT).

Marquesina de proteccion

Seré constituida con tablazén de madera comprimida contra el forjado superior mediante puntales metélicos telescopicos, estando
constituida con suficiente resistencia para soportar el impacto de los materiales que se prevé puedan caer, teniendo la longitud de vuelo
necesaria para garantizar la seguridad en el acceso.

Plataformas de trabajo
Tendran como minimo 60 cm. de ancho, estaran constituidas por materiales rigidos y de suficiente resistencia, y las situadas a mas de 2
m. de altura con respecto al suelo estarén dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, liston intermedio y rodapié.

Dispositivos de sujecion de cinturones de seguridad (cables o puntos resistentes)
Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcion protectora.

Escaleras de mano

Cumpliran lo establecido en la normativa especifica de aplicacion (R.D. 486/97) y estaran provistas de zapatas, puntas metélicas u otros
medios antideslizantes en su base y de elementos de fijacion o amarre en cabeza. Una vez instaladas en la obra, sobrepasaran en 1 m. de
altura el punto superior de apoyo o la superficie de desembarque y deberan ser ancladas en sus extremos para garantizar su estabilidad.

Interruptores diferenciales y tomas de tierra
La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera de 30 mA. para alumbrado y de 300 mA. para fuerza.

La resistencia de las tomas de tierra sera, como maximo, la que garantice de acuerdo con la propia sensibilidad del interruptor diferencial
una tension maxima de contacto de 24 V.

Medios auxiliares
Todos los medios auxiliares dispondran de las protecciones adecuadas de acuerdo con el R.D. 1215/97 de disposiciones minimas de
seguridad relativas a los equipos de trabajo.

Riesgo de zonas
Se regara para evitar la formacion de polvo por la circulacion de vehiculos y sin que se produzcan encharcamientos.

Maquinaria
Todas las maquinas integraran los distintos dispositivos de seguridad y elementos de protecciéon necesarios, de acuerdo con el R.D.
1215/97 de disposiciones minimas de seguridad relativas a los equipos de trabajo.

Extintores
Seran adecuados en caracteristicas de agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible, revisandose como minimo cada 12 meses.

13.- Normas de Seguridad Especificas por oficios
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PERSONAL DE ALBANILERIA

La norma basica y fundamental para todo el personal que ejecuta los trabajos de albafiileria en general, es el orden y la limpieza.

Todas las zonas que generan riesgo de caidas a distinto nivel a partir de los dos (2) metros de altura deben estar debidamente
protegidas mediante barandillas o redes que impidan o limiten respectivamente dicho riesgo.

No utilizar elementos extrafios (bidones, bovedillas, etc.) como plataformas de trabajo o como medios auxiliares para la confeccién de
andamios.

Al montar sistemas de protecciones o plataformas de trabajo en madera, elegir siempre la mejor de entre la disponible.
Cuidar de no producir sobrecargar en las plataformas sobre las que se trabaja.

Utilizar cinturén de seguridad enganchado a punto resistente cuando el trabajo se realice en cubiertas, fachadas, terrazas, sobre
plataformas de trabajo o cualquier otro punto desde donde pueda producirse una caida de altura a partir de los dos metros.

Nunca tirar nada por las fachadas de la edificacion. Al partir ladrillos, hacerlo de forma que los restos no caigan al exterior.
Bajo ningun concepto debe anularse una proteccion que aln deba permanecer en servicio.
Si se trabaja en recintos cerrados y se producen ambientes pulvigenos, se usara la mascarilla antipolvo.

Al trabajar sobre andamios que por cualquier razén no se encuentren totalmente protegidos en su contorno, habra que utilizar cinturén
de seguridad de sujecion enganchado a punto resistente.

No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjado y menos adn en voladizos (puede producirse hundimiento/desplome
parcial de parte de la estructura).

Las maquinas eléctricas siempre se conectaran a los correspondientes cuadros, o prolongadores de mangueras, mediante las
pertinentes terminales (clavijas) macho. Esta totalmente prohibido enchufar directamente los cables pelados e las tomas de
corriente.

Si se utilizan prolongadores para portatiles (amoladora radial, taladro, etc.) se desconectaran siempre del cuadro, no del enchufe
intermedio dejando en tension los cables alargaderas eléctricas.

PERSONAL DE TRABAJOS DE INSTALACIONES

Cumplira rigurosamente todas las normas basicas y generales de seguridad en el tajo, sobre todo en lo concerniente al orden y la
limpieza.

Utilizara el equipo de proteccion individual indicado en funcion de los riesgos a los que va a estar sometido, con especial atencion al
uso de gafas/pantallas de proteccion y cinturones de seguridad para los trabajos de altura.

Cuidara que las zonas interiores en las que tenga que trabajar estén suficientemente iluminadas y que no se produzcan sombras, ni
deslumbramientos.

Utilizara medios auxiliares normalizados (plataformas y escaleras reglamentarias), y verificara su estado antes de su uso. Nunca
usara como medios alternativos elementos extrafios como bidones, bovedillas, etc.

Vigilara no producir sobrecargar en las plataformas o medios auxiliares sobre los que se trabaje.

Jamas anulara una proteccion colectiva de la obra que alin deba permanecer en servicio, asi como cualquier resguardo o proteccion
de las partes méviles de las maquinas-herramientas que utilice.

Las conexiones eléctricas en cuadros o prolongadores siempre las realizara utilizando clavijas reglamentarias.

Trabajara con herramientas en buen estado de uso, las transportara de forma adecuada (cofre/caja herramientas) y, una vez haya
finalizado la jornada de trabajo, las guardara y recogera en su sitio.

Si se trabaja en recintos cerrados y se producen ambientes pulvigenos, se usara la mascarilla antipolvo.

Si por cualquier razdn tuviera que trabajar sobre un andamio colgado, amarrar el cinturon de seguridad a la cuerda auxiliar (cuerda
paralela “salvavidas”) que estara debidamente enganchada en punto resistente e independiente del propio sistema de andamios.
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En materia de electricidad, para evitar la conexidn accidental de la red, el ultimo cableado que se ejecute seré el correspondiente al
tramo que va del cuadro general al de la compafiia suministradora.

En materia de fontaneria, es de especial importancia tener en cuenta que en el almacén o habitaculo en el que se dejen los gases
licuados (botellas o bombonas) ademas de contar con ventilacion suficiente, deben colocarse carteles de seguridad, asi como
instalarse junto puerta entrada un extintor de polvo quimico seco.

PERSONAL DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA

Cumplira rigurosamente todas las normas basicas y generales de seguridad en el tajo, sobre todo en lo conceriente al orden y la
limpieza.

Utilizara el equipo de proteccion individual indicado en funcion de los riesgos a los que va a estar sometido, con especial atencion al
uso de gafas/pantallas de proteccion y cinturones de seguridad para los trabajos de altura.

Cuidara que las zonas interiores en las que tenga que trabajar estén suficientemente iluminadas y que no se produzcan sombras, ni
deslumbramientos.

Utilizara medios auxiliares normalizados (plataformas y escaleras reglamentarias), y verificara su estado antes de su uso. Nunca
usara como medios alternativos elementos extrafios como bidones, bovedillas, etc.

Jamas anulara una proteccion colectiva de la obra que alin deba permanecer en servicio, asi como cualquier resguardo o proteccion
de las partes méviles de las maquinas-herramientas que utilice.

Las conexiones eléctricas en cuadros o prolongadores siempre las realizara utilizando clavijas reglamentarias. Esta prohibido anular el
cable de toma de tierra de las mangueras de alimentacion.

En el montaje de elementos en el exterior de la edificacion (fachadas, terrazas, etc.), como minimo deberan intervenir dos operarios.

No dejar méquinas y equipos en la obra conectados a la red, aunque solo sea momentaneamente. Deben desconectarse y guardarse
en lugar seguro.

No conectard a la red una maquina o aparato eléctrico, sin antes comprobar que la clavija estd en buenas condiciones y es la
adecuada.

Las herramientas manuales mecanicas que utilice seran preferentemente de doble aislamiento, para asi evitar los riesgos por
contactos eléctricos indirectos.

Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutaran bajo ventilacion por corriente de aire.

Recordara que la “atencién” al trabajo evita una gran parte de los riesgos mecanicos a los que se esta sometido de forma continua
(riesgos de cortes, pinchazos, aplastamientos, etc.).

PERSONAL DE TRABAJOS DE PINTURAS

Cumplira rigurosamente todas las normas basicas y generales de seguridad en el tajo, sobre todo en lo concerniente al orden y la
limpieza.

Utilizara el equipo de proteccion individual indicado en funcion de los riesgos a los que va a estar sometido, con especial atencion al
uso de gafas/pantallas de proteccion y cinturones de seguridad para los trabajos de altura.

Utilizara medios auxiliares normalizados (plataformas y escaleras reglamentarias -las de tijera con sistema homologado antiabertura-),
y verificara su estado antes de su uso. Asimismo, tendra muy en cuenta que siempre que exista riesgo de caidas a partir de los dos
(2) metros de altura, usara el cinturon de seguridad enganchado a punto resistente.

Si por cualquier razdn tuviera que trabajar sobre un andamio colgado, amarrar el cinturon de seguridad a la cuerda auxiliar (cuerda
paralela “salvavidas”) que estara debidamente enganchada en punto resistente e independiente del propio sistema de andamios.

Cuidara que las zonas interiores en las que tenga que trabajar estén suficientemente iluminadas y que no se produzcan sombras, ni
deslumbramientos.

Las conexiones eléctricas en cuadros o prolongadores siempre las realizara utilizando clavijas reglamentarias. Esta prohibido anular el
cable de toma de tierra de las mangueras de alimentacion.

La mezcla de componentes (pigmentos - base) se realizard desde la menor altura posible, para evitar salpicaduras y/o formacién de
ambientes pulverulentos.

Los locales en los cuales se almacenen pinturas deberan estar permanentemente ventilados y contaran, junto a la puerta de entrada a
los mismos, con extintores de polvo quimico seco. Asimismo sobre la puerta deben colocarse sendos carteles de “prohibido fumar” y
“peligro de incendios”.
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Recordara que el posible exceso de bebidas alcohdlicas y la falta de suefio, entre otras, son causas que favorecen considerablemente
los peligros de intoxicacion que se pueden producir por la utilizacién de pinturas.

Esta prohibido fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos
toxicos.

Esta prohibido la realizacién de trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables.

PERSONAL DE MONTAJE DE PROTECCIONES COLECTIVAS

Utilizara el equipo de proteccion individual indicado en funcion de los riesgos a los que va a estar sometido, con especial atencion al
uso riguroso de ARNES DE SEGURIDAD y/o cinturones de sujecion, para todos los trabajos en altura.

Trabajara con herramientas en buen estado de uso, las transportara de forma adecuada (cofre/caja herramientas) y, una vez haya
finalizado la jornada de trabajo, las guardara y recogera en su sitio.

Utilizara medios auxiliares normalizados (plataformas y escaleras reglamentarias), y verificara su estado antes de su uso. Nunca
usara como medios alternativos elementos extrafios como bidones, bovedillas, etc.

Para el movimiento y la elevacion de los materiales de proteccion a colocar, se seguiran las normas generales referentes a la
adecuacion de medios (gria fija, autopropulsada, etc.) y especialmente la homologacidn de los medios auxiliares de sujecion
(eslingas, ganchos, etc.).

Las conexiones eléctricas en cuadros o prolongadores siempre las realizara utilizando clavijas reglamentarias.

Vigilara no producir sobrecargar en las plataformas o medios auxiliares sobre los que se trabaje.

En posibles zonas interiores en las que tenga que trabajar que estén suficientemente iluminadas, dispondran de medios adecuados
como: luces portatiles de doble aislamiento, etc.

En caso de trabajo en recintos cerrados y se producen ambientes pulvigenos, se usara la mascarilla antipolvo.

PERSONAL DE MONTAJE DE ANDAMIOS APOYADOS

El montaje se adaptara a lo determinado en planos y demas especificaciones, provisto de todos sus componentes, en especial los de
seguridad y salud (barandillas, rodapiés y escaleras). ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO FABRICAR PIEZAS O ELEMENTOS, NI
IMPROVISAR PUESTAS NO INCLUIDAS EN MANULES O, EN SU CASO, PROYECTO DE INSTALACION.

Los montadores se atendran estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas por el proyectista y
siguiendo las pautas establecidas para elementos auxiliares de fachadas.

La estructura tubular se encontrara arriostrada en cada cara externa y en las diagonales espaciales en caso necesario, mediante
mordazas de aprieto o rétulas.

Mddulos para la formacién de plataformas, que nunca seran inferiores a los 60 cm. de anchura, fabricados en chapa metélica
antideslizante o material resistente antideslizante. Dotados de gazas de apoyo e inmovilizacién. Todos los componentes provendran
del mismo fabricante y seran homologados (de tipo “europeo”, serie UNE-EN-12810:1-2 y 12811:1-2).

Las plataformas de trabajo siempre estaran recercadas con barandillas perimetrales, componentes especiales de sujecion de
fachadas del propio andamios cimbra, con las siguientes dimensiones generales: 100 cm., de altura, conseguidos por la barra
pasamanos, barra intermedia y rodapi¢ de 15 cm., de chapa o de madera. Las cruces especiales de sujecion de fachadas o
diagonales, nunca se aceptaran como barandillas propiamente dichas.

Todos los materiales metélicos que se utilicen, como tubos y demés componentes del andamio, estaran libre de oxidaciones u otros
defectos que puedan mermar o cuestionar su resistencia.

Una vez terminadas las puestas se certificaran oportunamente, todo ello de acuerdo con el decreto que regula la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de “trabajos temporales en altura” (R.D. 2177/2004).

SOLDADOR

Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano.
No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos.

No pique el cordon de soldadura sin proteccion ocular. Las esquirlas pueden producirle graves lesiones oculares.
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No toque las piezas recientemente soldadas; pueden estar a temperaturas que le producirian quemaduras serias.
Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitara intoxicaciones y asfixia.

Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo.
No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfileria. Depositela sobre un portapinzas evitara accidentes.
Pida que le indiquen cual es el lugar mas adecuado para tender el cableado del grupo, evitara tropiezos y caidas.
No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitara el riesgo de electrocucion.

Compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.

No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque «salte» el disyuntor diferencial. Avise al Vigilante de Seguridad
para que se revise la averia. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.

Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideracion.

Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas estan empalmadas mediante conexiones estancas de
intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.

No utilice mangueras eléctricas con la proteccion externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, evitara accidentes. Si
debe empalmar las magueras, proteja el empalme mediante «forrillos termorretractiles».

Escoja el electrodo adecuado para el cordon a ejecutar.
Cercidrese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexién.

Utilice aquellas prendas de proteccion personal que se le recomienden, aunque le parezcan incomodas o poco practicas. Considere
que sdlo se pretende que usted no sufra accidentes.

TRABAJOS EN ALTURA EN CONSTRUCCION

Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las alturas.
Es obligatorio utilizar cinturon de seguridad, cuando se trabaja en altura y no existe proteccion colectiva eficaz.

El acceso a los puestos de trabajo debe hacerse por los lugares previstos. Esta terminantemente prohibido trepar por tubos, tablones,
etc.

Antes de iniciar su trabajo en altura, comprobar que no hay nadie trabajando ni por encima ni por debajo en la misma vertical.

Si por necesidades del trabajo hay que retirar momentaneamente alguna proteccion colectiva, debe reponerse antes de ausentarse de
ese lugar.

Esta prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura.

Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas que impidan su caida fortuita y nos permitan
utilizar las dos manos en los desplazamientos.

Cuando se trabaje sobre andamios colgados, es obligatorio sujetar el cinturén de seguridad a la cuerda auxiliar.

Si hay que montar alguna plataforma o andamio, no olvidar que su anchura debe ser de 60 cm. como minimo y que a partir de los 2
m. de altura se instalaran barandillas y rodapiés.
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OPERADOR DE TRANSPORTES DE OBRA (CAMIONES)

Circule a velocidad moderada y respete en todo momento la sefalizacion dispuesta en la zona de trabajos, atendiendo las
indicaciones del posible personal auxiliar para maniobras.

Cuando circule marcha atras avise acusticamente y verifique el funcionamiento de la luz correspondiente (luz blanca).

Si su camién dispone de visera estructural (resistente), puede Ud. permanecer en la cabina mientras se procede a la carga; en caso
contrario, abandonara la cabina antes de que comience.

Ante una parada de emergencia en pendiente, ademas de accionar los frenos, situe las ruedas delanteras o las traseras contra talud,
seglin convenga.

Exija la estabilidad (adecuada disposicion) de la carga.

Vigile la posible pérdida de carga en el transporte, sobre todo en caso de material totalmente disgregado (arena, grava, etc.).
En las zonas de circulacion de obra (pistas) pueden existir materiales caidos de otros transportes; extreme las precauciones.
Sitle los espejos retrovisores convenientemente.

Después de un recorrido por agua o barro, compruebe la eficacia de los frenos.

Al bascular, para evitar posibles vuelcos, cerciorese de la firmeza del terreno. Bascule en terreno horizontal, con el vehiculo parado y
frenado. No se accionara el elevador de la caja del camién, en la zona de vertido, hasta la total parada de este.

Antes de moverse de la zona de descarga el basculante del camién estard bajado totalmente. Nunca circule con la caja/volquete
basculante levantado.

Cuando circule por vias publicas, cumpla la normativa del Codigo de Circulacién vigente.

Siempre que, en el centro de trabajo, abandone el vehiculo -aunque solo sea momentaneamente-, lo inmovilizara con los dispositivos
de frenado, y retirara las llaves de contacto para evitar su puesta en marcha por personal no experto.

MAQUINARIA LIGERA

Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en la obra estaran protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.

Los motores eléctricos de las maquinas-herramientas estaran protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para
evitar los riesgos de atrapamiento o de contacto con la energia eléctrica.

Las transmisiones motrices por correas estaran siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metélica, dispuesta de
tal forma que, permitiendo la observacion de la correcta transmision motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.

Se prohibe realizar reparaciones o manipulaciones con el motor en marcha.
Las maquinas en situacion de averia o semiaveria, se paralizaran inmediatamente.
Las maquinas-herramientas con capacidad de corte tendran el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

Las méaquinas-herramientas no protegidas mediante doble aislamiento, tendran sus carcasas de proteccién de motores eléctricos
conectadas a la red de tierras, en combinacién con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico.

Las maquinas-herramientas utilizadas en lugares en que existen productos inflamables o explosivos, estaran dotadas de carcasa
antideflagrante.

En ambientes humedos las maquinas que no dispongan de doble aislamiento se alimentaran mediante transformadores a 24 V.

Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizaran a una distancia minima de 10 metros de este para evitar el riesgo por
alto nivel acustico.

En lugares cerrados o con ventilacion insuficiente se debera prohibir el uso de maquinas-herramientas accionadas mediante
combustibles liquidos.

Los trabajadores haran uso obligatorio de los respectivos EPIs segun casos (casco de polietileno, ropa de trabajo, guantes frente
agresiones mecanicas, guantes de goma o PVC, botas de goma , botas de seguridad con puntera y plantilla metalica, gafas de
seguridad antiproyecciones, protectores auditivos, cinturén antivibratorio, cinturén de seguridad para trabajos en altura, etc., etc.).
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CONDUCTOR DE MOTOVOLQUETE (DUMPER)

Utilizara el equipo de proteccion que se le asigne.
Es imprescindible que el motovolquete cuente con poértico resistente para posibles casos de vuelco.

Las partes moviles del motor que originen riesgo de atrapamiento se encontraran convenientemente protegidas mediante carcasa o
resguardos.

Si el arranque del vehiculo se efectua por medio de manivela, procurar que el tiron que produce la puesta en marcha se haga hacia
arriba.

Comunicara a su superior cualquier anomalia observada en el funcionamiento de la maquina, sin perjuicio de hacerla constar en el
parte de trabajo.

Debe circular a velocidad moderada (velocidad max. 20 Km/h) respetando en todo momento la sefializacion dispuesta en la zona de
trabajo, asi como atendiendo las indicaciones del posible personal sefialista/auxiliar para maniobras.

Esta prohibido transportar a personas, excepto en el caso de que el vehiculo posea de transportin especifico para ello.

Nunca transportara cargas que puedan impedirle la visibilidad o que sobresalgan de la caja/cuba del vehiculo.

La bajada por rampas o desniveles, sobre todo en estado de carga, siempre se efectuara marcha atras, para evitar el basculamiento.
Para descargar a un nivel inferior, colocara topes de desplazamiento en el borde/limite de recorrido.

No hara nunca operaciones de mantenimiento, reparacién o limpieza con el motor en marcha.

Al abandonar la maquina o el puesto de conduccion, aunque solo sea momentaneamente, debe parase el motor y poner el freno de
mano, ademas de dejar giradas las ruedas si se hace en pendiente.

CONDUCTOR DE CARRETILLA ELEVADORA

Utilizara el equipo de proteccion individual adecuado, sobre todo casco en caso de no disponer de cabina/cubierta el vehiculo, y
cinturdn tipo rifionera para los posibles riesgos por vibracion.

Es imprescindible que la carretilla cuente con pértico resistente para posibles casos de vuelco.

Las partes moviles del motor que originen riesgo de atrapamiento se encontraran convenientemente protegidas mediante carcasa o
resguardos.

Si el arranque del vehiculo se efectua por medio de manivela, procurar que el tiron que produce la puesta en marcha se haga hacia
arriba.

Comunicara a su superior cualquier anomalia observada en el funcionamiento de la maquina, sin perjuicio de hacerla constar en el
parte de trabajo.

Debe circular a velocidad moderada (velocidad max. 20 Km/h) respetando en todo momento la sefializacion dispuesta en la zona de
trabajo, asi como atendiendo las indicaciones del posible personal auxiliar para maniobras.

Esta prohibido transportar a personas, excepto en el caso de que el vehiculo posea trasportin especifico para ello.

Realizara los desplazamientos con la carga en la parte inferior, de manera que no impida la visibilidad, si bien hay que asegurarse que
dicha carga se encuentre establemente situada sobre la horquilla.

Cuando se eleva una carga, mantener el mastil vertical o inclinado hacia atras.
Esta totalmente prohibido utilizar la carretilla cono medio para elevar personas.

La bajada por rampas o desniveles, sobre todo en estado de carga, siempre se efectuara marcha atras, para evitar el basculamiento.
Igualmente para remontar pendientes con el vehiculo en situacion de carga es mas seguro hacerlo en marcha atrés.

No hara nunca operaciones de mantenimiento, reparacién o limpieza con el motor en marcha.

Al abandonar la maquina o el puesto de conduccion, aunque solo sea momentaneamente, debe parase el motor y poner el freno de
mano, ademas de giradas las ruedas si se hace en pendiente.
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Normas preventivas para el compresor neumatico

El compresor se ubicara en lugares adecuados para prevenir los riesgos derivados del ruido.
Se sefializara el uso de protectores auditivos en sus inmediaciones, en especial tratdndose de trabajos de larga duracion.

Se realizarén las labores de mantenimiento que aconseje el fabricante (filtros de aire, valvulas, etc.). Las mangueras deben
encontrarse siempre en buen estado.

El arrastre directo para ubicacion del compresor por los operarios, se realizara a una distancia nunca inferior a los 2 metros del borde
de coronacion de cortes y taludes, en prevencidn del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.

El transporte y suspension, se efectuara mediante su eslingado en varios puntos del compresor, de tal forma que quede garantizada
la seguridad de la carga.

Una vez ubicado en la obra, quedaré con el extremo de arrastre en posicién horizontal y las ruedas calzadas.
Preferentemente deben utilizarse compresores insonorizados para disminuir la contaminacion acustica.

Las carcasas protectoras estaran siempre cerradas para evitar atrapamientos y ruido.

El repostaje de combustible se realizara siempre con el motor parado, para evitar incendios o explosiones.
Las mangueras estaran en perfectas condiciones sin grietas o desgastes que puedan producir un reventon.

Los mecanismos de conexién o de empalme, estaran recibidos a las mangueras mediante racores de presién, nunca con alambres u
otros medios improvisados.

Los trabajadores haran uso obligatorio de los respectivos EPIs (casco de polietileno —en caso de caida de objetos u otras
proyecciones-, protectores auditivos, gafas de seguridad, mascarilla respiratoria -en caso necesario-, guantes de cuero, cinturén
antivibratorio, botas de seguridad y ropa de trabajo).

Normas preventivas para el martillo neumatico

Cada tajo de martillo, tratandose de jornadas de trabajo completas, debe ser desarrollado por dos cuadrillas que se turnaran, en
prevencion de lesiones por estar sometido al riesgo de vibraciones con caracter de permanencia.

Las personas encargadas del manejo del martillo deben estar formadas e instruidas en el manejo del mismos.
Antes de arrancar el martillo, el operario debera asegurarse de que el puntero esté perfectamente implementado.

Antes de comenzar los trabajos, se inspeccionara el terreno circundante, para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y
roca por la vibracién transmitida al entorno.

Se prohibe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de los martillos rompedores.

Se evitard apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo, en evitacion de recibir vibraciones indeseables en la cintura y zona
lumbar.

Se debe evitar aproximar el compresor a distancias inferiores a los 10 m., como norma general, del lugar de manejo de los martillos
para evitar la conjuncién del ruido ambiental producido.

Se evitara la concurrencia de varios martillos en la misma zona con objeto de no superponer los ruidos y vibraciones de cada uso.

Se acordonara la zona de los tajos de martillos, en prevencion de dafios a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo
de caida o proyecciones de objetos.

En el acceso a un tajo especifico para martillos, se instalaran sobre pies derechos, sefiales de “obligatorio el uso de proteccion

auditiva’, “obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y “obligatorio el uso de mascarillas de respiracion”.
Al terminar el trabajo, queda prohibido abandonar el martillo conectado al circuito de presion.

Los trabajadores haran uso obligatorio de lo respectivos EPIs (casco de polietileno —en caso de caida de objetos u otras
proyecciones-, protectores auditivos, gafas antiproyecciones, mascarilla respiratoria -en caso necesario-, guantes de cuero, cinturén
antivibratorio, botas de seguridad y ropa de trabajo — mandil de cuero)
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Normas preventivas para la mesa de sierra circular

«  Dado el riesgo eléctrico por tratarse de maquina accionada por esta energia, debe disponer de pica de puesta a tierra reglamentaria o
cable con conductor de proteccion desde el cuadro de alimentacion.

¢ Incorporar a la maquina un interruptor de corte de corriente en lugar faciimente accesible y cémodo, y que el operario no tenga que
pasar el brazo por encima del disco al conectarla o pararla.

e Se debe utilizar el empujador que obligatoriamente tiene que tener el equipo, de manera que no haya que aproximar la mano al disco
de corte.

e Eldisco llevara carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por érganos moviles.

e Debe tener localizado cerca del tajo extintor manual antibrasa o polvo seco polivalente.

e Lainstalacion eléctrica se encontraré correctamente ejecutada con mangueras de alimentacion en buen estado.

«  Antes de cortar la madera, se deben separar los clavos y otros elementos metalicos que puedan crear riesgos afiadidos.

e Lamaquina solo debe ser usada por operarios instruidos y autorizados. Se instalara en un lugar acotado y libre de circulacion.
. Los discos de corte se encontraran en buen estado. En caso de fisuras o falta de dientes, seran sustituidos de inmediato.

«  El'mantenimiento de la maquina se realizara con ésta desconectada de la red eléctrica y por personal especializado en su reparacion
0 ajuste.

¢ Los trabajadores haran uso obligatorio de lo respectivos EPIs (casco de polietileno —en caso de caida de objetos u otras
proyecciones-, protectores auditivos, gafas antiproyecciones, mascarilla respiratoria -en caso necesario-, guantes de cuero, cinturén
antivibratorio, botas de seguridad y ropa de trabajo — mandil de cuero)

Normas preventivas para amoladora radial

e Toda la maquinaria utilizada en obra debe llevar el marcado CE o el correspondiente certificado de homologacion/puesta en
conformidad que tiene la misma validez.

e Instalar, utilizar y mantener adecuadamente la maquinaria siguiendo las instrucciones del fabricante.

e Las conexiones se haran siempre mediante clavijas normalizadas, quedando totalmente prohibido el introducir los cables pelados o
mediante cufias de madera, que ademés del riesgo eléctrico directo, origina el de incendio.

«  No aplastar, golpear o tirar del cable, para evitar riesgo eléctrico.

e El personal autorizado para el manejo de las rozadoras estaré en posesion de la correspondiente autorizacion escrita por parte de su
empresa. Esta autorizacion sélo debe ser entregada a los trabajadores después de la comprobacion de la necesaria pericia en el
manejo del equipo.

*  Mantenimiento correcto de la maquina y cable de alimentacidn, asi como de los cuadros para suministro eléctrico a la maquina.
¢ Las reparaciones solo seran efectuadas por personal especializado.

¢ Los trabajadores haran uso obligatorio de lo respectivos EPIs (casco de polietileno —en caso de caida de objetos u otras
proyecciones-, protectores auditivos, gafas antiproyecciones, mascarilla respiratoria -en caso necesario-, guantes de cuero, cinturén
antivibratorio, botas de seguridad y ropa de trabajo — mandil de cuero)

14.- Normas de Seguridad para proveedores (empresas subcontratistas y/o trabajadores auténomos).

1. El subcontratista, como Patrono o Empresario, serd responsable del cumplimiento de toda la Reglamentacion en materia de
Seguridad y Salud laboral vigente, por parte de sus operarios, en especial de la LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES,
y todos sus Reglamentos de desarrollo aplicables, asi como de las normas de reforma que puedan surgir.

2. Toda la maquinaria, posibles instalaciones y elementos de trabajo, aportados a la obra por el subcontratista, cumplirdn todos los
requisitos exigidos por la Reglamentacién general de Seguridad y Salud en vigor, asi como la especifica (instrucciones técnicas
complementarias, etc.) de cada caso.

3. El subcontratista verificara la posesion y el uso por parte de sus operarios de todos los medios de proteccion individual (EPI),
conforme marca la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud laboral, asi como el mantenimiento/reposicion de los
elementos y sistemas de proteccion colectiva (EPC) conforme a lo asumido contractualmente.
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4. Ademas de esto, debera el subcontratista obligar a que todo su personal cumpla no sélo las normas dadas por él, sino también las
normas de seguridad que la empresa en su calidad de contratista principal dictara para cada tajo, asi como se responsabilizara de las
posibles sanciones que se derivasen en caso de incumplimientos, conforme a lo recogido en los subcontratos.

5. Lajefatura de este centro de trabajo, considerara falta muy grave y sancionara en consecuencia, cualquier infraccion, por parte del
subcontratista o de su personal, que implique algun riesgo para el personal que trabaje en la obra o a terceros.

6. En el caso de que la maquinaria, instalaciones y sistema de trabajo del subcontratista, no reuna las condiciones adecuadas de
seguridad o implique peligro grave para el personal de la obra o a terceros, la jefatura de la obra se reserva el derecho de parar el

tajo, proceder a sancionar al subcontratista y todo ello sin perjuicio de exigirse después la responsabilidad que proceda, si la parada

del tajo diera lugar al incumplimiento de clausulas del contrato.

16. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES.

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del RD. 1627/97, la obra dispondra de los servicios higiénicos que se indican en la tabla

siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS
8m? | Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llaves.
1 Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.

1 Duchas con agua fria y caliente
1 Retretes.

OBSERVACIONES: 1.- La utilizacién de los servicios higiénicos sera no simultdnea en caso de haber operarios de distintos

SexX0s.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del RD. 486/97, la obra dispondra del material de primeros auxilios que se indica en la tabla
siguiente, en la que se incluye ademas la identificacion y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA

NOMBRE Y UBICACION

DISTANCIA APROX.(Km)

Primeros auxilios

Botiquin portatil que contenga
desinfectantes y antisépticos autorizados |,
gasas estériles, algodén hidréfilo, venda,
esparadrapo, apositos adhesivos,
torniquete, antiespasmadicos, analgésicos,
bolsa para agua o hielo, termémetro, tijeras,
jeringuillas desechables, pinzas y guantes
desechables.

Enla obra

Asistencia Primaria (Urgencias)

Consultorio Médico de Bobadilla Estacion

En la misma obra

Asistencia Especializada (Hospital)

Hospital Comarcal de Antequera

18 Kms.

OBSERVACIONES:

Asi mismo se dispondra en la obra, en lugares visibles, una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias,

ambulancia, taxis, etc., y una copia del plano de vias de evacuacion mas rapida para garantizar un répido transporte de los heridos y

accidentados.
Centros Asistenciales.

Teléfono EMERGENCIAS SANITARIAS (Atencion 24 horas), 061
Teléfono UNICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS (Atencion 24 horas),

902.505.061

Reconocimiento Médico.

- Todo personal de la obra que empiece a trabajar, pasara por un reconocimiento médico
previo al trabajo, y que sera repetido en el periodo de un afio

17. PREVISIONES E INFORMACIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES.
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Para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparacion del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados,
también serviran para la seguridad durante el desarrollo de las obras.
Estos elementos son lo que se relacionan en la tabla siguiente:

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

UBICACION ELEMENTOS PREVISION
Cubiertas Ganchos de servicio si
Elementos de acceso a cubierta (puerta, trampillas) si
OBSERVACIONES

Mélaga Junio de 2016

RAFAEL SALAS PULIDO
Arquitecto

Alberto JesUs Mufioz Martinez

Arquitecto Técnico
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES.

2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION.
Disposiciones en el contexto de la LEY DE PREVENCION, REGLAMENTOS de desarrollo y demés normativa concordante:

.

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales L.P.R.L. (Transposicién de la Directiva de la Comunidad
Econdmica Europea 89/391/CEE, conocida como "Directiva Marco").

Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion (1° de los Reglamentos en
desarrollo de la Ley 31/1995).

0. de 27-06-97, por la que se desarrolla el R.D. 39/1997 (Rglto. de los Servicios de Prevencién), en relacion con las condiciones
de acreditacion de las entidades especializadas como S. de Prevencion ajenos, de las personas o empresas auditoras, asi como
autorizacion de entidades publicas y privadas para la realizacion/certificacion de actividades formativas en prevencion.

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencion.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre "disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo".

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre "disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo".

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre "disposiciones minimas en Seguridad y salud relativas a la manipulacién manual
de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores".

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre "disposiciones minimas de Seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualizacién".

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre "la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo".

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre "disposiciones minimas de Seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccién individual".

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre "disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el dmbito de las
empresas de trabajo temporal (ETT).

Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupacién de
prevencionista de riesgos laborales.

Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen “disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién”.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales, en
materia de COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA.

R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratacion

en el sector de la construccion.
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.

.

.

Disposiciones legales de tipo GENERAL:

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la construccion. (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52).
Reglamento de accidentes de trabajo (parcialmente vigente). (Decreto 22-6-56) (B.O.E. 15-7-56).
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. (Decreto 30-11-61) (B.O.E. 7-12-61).
Reglamento de Lineas Aéreas de Alta Tension. (O.M. 28-11-68).

Titulo Il de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71).

Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71).

Capitulo XVI de la Ordenanza de trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica. (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70) (declarada
expresamente en vigor por el vigente Convenio Colectivo General del sector de la construccion).

Proteccion de los trabajadores contra riesgos profesionales debidos a la contaminacion del aire, el ruido y las vibraciones en el
lugar de trabajo. Convenio OIT 20-6-77. Ratificado por Instrumento 24-11-80. (B.O.E. 30-12-81).

R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion.

Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (R. D. Legislativo 1/1995, 24-03-99) (B.O.E. 29-03-95).

Seguridad en las maquinas. (Real Decreto 1495/1986, 26-5-86) (B.O.E. 21-7-86 y 4 10-86). Modificado por el Real Decreto
590/1989, 19-5-89 (B.O.E. 3 6-89).

Modelo de partes para la notificacién de accidentes de trabajo, sus instrucciones y tramitacion (O.M. 16-12-87) (B.O.E. 18-12-
87).

Apertura previa o reanudacién de actividades en centros de trabajo. (O.M. 6-5-88) (B.O.E. 16-2-88).

Ley de infracciones y sanciones de orden social, L.I.S.0.S. (Ley 8/1988, de 7-4-88) (B.O.E. 15-4-88). En vigor parcialmente.
Orden Ministerial sobre "sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado”
(O.M. 31-8-87). Norma de Carreteras 8.3-IC, modificada por el R.D. 208/1989, y sus Manuales de Ejemplos practicos de la
D.G.C. del Ministerio de Fomento.

R.D. 1316/1989 sobre proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (LOE).

R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la L.I.S.0.S. (Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social).

R.D. 71/1992, de 31 de enero, por el que se amplia el ambito de aplicacion del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, y se
establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra, referentes a la determinacion y
limitacion de la potencia acustica, asi como a las estructuras de proteccion en caso de vuelco (ROPS), acomodandose a las
disposiciones de varias directivas europeas (BOE n° 32 de 06-02-92).

R.D. 1.407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual (Directivas 89/656/CEE y 89/686/CEE. Sello conformidad "CE" en
prendas de proteccion personal).

R.D. 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. n° 186 de 15-11-97).
R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

Orden TAS - 2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion de los accidentes de
trabajo y se posibilita su transmisién por procedimiento electronico.

R.D. 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva instruccion técnica complementaria “MIE-AEM-2" del
Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a grias torre para obras u otras aplicaciones.

R.D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instruccion Técnica
Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevacion y manutencion, referente a grias moviles
autopropulsadas.

Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.
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.

.

Convenio General del Sector de la Construccion.

Las Ordenanzas municipales o locales que sean de aplicacion.

2.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

.

.

Todos los equipos de proteccion tendran fijado un periodo de vida Util, finalizado el cual, deberan ser desechados.

Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada prenda o equipo, se repondra
esta, independientemente de la duracion prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue concebido (por ejemplo,
por un accidente) sera desechado y repuesto al momento.

El uso de una prenda o equipo de proteccién nunca representara un riesgo en si mismo.

2.2.1.- Equipos de proteccion individual (EPI)

.

Todas las prendas o equipos de proteccion individual que haya que utilizar en la obra como resultado de los riesgos evaluados, y
por tanto como consecuencia de la identificacion de la/s parte/s del cuerpo sometidas al riesgo, estaran certificados segun R.D.
1407/92 y cumpliran las siguientes condiciones:

Llevaran estampados en lugar visible el marcado de conformidad "CE".

Vendran acompafiados de un folleto informativo en castellano (datos del fabricante, instrucciones de uso, plazo de caducidad,
etc.).

De cada prenda o equipo habra disponibilidad de la Declaracion de Conformidad del fabricante (normativa que cumple la prenda,

avalado por el organismo control correspondiente).

Cumpliran las siguientes condiciones:

Casco de seguridad no metalico

.

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tension (1.000 V), o
clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tension (25.000 V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura
(-15°C).

El casco constara de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o copa, una parte
mas alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima
de la cara podra ser mas ancha, constituyendo la visera.

El amés o atalaje son los elementos de sujecion que sostendran el casquete sobre la cabeza del usuario. Se distinguira lo que
sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguacion, parte del arnés en contacto con la
béveda craneal.

Entre los accesorios sefialaremos el barboquejo, o cinta de sujecién, ajustable, que pasa por debajo de la barbilla y se fija en
dos 0 mas puntos. Los accesorios nunca restaran eficacia al casco.

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre sera superior a 21
milimetros.

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona mas alta del mismo, variara de 75
milimetros a 85 milimetros, de la menor a la mayor talla posible.

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no sobrepasara en ninglin caso
los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno sera como minimo de 25 milimetros.

Los cascos seran fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos atmosféricos.

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectaran a la piel y se confeccionaran con material rigido,
hidréfugo y de facil limpieza y desinfeccion.

El casquete tendra superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecera de aristas y resaltes peligrosos, tanto
exterior como interiormente. No presentara rugosidades, y protectoras del mismo. Ni las zonas de unién ni el atalaje en si

causaran dafio o ejerceran presiones incémodas sobre la cabeza del usuario.
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.

Entre casquete y atalaje quedara un espacio de aireacién que no sera inferior a cinco milimetros, excepto en la zona de
acoplamiento (Arnés-casquete).

El modelo tipo habré sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna parte del arnés o
casquete presente rotura. También habra sido sometido al ensayo de perforacion, mediante punzén de acero, sin que la
penetracion pueda sobrepasar los ocho milimetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen més de quince segundos o
goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tension de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podra ser
superior a tres mA, en el ensayo de perforacidn elevado la tension a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga
sobrepasara los tres mA.

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforacion seran de 25 kV y 30 kV
respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podra ser superior a 10 mA.

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizaran los ensayos de choque y perforacion, con buenos resultados
habiéndose acondicionado éste a-1512° C.

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estaran homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en la

Norma UNE correspondiente.
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Calzado de seguridad

.

El calzado de seguridad que utilizara los operarios, seran botas de seguridad clase Ill. Es decir, provistas de puntera metélica de
seguridad para proteccion de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caidas de objetos, golpes y aplastamientos, y
suela de seguridad para proteccién de las plantas de los pies contra pinchazos.

La bota deberéa cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento adecuado al trabajo.
Carecera de imperfecciones y estara tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demas partes internas no
produciran efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiracién. Su peso no sobrepasara los 800 gramos. Llevara
refuerzos amortiguadores de material eléstico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberan formar parte integrante de
la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material serd apropiado a las prestaciones de uso, carecera de
rebabas y aristas y estard montado de forma que no entrafie por si mismo riesgo, ni cause dafios al usuario. Todos los
elementos metalicos que tengan funcion protectora seran resistentes a la corrosion.

El modelo tipo sufrird un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg (14.715 N), y la luz libre
durante la prueba sera superior a 15 milimetros, no sufriendo rotura.

También se ensayara al impacto, manteniéndose una luz libre minima y no apreciandose rotura. El ensayo de perforacion se
hara mediante punzén con fuerza minima de perforacion de 110 Kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforacion.
Mediante flexémetro, que permita variar el angulo formado por la suela y el tacon, de 0° a 60°, con frecuencia de 300 ciclos por
minuto y hasta 10.000 ciclos, se haré el ensayo de plegado. No se deber&n observar ni roturas, ni grietas o alteraciones.

El ensayo de corrosion se realizara en camara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de prueba, y sin que presente
signos de corrosion.

Todas las botas de seguridad clase Il que se utilicen por los operarios estaran homologadas por las especificaciones y ensayos
contenidos en la Norma UNE correspondiente

También se ensayara al impacto, manteniéndose una luz libre minima y no apreciandose rotura. El ensayo de perforacion se

hara mediante punzén con fuerza minima de perforacion de 110 kgf (1079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforacion.

Protector auditivo

.

.

El protector auditivo que utilizarén los operarios, sera como minimo clase E.

Es una proteccién personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando esta situado en ambiente
ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos
almohadillados, quedando el pabellén externo de los oidos en el interior de los mismos, y el sistema de sujecion por arnés.

El modelo tipo habra sido probado por una escucha, es decir, persona con una pérdida de audicion no mayor de 10 dB, respecto
de un audiograma normal en cada uno de los oidos y para cada una de las frecuencias de ensayo.

Se definira el umbral de referencia como el nivel minimo de presién sonora capaz de producir una sensacion auditiva en el
escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo sera el nivel minimo de presion sonora
capaz de producir sensacién auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a
prueba. La atenuacion sera la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia.

Como sefales de ensayo para realizar la medida de atenuacion en el umbral se utilizaran tonos puros de las frecuencias que
siguen: 125. 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz.

Los protectores auditivos de clase E cumpliran lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma minima de atenuacion
serd 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuacién minima de 20 dB, y la suma minima de atenuacion 95
dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma minima de atenuacion sera de 35 dB.

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estardn homologados por los ensayos contenidos en la Norma

UNE correspondiente

Guantes de seguridad

.

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serdn de uso general anticorte, antipinchazos, y antierosiones para el
manejo de materiales, objetos y herramientas.
Estaran confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rigidos, impermeables a los agresivos de uso comun y de

caracteristicas mecanicas adecuadas. Careceran de orificios, grietas o cualquier deformacion o imperfeccion que merme sus
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.

propiedades.

Se adaptaran a la configuracion de las manos haciendo confortable su uso.

No seran en ningin caso ambidextros.

La talla, medida del perimetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, sera la adecuada al operario.

La longitud, distancia expresada en milimetros, desde la punta del dedo medio o corazén hasta el filo del guante, o limite de la
manga, seré en general de 320 milimetros o menos.

Es decir, los guantes, en general, serén cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar los
medios, 320 milimetros a 430 milimetros, o largos, mayores de 430 milimetros.

Los materiales que entren en su composicion y formacion nunca produciran dermatosis.

Cinturén o arnés de seguridad

.

Equipo de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la posibilidad de caida libre. Estara
constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexién. Podra ser utilizado abrazando el
elemento de amarre a una estructura.

La faja estara confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los cantos o bordes no
deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La insercion de elementos metélicos no ejercera presion directa sobre el
usuario.

Todos los elementos metalicos, hebillas, argollas en D y mosqueton, sufriran en el modelo tipo, un ensayo a la traccién de 700
Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). Seran también resistentes a la corrosion.

La faja sufrira ensayo de traccion, flexion, al encogimiento y al rasgado.

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, sera de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y didmetro uniforme, minimo 10
milimetros, y carecera de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendra aristas vivas. Este
elemento de amarre también sufrira ensayo a la traccion en el modelo tipo.

Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los usuarios estaran homologados por las especificaciones y ensayos

contenidos en la Norma UNE correspondiente

Gafas de seguridad

.

Las gafas de seguridad que utilizaran los operarios, seran gafas de montura universal contra impactos, como minimo clase A,
siendo convenientes los de clase D.

Las gafas deberan cumplir los requisitos que siguen. Seran ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas
cortantes o punzantes. Podran limpiarse facilmente y toleraran desinfecciones periodicas sin merma de sus prestaciones. No
existiran huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondran de aireacion suficiente para evitar en lo posible el
empafiamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metélicos, en el modelo tipo, se
someteran a ensayo de corrosion, no debiendo observarse la aparicion de puntos apreciables de corrosién. Los materiales no
metalicos que entren en su fabricacion no deberan inflamarse al someterse a un ensayo de 500 °C de temperatura y sometidos a
la llama la velocidad de combustidn no sera superior a 60 mm/minuto. Los oculares estaran firmemente fijados en la montura, no
debiendo desprenderse a causa de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres
veces consecutivas.

Los oculares estaran construidos en cualquier material de uso oftalmico, con tal que soporte las pruebas correspondientes.
Tendran buen acabado, y no presentaran defectos superficiales o estructurales que alteren la vision normal del usuario. El valor
de la transmision media al visible, medida con espectrofotometro, sera superior al 8%%.

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 cm, repetido tres veces,
sera de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzon, sera clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5
milimetros de diametro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificara como clase D.

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estaran homologadas por las especificaciones y ensayos

contenidos en la Norma UNE correspondiente
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Mascarilla antipolvo

.

.

La mascarilla antipolvo que emplearan los operarios, estara homologada.

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vias respiratorias, siendo sometido al aire del medio
ambiente, antes de su inhalacion por el usuario, a una filtracion de tipo mecanico.

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrén ser metalicos, elastémeros o plasticos, con las caracteristicas
que siguen. No produciran dermatosis y su olor no podra ser causa de trastornos en el trabajador. Seran incombustibles o de
combustion lenta. Los arneses podran ser cintas portadoras: los materiales de las cintas seran de tipo elastémero y tendran las
caracteristicas expuestas anteriormente. Las mascarillas podran ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrén unas
dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vias respiratorias.

La pieza de conexion, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentara fugas.

La valvula de inhalacion, su fuga no podra ser superior a 2.400 mi/minuto a la exhalacion, y su pérdida de carga a la inhalacién
no podra ser superior a 25 milimetros de columna de agua (238 Pa).

En las valvulas de exhalacion su fuga a la inhalacion no podra ser superior a 40 mi/minuto, y su pérdida de carga a la exhalacion
no sera superior a 25 milimetros de columna de agua (238 Pa).

El cuerpo de la mascarilla ofrecera un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos elementos constitutivos
cerrardn herméticamente.

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estardn, como se ha dicho, homologadas por las

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente
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Bota impermeable al agua y a la humedad

.

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizaran los operarios, seran clase N, pudiéndose emplear también la
clase E.

La bota impermeable debera cubrir convenientemente el pie y, como minimo, el tercio inferior de la pierna, permitiendo al
usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoria de los trabajos.

La bota impermeable debera confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no rigidos, y siempre
que no afecten a la piel del usuario.

Asimismo careceran de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, asi como de orificios, cuerpos extrafios
u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.

Los materiales de la suela y tacdn deberan poseer unas caracteristicas adherentes tales que eviten deslizamientos, tanto en
suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua.

El material de la bota tendra unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior.

La bota impermeable se fabricara, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre disefiado de forma
que la bota permanezca estanca.

Podran confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o mas capas de tejido no
absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario.

La superficie de la suela y el tacdn, destinada a tomar contacto con el suelo, estara provista de resaltes y hendiduras, abiertos
hacia los extremos para facilitar la eliminacién de material adherido.

Las botas impermeables seran lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo disefiarse de forma
que sean faciles de calzar.

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metalicos deberan ser resistentes a la corrosion.

El espesor de la cafia debera ser lo méas homogéneo posible, evitandose irregularidades que puedan alterar su calidad,
funcionalidad y prestaciones.

El modelo tipo se sometera a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frio, de humedad, de impermeabilidad y
de perforacion con punzon, debiendo superarlos.

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberan estar homologadas de acuerdo con las especificaciones y

ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente

Equipo para soldador

.

El equipo de soldador que utilizaran los soldadores, sera de elementos homologados, el que lo esté, y los que no lo estén los
adecuados del mercado para su funcion especifica.

El equipo estara compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador o gafa con cristal abatible ( segin tipo soldadura
), mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas y par de guantes para soldador.

La pantalla tendré la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal
fundido. Estara provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podran poner
cristales de proteccion mecanica, contra impactos, que podran ser cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros preservaran a los
filtros de los riesgos mecanicos, prolongando asi su vida. La mision de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de
los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es
necesario el uso del filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria.

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estaran realizados en cuero o material sintético, incombustible, flexible y resistente a
los impactos de particulas metdlicas, fundidas o solidas. Seran comodos para el usuario, no producirdn dermatosis y por si
mismos nunca supondran un riesgo.

Los elementos homologados, lo estan en virtud a que el modelo tipo habra superado las especificaciones y ensayos contenidos

en la Norma UNE correspondiente.
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2.2.2.- Protecciones Colectivas (EPC)

Conforme a lo recogido en la letra h), punto 1 del art®. 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de noviembre),
como PRINCIPIO DE LA ACCION PREVENTIVA, la empresa adoptara, siempre que sea posible, medidas que antepongan la proteccion
colectiva a la individual:
Sefal normalizada de seguridad
*  Se colocara en todos los lugares de la obra, o de sus accesos, donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de
usar determinadas protecciones, establecer prohibiciones o informar de situacion de medios de seguridad.
e En el apartado de planos se incluyen las sefiales normalizadas de seguridad, de acuerdo con el Real Decreto 485/1997, de 14
de abril, sobre "disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo".
Sefial normalizada de trafico
e Se colocara en todos los lugares de la obra, o de sus accesos y entorno, donde la circulacion de vehiculos y peatones lo hagan
preciso, de acuerdo con el Codigo de la Circulacion y la Norma especifica de Sefializacion Provisional de Carreteras 8.3 - IC.
Cordonicinta de balizamiento
e Se colocara en los limites de las zonas de trabajo o de paso en las que exista peligro de caida por desnivel o por caida de
objetos, o situaciones de restriccion de accesos en general, y en la mayoria de las ocasiones como complemento a la
correspondiente proteccion colectiva.
Valla auténomas de limitacion y proteccion de 1 m. de altura
e Se utilizaran para impedir el acceso a las zonas de riesgo potencial. Tendran como minimo 90 cm. de altura, estando
construidas a base de tubos metélicos soldados. Dispondran de patas o sistema equivalente para mantener su estabilidad y
verticalidad.
¢ Red horizontal 0 mallazo de seguridad para proteccidn de caidas en huecos horizontales
*  Se colocaran en aquellos huecos horizontales existentes o vanos abiertos, para prevenir caidas a través de los mismos. En el
caso de redes, sus caracteristicas seran similares a las descritas en el punto anterior para las redes verticales.
e Para pequefios huecos (de hasta 2 m2. de superficie) se prolongara el mallazo metalico de la capa de compresion del forjado a
todo el hueco o se pondra la superficie necesaria para su cubricion si no existiese mallazo de capa de compresion.
Plataformas de trabajo
Tendran como minimo 60 cm. de ancho, estaran constituidas por materiales rigidos y de suficiente resistencia, y las situadas a mas de 2
m. de altura con respecto al suelo estarén dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, liston intermedio y rodapié.
Dispositivos de sujecion de cinturones de seguridad (cables o puntos resistentes)

¢ Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcidn protectora.
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Escaleras de mano

e Cumpliran lo establecido en la normativa especifica de aplicacion (R.D. 486/97) y estaran provistas de zapatas, puntas metalicas
u otros medios antideslizantes en su base y de elementos de fijacion o amarre en cabeza. Una vez instaladas en la obra,
sobrepasaran en 1 m. de altura el punto superior de apoyo o la superficie de desembarque y deberan ser ancladas en sus
extremos para garantizar su estabilidad.
Medios auxiliares
e Todos los medios auxiliares dispondran de las protecciones adecuadas de acuerdo con el R.D. 1215/97 de disposiciones
minimas de seguridad relativas a los equipos de trabajo.
Riesgo de zonas
*  Seregara para evitar la formacion de polvo por la circulacion de vehiculos y sin que se produzcan encharcamientos.
Maquinaria
«  Todas las maquinas integraran los distintos dispositivos de seguridad y elementos de proteccidn necesarios, de acuerdo con el
R.D. 1215/97 de disposiciones minimas de seguridad relativas a los equipos de trabajo.
Extintores
Seran adecuados en caracteristicas de agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible, revisandose como minimo cada 12 meses.
2.3.- SERVICIO DE PREVENCION
2.3.1.- Servicio Técnico de Seguridad y Salud
Conforme establece el art®. 30 de la Ley 31/95 (L.P.R.L.), asi como su primer Reglamento (R.D.39/1997) la empresa contratista, designara
al/alos trabajador/es para ocuparse de la actividad preventiva a pie de obra.
No obstante, desde el Servicio de Prevencion Propio de la empresa se prestara todo el asesoramiento y la asistencia técnica necesaria
para la mejor consecucién de los objetivos en materia de Prevencion.
Toda la gestién de la prevencién se desarrollara con algin sistema, mediante la implantacién de los Procedimientos e Instrucciones
Operativas correspondientes. Dicho Sistema superaran las Auditorias de Prevencion previstas en el art®. 30 del Capitulo V del R.D. 39/1997

del Reglamento de los Servicios de Prevencion.

2.3.2.- Botiquin de obra
El botiquin dispuesto en obra sera revisado periddicamente por la persona designada quien se encargara de su mantenimiento, de manera
que no se produzcan carencias en su contenido.

2.4. ORGANIZACION DE LA PREVENCION.

2.4.1. Modalidad de organizacion preventiva.

La empresa contratista en el Plan determinard la modalidad de organizacién preventiva. En dicha modalidad se tendra en cuenta lo
siguiente:

Respecto a la formacion e informacién de los trabajadores sobre los riesgos derivados de las condiciones de trabajo:

Segun el articulo 19 de la LPRL, cada trabajador recibira una formacion teérica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva,
tanto en el momento de su contratacion, cualquiera que sea la modalidad o duracion de ésta, como cuando se produzcan cambios en las
funciones que desempefie o se introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los equipos de trabajo.

La formacion debera estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcién de cada trabajador, adaptarse a la evolucion de los
riesgos y a la aparicion de otros nuevos y repetirse periddicamente, si fuera necesario.

La formacion se adaptara a lo establecido en el V Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion:

o IPRIMER CICLO DE FORMACION: AULA PERMANENTE O NIVEL INICIAL (8 horas). Esta formacién tiene caracter obligatorio
y es indispensable ANTES de la entrada en obra.

0 SEGUNDO CICLO DE FORMACION: CAPITULO Iil SECCION 3* (20 horas). Esta formacion tiene caracter obligatorio y es
indispensable ANTES de la entrada en obra.

o FORMACION NIVEL BASICO DE PRL (60 horas). Esta formacién es obligatoria para aquellos trabajadores que desempefien
funciones de Recursos Preventivos en obra. Tecnico de PRL del SPA asignado se encargara de impartir todo tipo de formacion
e informacion relativa a Seguridad y Salud. Ademas, en sus visitas a obra, impartira la informacion necesaria que indique la
forma correcta de utilizacion por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales
que conlleven tanto su uso normal, como su manipulacion o empleo inadecuado de la maquinaria, equipos, Utiles de trabajo, asi
como, productos y sustancias quimicas de utilizacién en el trabajo.

Respecto a los controles periddicos que se deben llevar a cabo:

o  El Servicio de Prevencion realizara visitas al Centro de Trabajo y emitira informe donde se recogen las incidencias encontradas y
las medidas correctoras propuestas. Dichos informes se encontraran a disposicién del Coordinador de Seguridad y Salud en
fase de ejecucion de obra. EI SPA asiste a las reuniones que se realizan a lo largo del afio del Comité de Seguridad y Salud de
la empresa.
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0 EISPA realiza revisiones periédicas de la Evaluacion de Riesgos y por tanto, del Plan de Prevencién de la empresa.

0 Respecto ala relacion de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad
laboral superior a un dia de trabajo. Todo trabajador que cause baja por AT y/o EP superior a 1 dia, asi como los accidentes sin
baja laboral, seran comunicado al SPA mediante copia del parte Delta emitido por el INSHT.

0 Inmediatamente, el SPA emitira un informe de investigacion de accidente que seré registrado por la empresa contratista

o Anualmente, se realizara una estadistica con las investigaciones archivadas, con el fin analizar cuales son las causas que mas
se repiten, para intentar prevenir en un futuro.

2.4.2. Recurso Preventivo.
En cumplimiento de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales que exige al empresario la vigilancia de la Seguridad y Salud de sus
trabajadores, en las obras, la empresa contratista de las obras, designara a un miembro de su organizacion como Recurso Preventivo en
dicha obra. Su misién consistira en vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relacién con los riesgos derivados de la
situacion que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos, debiendo permanecer en el centro de trabajo
durante el tiempo en que se mantenga la situacion que determine su presencia. Dicha vigilancia incluira la comprobacion de la eficacia de
las actividades preventivas previstas en la planificacion, asi como de la adecuacion de tales actividades a los riesgos que pretenden
prevenirse o a la aparicidn de riesgos no previstos y derivados de la situacién que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos. Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, o ausencia,
insuficiencia o falta de adecuacion de las medidas preventivas debera:
a) Hacer las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas.
b) Poner tales circunstancias en conocimiento del empresario.
RELACION NO EXHAUSTIVA DE ACTIVIDADES, OPERACIONES Y PROCESOS QUE
IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES Y QUE DAN LUGAR A LA PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS:
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura, por las particulares caracteristicas de la
actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
2. Trabajos en los que la exposicion a agentes quimicos o bioldgicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia
especifica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.
3. Trabajos con exposicion a radiaciones ionizantes para los que la normativa especifica obliga a la delimitacién de zonas controladas o
vigiladas.
4. Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.
6. Obras de excavacion de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterraneos.
7. Trabajos realizados en inmersidn con equipo subacuético.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
11. Montaje de gruas torre, andamios.
12. Demolicién.
13. Colocacion de protecciones colectivas.
14. Encofrados
15. Transporte de placas prefabricadas.
16. Colocacion de placas prefabricadas en los alzados.
17. Montaje de de forjados y colocacion de placas prefabricadas (alveolares).
18. Construccion de las cubiertas inclinadas.
19. Montaje de andamios eléctricos (monomastil, bimastil).
20. Montaje, desmontaje y transformacién de andamios monotubulares y/o europeos.
21. Montaje y mantenimiento de ascensores y montacargas.
22. Trabajos en espacios confinados.
23. Equipo de trabajo automotores que deban ejecutar una maniobra, especialmente de retroceso, en condiciones de visibilidad
insuficiente.
24. Los trabajos en que se utilicen técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas.
25. Desmontaje 0 montaje de placas de fibrocemento que contengan amianto.
26. Otras.

2.4.3. Vigilancia de la Salud.
El empresario garantizara a los trabajadores a su servicio la vigilancia periédica de su estado de salud en funcién de los riesgos inherentes
al trabajo. La empresa vendra obligada a realizar reconocimiento médico en la admision y reconocimientos médicos periddicos a todos los
trabajadores a su servicio, al menos una vez al afio. El trabajador, con independencia de su categoria profesional, en su admision en la
empresa, sera sometido a un reconocimiento médico obligatorio.
Los reconocimientos periddicos posteriores al de admision seran igualmente obligatorios para el trabajador.
La vigilancia sélo podré llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, salvo en los casos siguientes:
o  Elreconocimiento sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo.
o El reconocimiento sirva para verificar si el estado de salud el trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los
demés trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.
o Cuando asi esté establecido por una disposicion legal.
0 En materia de vigilancia de la salud la actividad sanitaria debera abarcar una evaluacién de la salud de los trabajadores:
o Inicial, después de la incorporacion al trabajo o después de la asignacién de tareas especificas con nuevos riesgos para la
salud.
0  Después de reanudar el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud.
0 Aintervalos periodicos.
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Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarén a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la
dignidad de la persona del trabajador, asi como la confidencialidad de toda la informacion relacionada con su estado de salud.
Los resultados de la vigilancia de la salud seran comunicados a los trabajadores afectados y nunca podran ser usados con fines
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

2.4.4. Notificacion e Investigacion de Accidentes.

Todos los accidentes que se produzcan en la Obra, deberan ser notificados e investigados para evaluar su gravedad potencial y adoptar las
medidas correctoras necesarias para evitar su repeticion.

Seran comunicados a la CSSFE, llevando una estadistica y control de los mismos en el centro de trabajo.

2.4.5. Formacion e Informacion.
Formacién.
El empresario debe garantizar que cada trabajador reciba una formacion tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.
La formacion debera impartirse:
0 Enelmomento de la contratacion.
o  Cuando se produzcan cambios en las funciones que desempefie el trabajador.
o Cuando se introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los equipos de trabajo.
La formacion debera estar centrada en el puesto de trabajo o funcién de cada trabajador.
Debe adaptarse a la evaluacion de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos. Asimismo, deberéa repetirse periddicamente, siempre que
fuera necesario.
Los trabajadores de la empresa contratista habran recibido la formacion inicial segun el Convenio General de la Construccion (2.007-2.011)
y el Plan Intersectorial para la provincia de Méalaga.
Informacion.
El empresario debera informar a los trabajadores de todo lo relativo a:
lLos riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
lLas medidas y actividades de proteccion y prevencion aplicables a los riesgos a que estén expuestos.
Las medidas de emergencia, primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de los trabajadores.
Se informa a los Representantes de los Trabajadores de cuantas decisiones, cambios o situaciones acontecen en materia de Prevencion
de Riesgos Laborales, mediante las reuniones periédicas del Comité de Seguridad y Salud de la empresa o con circulares dirigidas a los
mismos.

2.4.6. Apertura del Centro de Trabajo.

No es necesario realizar el Aviso Previo, seg(in la Disposicién Adicional Segunda y la Disposicién Derogatoria Unica del R.D. 337/2010,
puesto que basta con la Comunicacion de Apertura del Centro de Trabajo que realiza el contratista a la autoridad laboral, la cual incluira el
Plan de Seguridad y Salud. (Se deroga el art. 18 del R.D. 1627/97).

2.4.7. Prevencion de dafios a terceros.

Deben adoptarse las medidas preventivas y de proteccion necesarias para evitar que el desarrollo de los trabajos propios de la obra pueda
causar dafios, personales o materiales, a terceros.
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2.4.8. Documentacion de Seguridad y Salud a disponer en obra.

llPlan de Seguridad y Salud. E| Plan de Seguridad y Salud estara en la obra a disposicién permanente de la Direccion Facultativa.

llActa de Aprobacion del Plan de Seguridad y Salud o, en su defecto, el Informe Favorable de dicho plan.

llComunicacion de Apertura de Centro de Trabajo.

liLibro de Visitas de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. Las empresas estan obligadas a tener un Libro de Visitas en cada
centro de trabajo y a disposicion de los funcionarios de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social y de los funcionarios técnicos
habilitados.

Dicha obligacion alcanza, asimismo, a los trabajadores por cuenta propia.

llLibro de incidencias.

En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un Libro de Incidencias que constara de
hojas por duplicado, habilitado al efecto.

El Libro de Incidencias sera facilitado por:

a) El colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

b) La Oficina de Supervision de Proyectos u 6rgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones publicas.

El R.D. 1.109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la L. 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion,
publicado en el B.O.E. del dia 25 del mismo mes y que ha entrado en vigor el dia siguiente, modifica en su Disposicion FinalTercera el
apartado 4 del art°. 13 (Libro de Incidencias) del R.D. 1.627/1997, que ha quedado redactado en los siguientes términos:

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra o,
cuando no sea necesaria la designacion de Coordinador, la direccion facultativa, deberan notificarla al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotacion se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones previamente anotadas en dicho Libro por las personas facultadas para ello, asi como el supuesto a que se refiere el articulo
siguiente, debera remitirse una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberéa
especificarse si la anotacion efectuada supone una reiteracion de una advertencia u observacion anterior o si, por el contrario, se trata de
una nueva observacion.

Como consecuencia de ello se elimina la principal dificultad que hasta ahora existia para el uso generalizado del Libro de Incidencias -la
obligatoriedad de la comunicacion de todas las anotaciones practicadas a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social- y se le reconoce su
finalidad esencial que no es otra que la del control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, como determina el n°. 1 del
art®.13 del R.D.1.627/1997.

A partir de ahora Unicamente habré de cursarse copia por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, por la Direccion
Facultativa, de la anotacién a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en los dos supuestos que especifica la nueva redaccion del
apartado 4, del citado art°. 13:

* cuando exista incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente

anotadas en el Libro, por las personas facultadas para ello, 0

+ cuando se ordene la paralizacion de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, por haberse apreciado circunstancias de riesgo
grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, tal y como establece el art®. 14 del citado Decreto.

lLibro de Ordenes y Asistencias.

El director de obra debe consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del
proyecto.

liLibro de subcontratacion.

Cada contratista debera disponer de un Libro de Subcontratacion.

En dicho libro, que debera permanecer en todo momento en la obra, se deberan reflejar:

por orden cronoldgico, desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra
con empresas subcontratistas y trabajadores auténomos.

[isu nivel de subcontratacion y empresa comitente.

el objeto de su contrato.

lla identificacion de la persona que ejerce las facultades de organizacion y direccion de cada subcontratista y, en su caso, de los
representantes legales de los trabajadores de ésta.

lllas respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte

a cada empresa subcontratista y trabajador auténomo.

[las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la

dinamica y desarrollo del procedimiento de coordinacién establecido.

lllas anotaciones efectuadas por la direccién facultativa sobre su aprobacion de cada subcontratacion excepcional.

Al Libro de Subcontratacion tendran acceso el promotor, la direccion facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucion
de la obra, las empresas y trabajadores auténomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevencion, los delegados de prevencion, la
autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecucion de la obra.

- Nombramiento del Recurso Preventivo para requerirle su presencia.

Ademas, se debera disponer en oficina, la documentacion siguiente:

lIConcierto de prestacion de actividad preventiva con un servicio de prevencion

ajeno.

El concierto en que se haya contratado la prestacion de la actividad preventiva con un servicio de prevencion ajeno.

- Acreditacion por las subcontratas de la suscripcion del concierto con el correspondiente servicio de prevencion.

- Certificacion de Formacion e Informacion a los trabajadores.

- Certificados de aptitud de los trabajadores.

Obtenidos tras la practica de los correspondientes reconocimientos médicos.

- Certificacion de entrega de los equipos de proteccion individual.

- Actas de reuniones de coordinacion.

ITC-1 Boletin de Cotizacion al Régimen General de la Seguridad Social, con inclusion de modelo TC-2 abreviado.

. Documentacion de maquinas y equipos de trabajo.
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Tanto los trabajadores de la contrata principal., como los subcontratistas deberan tener en cuenta para la realizacion de sus trabajos con
méaquinas y equipos de trabajo:
- Autorizacién para uso de la maquinaria.
Debe hacerse constar el nombre del trabajador autorizado para el uso de la maquinaria, con identificacion de la empresa a la que pertenece
el trabajador y la maquina empleada con su correspondiente niimero de matricula.
- Verificacion y mantenimiento de los equipos de trabajo.
Debe acreditarse que la verificacion y el mantenimiento de los equipos de trabajo se han llevado a cabo conforme al manual de
instrucciones del fabricante.
liCertificado de entrega de los equipos de proteccion individual.
Debe acreditarse que al trabajador le han sido entregados los equipos de proteccion individual y que ha recibido la informacion sobre su
uso y mantenimiento.
- Manuales de uso y mantenimiento del fabricante de los equipos de trabajo.
Las instrucciones del fabricante indicaran el uso y mantenimiento de los equipos de trabajo.

2.5 Impresos para autorizaciones de uso de instalaciones, maquinas y equipos.

OBRA:

FECHA:

El abajo fIrMANe D. ......vuveeeirieiereices ettt sr st st nans
con DNINUM. ..coveiccine y categoria profesional............cccoceerrneirennnnineen.
perteneciente @12 EMPIESA........c.ccrueirerreire ittt sttt

A todos los efectos RECONOCE:

Que antes de incorporarse a su puesto de trabajo SE LE HA INFORMADO y, a tales efectos, le han sido entregadas las
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD referentes al trabajo que va a desempefiar.

Asimismo, declara que entiende el contenido de dichas instrucciones y que SE COMPROMETE A CUMPLIRLAS durante el tiempo de
permanencia en el Centro de Trabajo indicado al principio de este escrito.

(Indicar los nimeros de cada pagina que se entrega)
Impresos para autorizaciones de uso de instalaciones, maquinas y equipos.

OBRA:
FECHA:

El @abajo fIrMANe D. ......vuieeeirieiereiies ettt sttt nens
con DNI nim ., representante autorizado de la Empresa Subcontratista

A todos los efectos RECONOCE:

Que antes del inicio de los trabajos que su empresa va a llevar a cabo, le ha sido entregada la parte que le afecta del PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, en el que se recogen, tanto la identificacion de los posibles riesgos con sus correspondientes
medidas preventivas, como todas las normas e instrucciones de Seguridad y Salud, relativas al trabajo que nos corresponde desempefiar.

Asimismo, declara que entiende su contenido y que SE COMPROMETE A CUMPLIRLO Y A HACERLO CUMPLIR a su personal, durante
el tiempo de permanencia de su empresa en el Centro de Trabajo indicado al principio de este escrito.

114




DIPUTACION DE MALAGA MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

(Indicar los nimeros de cada pagina que se entrega)
Impresos para autorizaciones de uso de instalaciones, maquinas y equipos.

CONTROL DE ACCESO A OBRA

Obra:

Localidad y situacion:
Empresa Contratista:
Subcontratistas contratados:

El representante legal de la empresa (contratista/subcontratista/trabajador auténomo), que va a desarrollar su actividad en la
obra de referencia, COMUNICA al coordinador de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, que los trabajadores, proveedores,
personal técnico y de administracion, abajo resefiados, actuaran en la obra, bajo mi responsabilidad, ya que poseen informacién preventiva
y utilizan los EPIs adecuados.

El abajo firmante se compromete a actualizar dicha relacion, en el momento que se produzcan cambios en la misma.

Nombre D.N.L Empresa

Categoria profesional

En ,a de de

El representante legal de la empresa
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Impresos para autorizaciones de uso de instalaciones, maquinas y equipos.

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS

Empresa Contratista:
Obra:
Localidad y situacion:

En aplicacion del Art. 32 bis y de la disposicién adicional decimocuarta, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales, los recursos preventivos de la obra, seran designados mediante el acta de nombramiento adjunta. Como normas
generales de actuacion los recursos preventivos tendra que:

- Vigilar el cumplimiento y hacer cumplir a todos los trabajadores de la obra, las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el
trabajo, y comprobar la eficacia de las mismas.
- Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales, en particular al
desarrollar las tareas o actividades siguientes:

«  El'mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

e La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la
determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

e La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacion de los medios auxiliares.

«  El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periédico de las instalaciones y dispositivos necesarios
para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e Ladelimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito de los distintos materiales, en particular si se
trata de materias o sustancias peligrosas.

e Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.

e  Elalmacenamiento y la eliminacién o evacuacién de residuos y escombros.

¢ La adaptacion, en funcion de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habré de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

e La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

e Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar
de la obra.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, las obligaciones sobre coordinacion de
actividades empresariales previstas en el art. 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones
minimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion.

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en
lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra o,
en su caso, de la direccion facultativa.

La empresa mediante el presente acta, nombra como RECURSO PREVENTIVO a D/Dria.
con D.N.I. para la obra resefiada.

Las funciones a desarrollar por los recursos preventivos, son las especificadas anteriormente. El recurso preventivo tiene
conocimiento de las mismas, dado que se entregan y comentan en esta acta.

En ,a de de

El trabajador designado como Recurso Preventivo El representante legal de la empresa
Fdo. Fdo.
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Impresos para autorizaciones de uso de instalaciones, maquinas y equipos.
AUTORIZACION DE USO DE INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS
Obra:
Localidad y situacion:
Empresa Contratista:

Subcontratistas contratados:

En cumplimiento del anexo IV C. 8 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el representante legal de la empresa (contratista/subcontratista), que va a desarrollar su
actividad en la obra de referencia, CERTIFICA que los trabajadores abajo resefiados han recibido la formacién adecuada para el manejo de
las instalaciones, maquinas y equipos que van a utilizar en la obra, incluidas las herramientas manuales o sin motor.

Por ello, AUTORIZA a dichos trabajadores, al manejo de las instalaciones, maquinas y equipos que se relacionan, quedando
entendido que los trabajadores no estan autorizados para el uso de las que no se mencionan. El abajo firmante se compromete a actualizar
dicha relacién, en el momento que se produzcan cambios en la misma.

Nombre del trabajador D.N.L Categoria profesional Instalacion, maquina o equipo

En ,a de de

Mélaga Junio de 2016

RAFAEL SALAS PULIDO Alberto JesUs Mufioz Martinez
Arquitecto Arquitecto Técnico
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5.2 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE EDIFICACION

INDICE

1 ABASTECIMIENTO DE AGUA'Y VERTIDO

2 ACCESIBILIDAD Y UTILIZACION

3 ACCIONES EN LA EDIFICACION

4 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES.
5 AHORRO DE ENERGIA Y AISLAMIENTO TERMICO

6 AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO

7 APARATOS ELEVADORES

8 CASILLEROS POSTALES

9 CEMENTOS

10 INSTALACIONES TERMICAS (CALEFACCION, REFRIGERACION...)

11 COMBUSTIBLES Y EQUIPOS A PRESION

12 CUBIERTAS

13 ELECTRICIDAD

14 ENERGIA SOLAR TERMICA Y FOTOVOLTAICA

15 ESTRUCTURAS DE ACERO

16 ESTRUCTURAS DE HORMIGON

17 ESTRUCTURA DE FABRICA

18 ESTRUCTURAS DE MADERA

19 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION (RCD)
20  COMPETENCIAS Y ORDENACION DE LA EDIFICACION
21 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

22 SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS
23 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

24 TELECOMUNICACIONES

25  VARIOS: PARARRAYOS, PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
26 VIDRIOS
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RDL 2/2008, 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua

E |
B.O.E. 02/10/1974 Orden del M° de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E. 03/01/1976 Desarrollo: NTE-IFA/1975
Control metroldgico sobre instrumentos de medida.
E |
B.O.E. 08/02/2006 R.D. 889/2006, del M° de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E. 11/08/2006 Correccion de errores.
Normas de emision, objetivos de calidad y métodos de medicion sobre vertidos de aguas residuales
E |
B.O.E. 23/11/1987 Ordenes del M° de Obras Pdblicas y Transporte
B.O.E. 18/04/1988 Correccién de errores
B.O.E. 20/03/1989 Nuevo listado de sustancias nocivas
B.O.E. 08/07/1991 Ampliacién ambito de aplicacion.
B.O.E. 29/05/1992 Modificacion.
Reglamento del suministro domiciliario del agua
(A |
B.0.J.A. 10/09/1991 Decreto de la Consejeria de la Presidencia
B.0.J.A. 13/07/2012 Modificacion
Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
E |
B.O.E. 04/07/2003 R.D. 865/2003 del M° de Agricultura, Pesca y Alimentacion.
Criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano
E |
B.O.E. 21/02/2003 R.D. 140/2003 del M° de la Presidencia
B.O.E. 29/08/2012 R.D. 1120/2012 Modificacién
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmision de la legionelosis y se
crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucia.
(A ]

B.0.J.A. 12/07/2002 Decreto 287/2002
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Medidas de regulacion y control de vertidos
B.O.E. 21/04/1995 R.D. 484/1995 del M° de OPyT .
B.O.E. 13/05/1995 Correccién de errores
Reglamento de Vertidos al Dominio Publico Hidraulico y al Dominio Publico Maritimo-Terrestre de Andalucia
B.0.J.A. 12/05/2020 Decreto 109/2015
DB-HS "Salubridad"
E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).

2. ACCESIBILIDAD Y UTILIZACION

Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el fransporte en Andalucia.
B.0.J.A. 21/07/2009 Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la C? de la Presidencia

B.0.J.A. 10/11/2009 Correccién de errores

B.0.J.A. 19/01/2012 Fichas justificativas

Ley de atencion a las personas con discapacidad en Andalucia.

B.0.J.A. 17/04/1999 Ley 1/1999, de 31 de marzo.

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de
los espacios publicos urbanizados y edificaciones.

B.O.E. 11/05/2007 R.D. 505/2007, del M° de la Presidencia

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los modos de transporte para
personas con discapacidad.

B.O.E. 12/04/2007 R.D. 1544/2007 del M° de la Presidencia
B.O.E. 03/04/2008 Correccion de erratas del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre

Caracteristicas de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas para minusvalidos proyectadas
en inmuebles de proteccion oficial.

B.O.E. 18/03/1980 Orden del M° de Obras Publicas y Urbanismo.
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Reserva y situacion de las viviendas de proteccion oficial destinadas a minusvalidos.

E |
B.O.E. 28/02/1980 R.D. 355/1980, del M° de Obras Publicas y Urbanismo.
Limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectonicas a las personas con discapacidad.

E |
B.O.E. 31/05/1995 Ley 15/1995, de 30 de mayo.
DB-SUA "Seguridad de utilizacion y accesibilidad"

E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda.
B.O.E. 11/03/2010 Texto refundido DB-SUA: Original y modificaciones realizadas hasta el 11.03.10 (incluidas).
Caracteristicas de las oficinas de atencion al ciudadano.

E |
B.O.E. 25/02/2008 Orden PRE/446/2008
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social.

E |
B.O.E. 03/12/2013 R.D.Legislativo 1/2013
3. ACCIONES EN LA EDIFICACION
DB-SE-AE "Seguridad estructural. Bases de calculo y acciones en la edificiacion”.

E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda
B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09

(incluidas).

DB-SE-AE "Acciones en la edificacion”

E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda
B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09

(incluidas).

Norma de construccion sismorresistente: Parte general y edificacion (NCSR-02)

E |
B.O.E. 11/10/2002 R. D. 997/2002, del M° Fomento.
4. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES.
DB-SE-C "Cimientos"

E |

B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda.

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-C (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).
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Se confiere efecto legal a la publicacion del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

B.O.E. 07/07/1976

B.O.E. 22/01/2000

B.O.E. 28/01/2000

B.O.E. 06/11/2002

B.O.E. 04/06/2004

Orden M° de Obras Pdblicas y Transportes.

Actualizacion de determinados articulos.

Orden del M° de Fomento.

Actualizacion de determinados articulos.

Actualizacion de determinados articulos.

5. AHORRO DE ENERGIA Y AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE "Ahorro de energia"

B.O.E. 28/03/2006

B.O.E. 24/04/2009

B.O.E. 12/09/2013

B.O.E. 08/11/2013

R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda
Texto refundido DB-HE(NO PUBLICADQ): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).
DB-HE "Ahorro de energia”

Correccion de errores

Ley de fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucia.

(A |
B.O.E. 05/07/2007 Ley 2/2007, de 27 de marzo.
Reglamento de Fomento de las Energias Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucia.

(A |
B.0.J.A. 09/06/2011 Decreto 169/2011, de la Consejeria de Economia, Innovacion y Ciencia
B.0.J.A. 17/01/2013 Decreto 2/2013. Modificacién del Decreto 169/2011
Procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios

E |
B.O.E. 13/04/2013 R. D. 235/2013 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E. 25/05/2013 Correccion de errores
Registro Electronico de Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construccion

(A ]
B.0O.J.A. 15/12/2014 Orden de 9 de diciembre de 2014
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07

E |

B.O.E. 19/11/2008

R.D. 1890/2008 del M° de Industria, Turismo y Comercio
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Eficiencia energética de los balastos de lamparas fluorescentes.

E |
B.O.E. 11/04/2002 R.D. 838/2002, del M° de la Presidencia
Normas sobre la utilizacion de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificacion.

E |
B.O.E. 11/05/1984 Orden de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 03/07/1984 Complemento.
B.O.E. 16/09/1987 Anulacion la 62 Disposicion.
B.O.E. 03/03/1989 Modificacion.
Conservacion de la energia.

E |
B.O.E. 27/01/1981 Ley 40/1994, de 30 de diciembre.
6. AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO
DB-HR "Proteccion frente al ruido"

E |
B.O.E. 23/10/2007 R.D. 1371/2007 del M° de la Vivienda
B.O.E. 23/09/2009 Texto refundido DB-HR (NO PUBLICADOQ): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.09.09 (incluidas).
Ley del ruido

E |
B.O.E. 18/11/2003 Ley 37/2003 de la Jefatura del Estado
B.O.E. 17/12/2005 Desarrollo: Evaluacion y gestion del ruido ambiental.
B.O.E. 23/10/2007 Desarrollo: Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones. acusticas.
Reglamento de proteccion contra la contaminacion acustica.

(A |
B.0.J.A. 06/02/2012 Decreto 6/2012, de la C? de Medio Ambiente
B.0O.J.A. 03/04/2013 Correcién de errores
Regulacion de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

E |

B.O.E. 01/03/2002 R.D. 212/2002
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7. APARATOS ELEVADORES

Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion.

B.O.E. 11/12/1985 R.D. 2291/1985 del M° de Industria y Energia.

Derogado el articulo 10.

Disposiciones de la aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 96/16/CE sobre ascensores.

B.O.E. 30/09/1997 Real Decreto 1314/1997 de 1/8/97 del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 28/07/1998 Correccion de errores.
B.O.E. 06/01/2005 Titulos y referencias de las normas armonizadas en el ambito del Real Decreto 1314/1997

Derogadas las disposiciones primera y segunda.

Regulacion de la aplicacion del reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion en la Comunidad Auntonémica de
Andalucia.

B.0.J.A. 25/11/1986 Orden de la C? de Fomento y Turismo.

Instruccion técnica complementaria AEM 1 "Ascensores”

B.O.E. 22/02/2013 R.D. 88/2013, del M° de Industria, Energia y Turismo

B.O.E. 09/05/2013 Correccion de errores.

Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 2, referente a gruas torre para obras u otras aplicaciones.

B.O.E. 07/07/1988 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instruccion técnica
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a grias
torre para obras u otras aplicaciones.

Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 3, referente a carretillas automotoras de manutencion.
B.O.E. 09/06/1989 Orden del M° de Industria y Energia.

Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 4, referente a grias méviles autopropulsadas.

B.O.E. 17/06/2003 Orden del M° de Industria

Condiciones de aparatos elevadores de propulsion hidraulica.

B.O.E. 09/08/1974 Orden del M° de Industria

Autorizacion de la instalacion de ascensores con maquinas en foso.

B.O.E. 25/09/1998 Resolucion del M° Industria y Energia

124



DIPUTACION DE MALAGA
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Autorizacion de la instalacion de ascensores sin cuartos de maquinas.

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

E |
B.O.E. 23/04/1997 Resolucion de la D. Gral. De Tecnologia y Seg. Industrial.
B.O.E. 23/05/1997 Correccion de errores.
Regulacion de la obligatoriedad de la instalacion de puertas con cabina, asi como de otros dispositivos complementarios de
seguridad en los ascensores existentes.

(A |
B.0.J.A. 24/10/1998 Decreto 178/1998 de la C? de Trabajo e Industria
B.0.J.A. 19/09/2001 Decreto 180/2001 la C? de Empleo y Desarrollo Tecnologico
Adaptacion de los ascensores a minusvalidos.

(EA|
B.O.E. 28/02/1980 R.D. 355/1980, Reserva y situacion V.P.O. para minusvalidos;art.2
B.O.E. 18/03/1980 Orden de 3 de marzo de 1.980, Caract. de los accesos, aparatos elevadores, y condic. interiores de las V.P.O.

adaptadas a minusv. Art. 1, apartado B.

B.0.J.A. 21/07/2009 Decreto 293/2009, Reglamento de Accesibilidad. Andalucia
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.

E |
B.O.E. 04/02/2005
Derogados los articulos 2°y 3°
Aplicacion de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecanico.

E |
B.O.E. 20/05/1988 R.D. 474/1988
8. CASILLEROS POSTALES
Reglamento regulador de la prestacion de servicios postales.

E |
B.O.E. 31/12/1999 Decreto 1829/1999 del M° de Fomento.
B.O.E. 05/09/2007 Modificacion
9. CEMENTOS
Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08).

E |

B.O.E. 19/06/2008 Real Decreto 956/2008

B.O.E. 09/11/2008 Correccion de errores.
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Certificacion de conformidad a normas como alternativa de la homologacion de los cementos para la fabricacion de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y hormigones prefabricados.

E |
B.O.E. 25/01/1989 Orden del M° de Industria y Energia.
Declaracion de la obligatoriedad de homologacion de los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.
E |
B.O.E. 11/04/1988 R.D. 1313/1988, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 14/12/2006 Modificacion.
B.O.E. 02/06/2007 Correccion de errores de la modificacion.
10. INSTALACIONES TERMICAS (CALEFACCION, REFRIGERACION...)
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.
E |
B.O.E. 29/08/2007 R. D. 1027/2007 del M° de la Presidencia.
B.O.E. 28/02/2008 Correccién de errores
B.O.E. 11/12/2009 Modificacion
B.O.E. 12/02/2010 Correccién de errores
B.O.E. 25/05/2010 Correccion de errores
B.O.E. 13/04/2013 Modificacion
B.O.E. 13/04/2013 Modificacion
B.O.E. 05/09/2013 Correccién de errores
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas.
E |
B.O.E. 08/03/2011 R.D. 138/2011, del M° de Industria, Turismo y Comercio
Requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles liquidos y gasesos.
E |
B.O.E. 27/03/1995 R.D. 275/1995, del M° de Industria y Turismo
B.O.E. 26/05/1995 Correccion de errores

Articulos suprimidos o derogados (ver PDF)
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E |
B.O.E. 27/01/1995 R.D. 2085/1994
B.O.E. 23/10/1997 MI-IP-03 "Instalaciones petroliferas para uso propio”
B.O.E. 24/01/1998 Correccién de errores MI-PI-03
B.O.E. 22/10/1999 Modificacion MI-IP-03
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
E |
B.O.E. 06/12/1974 Orden del M° de Industria.
B.O.E. 08/11/1983 Modificacion
B.O.E. 23/07/1984 Modificacion.
B.O.E. 21/03/1994 Modificacion Apdo. 3.2.1 de la ITC-MIG-5.1.
B.O.E. 06/11/1998 Modificacion IT MIG R-7.1 e IT MIG R-7.2
Vigentes aquellas disposiciones que no contradigan a lo establecido en el R.D. 919/2006
Reglamento de aparatos a presion.
E |
B.O.E. 24/01/1995 R.D. 2549/1994 por el que se modifica la ITC MIE-AP3
B.O.E. 01/02/1995 Correccién de errores
B.O.E. 31/05/1999 Disposiciones aplicacion Directiva 97/23/CE
B.O.E. 05/02/2009 RD 2060/2008
Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos.
E |
B.O.E. 04/09/2006 R.D. 919/2006, del M° de la Industria y Energia
B.0.J.A. 21/03/2007 Instruccion de 22 de febrero de 2007, sobre tramitaciones.
12. CUBIERTAS
DB-HS "Salubridad"
E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda
B.O.E. 23/04/2008 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).
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13. ELECTRICIDAD

Reglamento electrotécnico para baja tension.

B.O.E. 18/09/2002 R.D. 842/2002 del M° de Ciencia y Tecnologia.

B.0.J.A. 19/06/2003 Instruccion de 9 de junio de la Direccién Gral. De Industria, Energia y Minas de la Junta de Andalucia, sobre
normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo al REBT aprobado mediante R.D. 842/2002.

B.0.J.A. 05/11/2004 INSTRUCCION de 14 de octubre de 2004, de la Direccién General de Industria, Energia y Minas, sobre
prevision de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en areas de uso residencial y areas de uso

industrial.
B.O.E. 07/11/2005 Procedimiento electronico para la puesta en servicio de determinadas instalaciones de Baja Tension.
B.0.J.A. 19/06/2007 Regulacion del régimen de inspecciones periodicas de las instalaciones eléctricas de baja tension.
B.O.E. 31/12/12014 ITC-BT-52. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos.

Transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica

E |
B.O.E. 27/12/2000 R.D. 1955/2000
Normas de ventilacion y acceso a ciertos centros de transformacion.

B.O.E. 26/06/1984 Resolucion de la Direccién General de Energia

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energia eléctrica, ENDESA
DISTRIBUCION, SLU, en el ambito de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

B.0.J.A. 07/06/2005 Resolucion de la C? de Innovacién, Ciencia y Empresa.

B.0.J.A 22/11/2005 Resolucién de 25 de octubre de 2005, por la que se regula el periodo transitorio sobre la entrada en vigor de
las normas particulares de Endesa Distribucion, S.L.U.

Consultar documentos complementarios de referencia a la normativa particular de Sevillana-Endesa (Ver documentos en el apartado de
edificacién-documentacion técnica)

Exigencia de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tension.

B.O.E. 01/04/1988 R.D. 7/1988, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 21/06/1989 Desarrollo.

B.O.E. 03/03/1995 Modificacion.

B.O.E. 22/03/1995 Correccion de errores.

B.O.E. 17/11/1995 Modificacion del Anexo |

B.O.E. 13/07/1998 Modificacion del Anexo |
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones
técnicas complementarias.

B.O.E. 19/03/2008 R.D. 223/2008, del M° de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E. 17/05/2008 Correccion de erratas.

Produccion de energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracion y residuos.

E |
B.O.E. 10/06/2014 Real Decreto 413/2014
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
E |
B.O.E. 09/06/2014 Real Decreto 337/2014
14. ENERGIA SOLAR TERMICA Y FOTOVOLTAICA
DB-HE "Ahorro de energia”
E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda
B.O.E. 12/09/2013 DB-HE "Ahorro de energia" Version publicada en el BOE 12/09/2013 con correccion de errores del BOE del
08/11/2013
Secciones 4 y 5 del documento basico
Homologacion de los paneles solares.
E |
B.O.E. 12/05/1980 R. D. 891/1980 del M° de Industria y Energia
B.O.E. 18/08/1980 Normas para la homologacion.
B.O.E. 03/10/2008 Modificacion Anexo Orden. Ampliacién del plazo de homologacion de paneles solares
B.O.E. 18/12/2014 Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 28/07/1980
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas.
(A |
B.0.J.A. 24/04/2007 Orden de la C? de Innovacién, Ciencia y Empresa
Procedimientos administrativos de las instalaciones de energia solar fotovoltaica en Andalucia.
(A ]

B.O.E. 04/03/2008 Decreto 50/2008 de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.
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15. ESTRUCTURAS DE ACERO

DB-SE-A "Acero"

E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006 del M° de la Vivienda.
B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-A (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos diversos construidos in situ o fabricados con
acero u otros materiales férreos.

E |
B.O.E. 03/01/1986 R.D. 2351/1985 del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 28/01/1999 Modificacion de requisitos
Instruccion del acero estructural.

E |
B.O.E. 23/06/2011 R.D.751/2011, del M° de la Presidencia.
Entrada en vigor a los 6 meses de la publicacion en el BOE
16. ESTRUCTURAS DE HORMIGON
Instruccion de hormigon estructural (EHE-08)

E |
B.O.E. 22/08/2008 R.D. 1247/2008 del Ministerio de Fomento.
B.O.E. 24/12/2008 Correccion de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de

Hormigédn Estructural (EHE-08).
B.O.E. 01/11/2012 Sentencia del Tribunal Supremo por la que se declaran nulos los pérrafos séptimo y octavo del articulo 81y el
anejo 19 de la Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08)

Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigon armado para la
construccion.

E |
B.O.E. 28/02/1986 R.D. 2702/1985 del M° de Industria y Energia.
17. ESTRUCTURA DE FABRICA
DB-SE-F "Fabrica"

E |
B.O.E. 28/03/2006 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.
B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-F (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).
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DB-SE-M "Madera"

E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda.
B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-M (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).
Tratamientos protectores de la madera.

E |
B.O.E. 16/10/1976 Orden del M° de Agricultura.
19. GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION (RCD)
Decreto 73/2012, de 22 de marzo, Reglamento de Residuos de Andalucia
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

E |
B.O.E. 13/02/2008 R. D. 105/2008 del M° de la Presidencia.
Modifica al R.D. 1481/2001, del M° de Medio Ambiente
Valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

E |
B.O.E. 19/02/2002 Orden MAM/304/2002, del M° de Medio Ambiente.
B.O.E. 04/12/2002 Correccion de errores.
Reglamento de residuos de la Comunidad Autonoma Andaluza.

(A |
B.0.J.A. 19/12/1995 Decreto 283/1995, de la C? de Medio Ambiente.
B.O.J.A. 18/11/1999 Decreto 218/1999 Plan Director Territorial de gestion de residuos urbanos en Andalucia
B.0.J.A. 20/08/2002 Documentos de control y sequimientos.
Eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero.

E |
B.O.E. 29/01/2002 R.D. 1481/2001, del M° de Medio Ambiente.
Residuos

E |
B.O.E. 22/04/1998 Ley 10/1998 de Residuos

Decreto 73/2012, de la C? de Medio Ambiente
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20. COMPETENCIAS Y ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley de ordenacion de la edificacion. (LOE)

B.O.E. 06/11/1999 Ley 38/1999, de 5 de noviembre

B.O.E. 21/07/2000 Acreditacion de constitucion de garantias.
B.O.E. 31/12/2001 Modificacion.

B.O.E. 31/12/2002 Modificacion.

Codigo técnico de la edificacion. (CTE) - Parte | -General-

B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda.

B.O.E. 23/10/2007 Modificacion.

B.O.E. 25/01/2008 Correccion de errores.

B.O.E. 19/06/2008 Orden VIV/1744/2008, Registro General del CTE

B.O.E. 23/04/2009 Modificacion

B.O.E. 27/06/2013 Parte | con modificaciones de la Ley 8/2013 (Texto no publicado)

Direccion de obras y libro de ordenes

B.O.E. 24/03/1971 Decreto 462/1971, del Ministerio de la Vivienda

B.O.E. 17/06/1971 Orden de 9 de junio de 1971, sobre el Libro de Ordenes
B.O.E. 24/06/1971 Modificacion de la orden de 9 de julio de 1971

B.O.E. 02/10/1972 Orden de 28 de enero de 1972

B.O.E. 07/02/1985 Modificacion 462/1971

Atribuciones de arquitectos y arquitectos técnicos

GAZETA 26/07/1964 Reglamento sobre atribuciones de los arquitectos, maestros de obra y aparejadores
B.O.E. 02/04/1986 Ley 12/1986, sobre atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos.
B.O.E. 10/12/1992 Modificacion Ley 12/1986

132



DIPUTACION DE MALAGA MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Medidas liberalizadoras de suelo y Colegios Profesionales.

E |
B.O.E. 15/04/1997 Ley 7/1997
Visado colegial obligatorio

E |
B.O.E. 06/08/2010 R.D. 1000/2010, del M° de Economia y Hacienda
Control de calidad de la construccion y obra publica.

(A |
B.0.J.A. 19/04/2011 Decreto 67/2001
Ley de rehabilitacion y renovacion urbanas

E |
B.O.E. 27/06/2013 Ley 8/2013, de 26 de junio
21. PROTECCION CONTRA INCENDIOS
DB-SI "Seguridad en caso de incendio”

E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda.
B.O.E. 11/03/2010 Texto refundido DB-SI (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 11.03.10 (incluidas).

Aplicacion obligatoria a partir del 12.09.10.

B.0.E. 30/07/2010 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
Anulada la definicion del parrafo segundo de uso administrativo y la definicion completa de uso publica concurrencia.
Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.

E |
B.O.E. 14/12/1993 R.D. 1942/1993, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 07/05/1994 Correccion de errores.
B.O.E. 28/04/1998 Desarrollo y revision del reglamento.
Reglamento de seguridad de proteccion contra incendios en establecimientos industriales.

E |
B.O.E. 17/12/2004 R.D. 2267/2004 del M° de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E. 05/03/2005 Correccion de errores
Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion
y resistencia frente al fuego.

E |
B.O.E. 23/11/2013 R. D. 842/2013, del M° de la Presidencia

E |
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Norma basica de autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar

origen a situaciones de emergencia.

B.O.E. 24/03/2007 R.D. 393/2007, del M° del Interior.

B.O.E. 03/10/2008 Modificacion

Proteccion contra incendios en establecimientos hoteleros
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E |
B.O.E. 20/10/1979 Orden de 25 d eseptiembre de 1979
B.O.E. 10/04/1980 Modificacion
B.O.E. 06/05/1980 Circular aclaratoria
22. SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS
DB-HS "Salubridad"

E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda.
B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).
Condiciones higiénicas minimas que han de reunir las viviendas.

E |
B.O.E. 03/01/1944 Orden del M° de la Gobernacion
Chimeneas de ventilacion e iluminacion y ventilacion de escaleras.

E |
B.O.E. 28/02/1968 Orden del M° de la Vivienda.
Calidad del medio ambiente atmosférico de Andalucia.

(A |
B.O.J.A. 04/08/2011 Decreto 239/2011, de la Consejeria de Medio Ambiente
23. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

E |
B.O.E. 25/10/1997 R.D. 1627/1997 del M° de la Presidencia. Derogado el articulo 18° (Aviso Previo)
B.O.E. 13/11/2004 Modificacion
B.O.E. 29/05/2006 Se afiade disposicion adicional.
B.O.E. 25/08/2007 Modificacion del articulado.
B.O.E. 01/05/2010 Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los

centros de trabajo.

134



DIPUTACION DE MALAGA MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construccion, vidrio y ceramica.

E |
B.O.E. 05/09/1970 Orden de 28 de agosto de 1970
B.O.E. 31/07/1973 Modificacion.
B.O.E. 29/12/1994 Derogacion parcial.
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
E |
B.O.E. 16/03/1971 Orden de 9 de marzo de 1971
B.O.E. 09/09/1978 Instruccion MT-17: Proteccion ocular contra impactos.
B.O.E. 17/03/1981 Instruccion MT-22: Cinturones de seguridad y de caida.
B.O.E. 12/02/1988 Instruccion MT-05: Calzados contra riesgos mecanicos.
Derogaciones posteriores: Los titulos | y Ill, los capitulos IV y Xlll'y los articulos 31.9, 138 y 139.
Modelo de libro de incidencias.
E |
B.O.E. 13/10/1986 Orden del M° de Trabajo.
B.O.E. 31/10/1986 Correccion de errores.
Modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitacion.
E |
B.O.E. 29/12/1987 Orden del M° de Trabajo y Seguridad Social.
B.O.E. 21/11/2002 Nuevos modelos.
Sefalizacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.
E |
B.O.E. 18/09/1987 Orden del M° de Obras Publicas y Urbanismo.
Prevencion de riesgos laborales.
E |
B.O.E. 10/11/1995 Ley 31/1995 de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 31/01/1997 Reglamento del servicio de prevencion.
B.O.E. 23/04/1997 Disposiciones minimas en materia de sefializacion en el trabajo.
B.O.E. 23/04/1997 Nuevas disposiciones minimas
B.O.E. 23/04/1997 Disposiciones relativas a riesgos de dafios dorsolumbares.
B.O.E. 23/04/1997 Disposiciones relativas a las pantallas de visualizacion.
B.O.E. 23/04/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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B.O.E. 24/05/1997

B.O.E. 24/05/1997

B.O.E. 08/07/1997

B.O.E. 06/12/1997

B.O.E. 21/06/2001

B.O.E. 13/12/2003

B.O.E. 11/05/2005

B.O.E. 03/11/2006

B.O.E. 04/11/2006

Disposiciones relativas a la exposicién a agentes biologicos.

Disposiciones relativas a la exposicién a agentes cancerigenos.

Disposiciones sobre la utilizacion de equipos de trabajo.

Disposiciones sobre la utilizacion de equipos de proteccion individual

Disposiciones sobre el riesgo eléctrico en el trabajo.

Reforma del marco normativo de la ley

Disposiciones sobre el riesgo a la exposicion de vibraciones mecénicas.

Disposiciones sobre el riesgo de la exposicion al ruido.

Disposiciones sobre el riesgo de la exposicion al amianto.

Plan General de Prevencion de Riesgos Laborales de Andalucia.

B.O.J.A. 03/02/2004

Decreto 313/2003 de la C?de Empleo y Desarrollo Tecnologico

Criterios higiénico-sanitarios para prevencion y control de la legionelosis.

B.O.E 18/07/2003

R.D. 865/2003, del M° de Sanidad y Consumo.

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

B.O.E. 19/10/2006

B.O.E. 25/08/2007

B.O.E. 09/12/2007

B.O.J.A. 20/12/2007

Ley 32/2006 de 18 de octubre.

Desarrollo de la ley.

Correccion de errores.

Procedimiento de habilitacién del Libro de la Subcontratacion.

24. TELECOMUNICACIONES

Ley de Telecomunicaciones

B.O.E. 12/05/2014

Ley 9/2014

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion.

B.O.E. 28/02/1998

R.D. Ley 1/1998, del M° de Fomento.

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

B.O.E. 01/04/2011

B.O.E. 16/06/2011

R.D. 346/2011, del M° de Industria, Turismo y Comercio

Orden ITC/1644/2011 - Reglamento
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B.O.E. 18/10/2011 Correccion de errores
B.O.E. 01/11/2012 Sentencia del Tribunal Supremo por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga

de la independencia necesaria respecto al proceso de construccion de la edificacion y de los medios y la
capacitacion técnica para ello” in fine del parrafo quinto del articulo 9

Especificaciones técnicas del punto de terminacion de red de lared telefonica conmutada y los requisitos minimos de
conexion de las instalaciones privadas de abonado.

B.O.E. 22/12/199%4 R.D. 2304/1994, M° de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente.
Instalacion en inmuebles de sistemas de distribucion de la sefial de television por cable.
E |
B.O.E. 15/05/1974 Decreto 1306/1974, de la Presidencia del Gobierno.
Regulacion del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados.
E |
B.O.E. 26/11/1983 Ley 19/1983, de la Jefatura del Estado.
Reglamento regulador de la actividad de instalacion y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicacion.
B.O.E. 24/03/2010 R.D. 244/2010, del M° de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E. 05/05/2010 Orden ITC/1142/2010: Desarrollo

25. VARIOS: PARARRAYOS, PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

B.O.E. 31/12/1999 R.D. 1836/1999, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 26/01/2000 Correccion de errores
B.O.E. 02/05/2000 Correccion de errores

Pararrayos radiactivos.

B.O.E. 11/07/1986 R.D. 1428/1986, del M° de Industria y Energia.

B.O.E 11/07/1986 Modificacion.

Dominio radio electrico.

B.O.E 29/09/2001 R.D. 1066/2001, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 26/10/2001 Correccion de errores.
B.O.E. 16/04/2002 Correccion de errores.
B.O.E. 18/04/2002 Correccion de errores.
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Instalacion, ampliacion, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales.

(A |
B.0.J.A. 20/06/2005 Decreto 59/2005 de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.
B.O.E. 27/12/2006 Instruccion de la C? de Innovacién, Ciencia y Empresa.
B.O.E. 23/10/2007 Modificacion del Anexo
Control de calidad de la construccion y obra publica

(A |
B.0O.J.A. 19/11/2012 Decreto 67/2011, de la Consejeria de Obras Publicas y Vivienda
Comercializacion de productos de construccion

E |
D.0.U.E. 04/04/2011 Reglamento 305/2011, del Parlamento Europeo y el Consejo
Seguridad frente a la intrusion en edificios publicos

(A |
B.0.J.A. 02/06/2014 Decreto 94/2014, de la C? de Justicia e interior.
Aplicable en edificios de la Junta de Andalucia.
26. VIDRIOS
Condiciones técnicas para el vidrio-cristal.

E |

B.O.E. 01/03/1988 R.D. 168/1988, del M° de Relaciones con las Cortes.

B.O.E. 09/05/2007 Modificacion.

138



DIPUTACION DE MALAGA MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

5.3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.

R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestioén de los residuos de construccién y demolicion.

BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Caracterizacion de los residuos de construccion y demolicion que se pueden generar en obra, codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos - L.E.R-, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus

modificaciones posteriores.

RCD: Tierras y pétreos de la excavacion CODIGO LER
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 170504 O
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 05 17 05 06 []
Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07 17 05 08 ]
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del cddigo 17 03 01 17 03 02 O
2. Madera
Madera 17 0201 O
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, laton 17 04 01 O
Aluminio 17 04 02 L]
Plomo 17 04 03 L]
Zinc 17 04 04 L]
Hierro y Acero 17 04 05 []
Estafio 17 04 06 L]
Metales mezclados 17 04 07 L]
Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 17 04 11 L]
4. Papel
Papel 200101 X
5. Plastico
Plastico 170203 X
6. Vidrio
Vidrio 170202 X
7.Yeso
Materiales de Construccion a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02 [d
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros aridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04 07 0104 08 L]
Residuos de arena y arcilla 0104 09 X
2. Hormigon
Hormigon 17 0101 X
Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distinta del cdigo 17 01 06 17 01 07 L]
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
Ladrillos 17 01 02 D
Tejas y Materiales Ceramicos 17 01 03 X
Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distinta del codigo 17 01 06 1701 07 []
4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02y 03 17 09 04 | ]
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros CODIGO LER
1.Basuras
Residuos biodegradables 200201 []
Mezclas de residuos municipales 2003 01 []
2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 0106 L]
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04 []
Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla 17 03 01 L]
Alquitran de hulla y productos alquitranados 17 03 03 L]
Residuos Metalicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09 []
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP’s 1704 10 L]
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01 []
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03 []
Materiales de construccidn que contienen Amianto 17 06 05 L]
Materiales de Construccion a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01 L]
Residuos de construccién y demolicién que contienen Mercurio 17 09 01 []
Residuos de construccidn y demolicién que contienen PCB’s 17 09 02 []
Otros residuos de construccion y demolicidn que contienen SP’s 17 09 03 L]
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01y 17 06 03 17 06 04 []
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03 L]
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05 L]
Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07 []
Absorbentes contaminados (trapos...) 1502 02 []
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 1302 05 []
Filtros de aceite 16 01 07 L]
Tubos fluorescentes 200121 L]
Pilas alcalinas y salinas 16 06 04 L]
Pilas botén 16 06 03 L]
Envases vacios de metal contaminados 150110 L]
Envases vacios de plastico contaminados 150110 []
Sobrantes de pintura 08 01 11 []
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03 L]
Sobrantes de barnices 080111 L]
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01 L]
Aerosoles vacios 150111 L]
Baterias de plomo 16 06 01 []
Hidrocarburos con agua 1307 03 []
RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02y 03 17 09 04 L]
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Cuantificacion del volumen de RDC que se estima se puede generar en obra, segun la caracterizacion anterior en proyecto de

Tierras y pétreos de la excavacion

Tierras y piedras distintas de las especificadas en cddigo 17 05 03 17 05 04 []
Lodos de drenaje distintos de los especificados en cédigo 17 05 05 17 05 06 []
Balasto de vias férreas distinto del especificado en codigo 17 05 07 17 05 08 []

Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto (Art. 4.1.a 2°)

Medidas consideradas para la reduccion de los residuos generados como consecuencia de la construccion de la edificacion.

No se prevé operacién de prevencion alguna.

Estudio de racionalizacion y planificacion de compra y almacenamiento de materiales.

Se utilizaran técnicas constructivas “en seco”.

Utilizacion de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...)

El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los distintos materiales
de construccién y evitando posibles desperfectos por golpes, derribos...

Las arenas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios.

Se utilizaran materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC)

Los materiales que endurecen con agua se protegeran de la humedad del suelo y se acopiarén en zonas techadas.

Las piezas prefabricadas se almacenaran en su embalaje original, en zonas delimitadas para las que esté prohibida la circulacion de
vehiculos.

Se realizaran modificaciones de proyecto para favorecer la compensacion de tierras o la reutilizacion de las mismas.

Una vez ejecutada la soleria, se protegera con ldminas plasticas con el objeto de evitar roturas o rayaduras que obliguen a su
sustitucion.

Proteger los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de los mismos. Una vez colocadas las ventanas con los
vidrios, se mantendran abiertas, con una fijacion para evitar el cerramiento violento que pueda romper los vidrios.

X X OO0 XXXX XOKXX0O

Los productos liquidos en uso se dispondran en zonas con poco transito para evitar el derrame por vuelco de los envases.

Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion de los residuos generados (Art. 4.1.a 3°)
Destino previsto
Operacion prevista

XI| No se prevé operacion de reutilizacion alguna
[ 1] Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion
[ Reutilizacion de residuos minerales / pétreos en aridos reciclados o en urbanizacion
[]| Reutilizacion de materiales ceramicos
[ 1] Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio,...
[ ]| Reutilizacion de materiales metalicos
[_1] Otros (indicar)
Prevision de operaciones de valorizacion "in situ” de los residuos generados.
X[ No se prevé operacion alguna de valoracion "in situ”
[1] Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia
[ 1] Recuperacion o regeneracion de disolventes
[ Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que utilizan no disolventes
[ Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos
[ Reciclado o recuperacién de otras materias inorganicas
[ 1] Regeneracion de acidos y bases
[ Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.
[] Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anejo I11.B de la Decision Comision 96/350/CE.
(1| Otros (indicar)
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”
RCD: Tierras y pétreos de la excavacion TRATAMIENTO DESTINO
[]| Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 Restauracion / Verted.
(1] Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 05 Restauracion / Verted.
[1] Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07 Restauracion / Verted.
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RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
[ 1] Mezclas Bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 | Reciclado | Planta de Reciclaje RCD
2. Madera
1] Madera | Reciclado | Gestor autorizado RNPs
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
1| Cobre, bronce, latén Reciclado
1] Aluminio Reciclado
E ;ilrc])(r:no Gestor autorizado de
- - Residuos No Peligrosos
[ Hierro y Acero Reciclado (RNPs)
[]| Estafio
[ 1| Metales Mezclados Reciclado
[ Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado
4. Papel
[X| Papel | Reciclado | Gestor autorizado RNPs
5. Plastico
[X| Plastico | Reciclado | Gestor autorizado RNPs
6. Vidrio
[X| Vidrio | Reciclado | Gestor autorizado RNPs
7.Yeso
IX| Yeso | | Gestor autorizado RNPs
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros aridos
[ (F){leg%c;s de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cadigo Planta de Reciclaje RCD
[ 1| Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje RCD
2. Hormigon
IX| Hormigan Reciclado
[ Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distinta del codigo Reciclado Planta de Reciclaje RCD
17 01 06
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
| Ladrillos Reciclado
[ 1| Tejasy Materlal'es'Ceram'lcos ' ' . _ _ Reciclado Planta de Reciclaje RCD
Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distinta del codigo .
] Reciclado
17 01 06
4. Piedra
[1] RCDs mezclados distintos de los cadigos 17 09 01, 02y 03 | Reciclado | Planta de Reciclaje RCD
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”
RCD: Potencialmente peligrosos y otros TRATAMIENTO DESTINO
. . Reciclado /
(]| Residuos biodegradables Vertedero Planta RSU
. . Reciclado /
]| Mezclas de residuos municipales Vertedero Planta RSU
[ I(\g%z’gl)a de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas Depésito Seguridad
[ 1| Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco
T . o Tratamiento /
1| Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla Deposito
- . Tratamiento / Gestor autorizado de
1| Alquitran de hulla y productos alquitranados Depésito Residuos Peligrosos
[]] Residuos Metalicos contaminados con sustancias peligrosas (RPs)
[_]| Cables que contienen Hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP’s
[ Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Depésito Seguridad
[1] Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad
[ Materiales de construccion que contienen Amianto Depésito Seguridad
[ Materiales de Construccion a partir de Yeso contaminados con SP’s
[1] Residuos de construccion y demolicion que contienen Mercurio Depésito Seguridad Gestor autorizado
[]] Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB’s Depésito Seguridad RPs
[]] Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP’s Depésito Seguridad
[| Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01y 17 06 03 Reciclado Sﬁlsptgr autorizado
[1| Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Gestor autorizado
[1] Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas RPs
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[ 1| Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
. Tratamiento /
1| Absorbentes contaminados (trapos...) Depésito
1| Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Trata}rr'uento/
Depbsito
. . Tratamiento /
]| Filtros de aceite Deposito
Tratamiento /
1| Tubos fluorescentes Depésito
[_1| Pilas alcalinas y salinas y pilas boton
. . Tratamiento /
]| Pilas botén Deposito
1| Envases vacios de metal contaminados 'Il:')ratgrr'uento/
epdsito
. - . Tratamiento /
1| Envases vacios de plastico contaminados Deposito
. Tratamiento /
IXI| Sobrantes de pintura Depésito
(]| Sobrantes de disolventes no halogenados Trata}rr'uento/
Depbsito
. Tratamiento /
(]| Sobrantes de barnices Depésito
IX1| Sobrantes de desencofrantes Trata}rr'uento/
Depbsito
. Tratamiento /
1| Aerosoles vacios Deposito
. Tratamiento /
[]| Baterias de plomo Deposito
. Tratamiento /
]| Hidrocarburos con agua Deposito
[1| RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 021y 03 Sﬁlsptgr autorizado

Medidas para la separacion de residuos en obra (Art. 4.1.a 4°)

Medidas previstas

Eliminacidn previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / Segregacion en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plastico + carton + envases, organicos, peligrosos...)

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta.

Separacion in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

Separacion por agente externo de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimacién inicial las cantidades limitantes.

Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

I 3

Planos de las instalaciones previstas (Art. 4.1.a 5°)

Planos elaborados

Se separaran in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el articulo 5.5

Bajantes de escombros.

Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios,...).

Almacenamiento de residuos y productos tdxicos potencialmente peligrosos.

Contenedores para residuos urbanos.

L]
L]
[1| Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigon.
L]
L]
L]

Ubicacion de planta mévil de reciclaje “in situ”.

O

Ubicacion de materiales reciclados como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar.

Prescripciones técnicas para la realizacion de las operaciones de gestion de RDC en la propia obra (Art. 4.1.a 6°)

XI Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares.....para las partes 6
elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurara actuar
retirando los elementos contaminantes y / o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(ceramicos, marmoles......). Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y
demés elementos que lo permitan. Por ultimo, se procedera derribando el resto.

X El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro ctbico, contenedores
metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depésito en acopios,
también deberd estar en lugares debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

X El depésito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se
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deberd sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

]

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con
una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la
siguiente informacion: razon social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y el nimero de inscripcion en el Registro de
Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del
titular del contenedor. Dicha informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contencion,
a través de adhesivos, placas, efc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el depésito de residuos
ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
deposito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se dedicaran a cada
tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si
obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién. En este Ultimo caso se debera
asegurar por parte del contratista realizar una evaluaciéon econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo permita y que se disponga de plantas
de reciclaje / gestores adecuados. La Direccidn de Obras sera la responsable Ultima de la decision a tomar y su justificacion ante las
autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera,
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera ...... ) son centros con la autorizacion autonémica de la Consejeria de Medio
Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, € inscritos en los registros
correspondientes. Asimismo se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s
deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados
en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una
obra de nueva planta se regird conforme a la legislacion nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y
Orden MAM/304/2002 ), la legislacion autonémica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991...) y los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), seran
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que
se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. Anexo . Lista de Residuos.
Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos 0 como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se
cumpliraén los preceptos dictados por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas
de sequridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto, asi como la legislacién laboral de aplicacion.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigon, seran tratados como residuos “escombro”.

(|

Se evitard en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de los plasticos y restos de madera para su
adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, sera retirada y
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la
manipulacion, y la contaminacion con otros materiales.

144



DIPUTACION DE MALAGA
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Presupuesto del coste de la gestion de los residuos (Art. 4.1.a 7°)
MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES

BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

. . CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
Tn CLASIFICACION A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O
DEMOLICION, SEPARANDOLOS EN FRACCIONES (HORMIGON, CERAMICOS, MET
Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o
demolicion, separandolos en las siguientes fracciones: hormigén,
ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con
medios manuales, para su carga en el camion o contenedor
correspondiente.
14,20 10,49 148,96
Tn TRITURACI()N A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCI()N YIO
DEMOLICION DE NATURALEZA NO PETREA, CON MEDIOS MECANICOS.
Trituracion a pie de obra de los residuos de construccion y/o
demolicién de naturaleza no pétrea, con medios mecanicos, para su
carga en el camién o contenedor correspondiente.
. 4,97 6,70 33,30
Tn MACHAQUEO A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O
DEMOLICION DE NATURALEZA PETREA, CON MEDIOS MECANICOS.
Machaqueo a pie de obra de los residuos de construccion y/o
demolicién de naturaleza pétrea, con medios mecanicos, para su
carga en el camién o contenedor correspondiente. Incluso
alimentacién de la maquina con medios mecéanicos.
8,82 7,39 65,18
Tn MACHAQUEO A PIE DE OBRA DE OTROS MATERIALES
Machaqueo a pie de obra de los residuos de construccion y/o
demolicién de otros materiales, con medios mecanicos, para su carga
en el camion o contenedor correspondiente. Incluso alimentacion de la
méaquina con medios mecanicos.
0,41 56,55 23,19
TOTAL GESTION RESIDUOS 270,63
Tipo de RCD Estimacion RCD en Tn Coste gestion en €/Tn Importe €
planta, vertedero, gestor
autorizado...
Presupuesto de ejecucion material 270,63 €
Gastos generales (13 %) 3518 €
Beneficio industrial (6 %) 16,23 €
Presupuesto total 322,04 €
LV.A. (21 %) 67,63 €
Presupuesto de contrata: 389,67 €

En Malaga, Juniode 2016

Rafael Salas Pulido
Arquitecto

Servicio de Arquitectura y Urbanismo

Diputacion de Malaga
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5.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

5.4.1.- Prelacion de documentos.

En el presente proyecto los documentos que entren en discrepancia entre si, se resolvera ésta mediante consulta a la Direccién Facultativa
de las obras. De caracter general el orden seré el siguiente:

1- Mediciones
2 -Planos
3- Memorias

5.4.2.- Declaracion de obra completa

OBRA: MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
LOCALIDAD: BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA
AUTOR: RAFAEL SALAS PULIDO

El presente proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
3/2011 de 14 de noviembre.

5.4.3.- Acreditacion de solvencia econdmica y financiera

La solvencia econdmica podra acreditarse por alguno de los siguientes medios:

- Mediante justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales que cubra el presupuesto del contrato. En
este Ultimo caso, debera acompafiarse ademas, el compromiso del ofertante de mantener el seguro en vigor hasta la finalizacion del
periodo de garantia.

- Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ambito de actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido como maximo a los tres Ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacion o
de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, debiendo
ser éste superior al importe del contrato.

5.4.4.- Medios de acreditacion de solvencia técnica:

Relacién de las principales obras realizadas de igual naturaleza en los Ultimos cinco afios que incluya importes igual o superior al del objeto
del contrato, fechas y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Los trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados
expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o, cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del empresario; en su
caso, estos certificados seran comunicados directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente.

5.4.5.- Certificado de clasificacion:

Segun el RD 773/2015 de 28 de Agosto, al tratarse deun contrato de obras menor de 500.000 €, no sera necesaria la Clasificacion del
contratista. No obstante, estaran exentos de presentar la documentacion requerida en el punto 5.43 y 5.4.4 de este anexo, quienes
presenten el certificado de clasificacion como contratista de obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitacion, expedido por la
Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, correspondiente a los Grupo C y Categoria del Contrato B

5.4.7.-Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion se estima en: 5 MESES.

5.4.7.- Revision de precios

No procede la revision de precios al establecerse una duracién de la obra inferior a 12 meses.

5.4.8.- Plazo de garantia

Se establece un plazo de garantia para el contratista objeto de adjudicacion de las obras de 12 MESES.

5.4.9.- Estudio Geotécnico

No procede
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5.4.10.- Delimitacion de terrenos y servidumbres

El ambito de actuacion contempla la intervencion en un edificio existente, sin servidumbres aparentes.
5.4.11.- Programa de tiempo y coste

El programa indicativo que se adjunta ser4 estudiado y re elaborado por la empresa antes del inicio de obra y acta de replanteo para adaptarlo a
sus procedimientos de trabajo.

5.4.12.- Modificacion del contrato

Si durante el transcurso de la obra, se detectaran deficiencias estructurales que comprometieran la seguridad de los usuarios del inmueble,
en concreto en los forjados, como consecuencia de las perforaciones que se deben efectuar para el discurrir de la instalacion de tuberias
de proteccidn contra incendios, o como consecuencia del desvio de alguna canalizacion de las instalaciones existentes que no han podido
ser comprobadas en el presente proyecto al encontrarse ocultas, el contrato de obras podra ser modificado ten los términos que establece
en el articulo 219 del TRLCSP, a fin de incluir las actuaciones necesarias para subsanar los citados imprevistos.

En Malaga, Junio de 2016

Rafael Salas Pulido
Arquitecto
Servicio de Arquitectura y Urbanismo — Diputacion de Malaga
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5.5 CUMPLIMIENTO FICHA ACCESIBILIDAD

Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
Infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.
BOJA n° 140, de 21 de julio de 2009
Correccion de errores. BOJAn® 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

‘a \

e ol

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA n® 12, de 19
de enero de 2012)
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ACTUACION

‘ MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USO MULTIPLES

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

\ ARCHIVOS/ALMACENES

DOTACIONES Y NUMERO TOTAL DE ELEMENTOS

reglada de educacion especial)

DOTACIONES NUMERO

Aforo (niimero de personas) 25
NUmero de asientos NP
Superficie de la actuacion 99,70m2
Accesos 1
Ascensores NO
Rampas Sl
Alojamientos NO
Nucleos de aseos NO
Aseos aislados

Nucleos de duchas NO
Duchas aisladas NO
Nucleos de vestuarios NO
Vestuarios aislados NO
Probadores NO
Plazas de aparcamientos NO
Plantas 1
Puestos de personas con discapacidad (sélo en el supuesto de centros de ensefianza NO

LOCALIZACION

\ CALLE CRUZ N° 26

TITULARIDAD

‘ EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

PERSONA/S PROMOTORA/S

‘ EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA

PROYECTISTA/S

‘ RAFAEL SALAS PULIDO

149




DIPUTACION DE MALAGA MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

[ Ficha I. Infraestructuras y urbanismo

X Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones

(] Ficha Il Edificaciones de viviendas

[ Ficha IV. Viviendas reservadas para personas con movilidad reducida

[ Tabla 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento

[] Tabla 2. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso comercial

[] Tabla 3. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso sanitario

[] Tabla 4. Edificios, establecimientos o instalaciones de servicios sociales

X Tabla 5. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades culturales y sociales
[] Tabla 6. Edificios, establecimientos o instalaciones de restauracion

[] Tabla 7. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso administrativo

[_] Tabla 8. Centros de ensefianza

[] Tabla 9. Edificios, establecimientos o instalaciones de transportes

[] Tabla 10. Edificios, establecimientos o instalaciones de espectaculos

[ Tabla 11. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso religioso

(] Tabla 12. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades recreativas

[] Tabla 13. Garajes y aparcamientos

OBSERVACIONES

‘ SE TRATA DE UNAREFORMA INTERIOR EN UNA PLANTA DE UN EDIFICIO

FECHAY FIRMA

En MALAGA, a 21 DE JUNIO DE 2016

Fdo.: RAFAEL SALAS PULIDO
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACION ES *

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL E QUIPAMIENTO

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: MICROCEMENTO IN SITU
Color: CLARO / GRIS
Resbaladicidad: 2

Pavimentos de rampas
Material: TERRAZO
Color: NO INTERVIENE
Resbaladicidad: 2

Pavimentos de escaleras
Material: NO EXISTEN
Color:

Resbaladicidad:

|Z|Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la
construccion de los itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio
(teléfonos, ascensores, escaleras mecanicas...), cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las
condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccién facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa
fabricante.

|:|No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las
observaciones de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacion técnica.

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA n° 12, de 19 de
enero de 2012)
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FICHAII. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACION ES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL

ESPACIOS EXTERIORES. Se debera cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa |. Infraestructuras y urbanismo

NORMATIVA

DB-SUA

DEC. 293/2009

ORDENANZA

DOC. TECNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A)

Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar lo que proceda):

D No hay desnivel

|Z Desnivel

|Z Salvado con una rampa (Ver apartado

"Rampas")

|Z Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores")

caracteristicas:

D El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes

D Anchura de paso sistema cuchilla, >0.90m -
Pasos controlados | gujllotina o batientte automatico. o
D Anchura de portilla alternativa para -
apertura por el personal de control del 20,90 m
edificio.
ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTIBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A)
Circunferencia libre no barrida por las -
puertas. 0=2150m 0=2150m
Vestibulos
Circunferencia libre no barrida por las -
puertas frente a ascensor accesible. z150m
Anchura libre 0=2120m 0=2120m 1,20 m.
Longitud del -
estrechamiento <0,50m <0,50m
. Ancho libre -
Estrechamientos resultante >21,00m 20,90 m
Pasillos puntuales
Separacion a -
puertas o cambios >0,65m
de direccion
D Espacio de giro libre al fondo de 02150m B
pasillos longitud > 10 m v
HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A)
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos 20,80 m 20,80 m CUMPLE
|Z En el &ngulo de méaxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es 20,78 m
Angulo de apertura de las puertas = 90° CUMPLE
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas 0=2120m 0=2120m =
Altura de la manivela De0,80mal,20m |De0,80ma1,00m CUMPLE

Sistema de apertura
o cierre

Separacion del picaporte al plano de la
puerta

0,04 m

Distancia desde el mecanismo hasta el
encuentro en rincén

20,30 m

D Puertas

transparentes o
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna

pulida templada de espesor minimo 6 mm. o

acristalamientos laminares de seguridad

Sefializacion horizontal en toda su
longitud

De0,85mal,10m
De150mal,70m

De0,85mal,10m
De1,50mal,70m

D Ancho franja sefializadora
perimetral (1)

0,05 m

(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automatica o que no disponen de mecanismo de accionamiento

D Puertas de dos

Sin mecanismo de automatismo y

- coordinacién, anchura de paso minimo en 20,80 m 20,80 m
hojas una de ellas.
I:l Anchura libre de paso 20,80 m 20,80 m
Puertas
automaticas Mecanismos de minoracion de velocidad <0,5m/s
VENTANAS

|Z No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m
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FICHAII. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9)

D Acceso a las distintas plantas

D El edificio, establecimiento o instalacion, de titularidad de las Administraciones Publicas o sus entes
instrumentales dispone, al menos, de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso publico

o privado.

D El edificio, establecimiento o instalacion de concurrencia publica y méas de una planta dispone de un
ascensor accesible que comunica las zonas de uso publico.

D El edificio, establecimiento o instalacion, sea o no de concurrencia publica, necesita salvar mas de dos
plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacion
nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean de
ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio.

D El edificio, establecimiento o instalacion, sea o no de concurrencia publica, tiene mas de 200 m2 de
superficie Util en plantas sin entrada accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupacion nula,
y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean de
ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio.

D Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia publica o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos
accesibles, plazas reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.

NORMATIVA ‘ DB-SUA ‘ DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
ESCALERAS (Rgto. Art. 70. DB-SUA 1)
|Z Recta(2) |Z Recta(2)
Directriz Curva o Curva o
mixta (3) mixta (3)
|Z Uso general <3,20m i
Altura salvada por
el tramo abli i i -
D Uso publico (1) o sin alternativa de <225m
ascensor
Numero minimo de peldafios por tramo 23 Segun DB-SUA -
Huella 20,28 m Segun DB-SUA -
D Uso general De 0,13 ma , ) °
0,185 m Segln DB-SUA
Contrahuella (con
tabica y sin bocel) D Uso publico (1) o sin alternativa de De0,13ma Segin DB-SUA N
ascensor 0,175 m
Relacion huella / contrahuella 0’54057%(:”:'_' = Segun DB-SUA )

En las escaleras situadas en zonas de uso publico se dispondra en el borde las huellas

en el angulo del peldafio y firmemente unida a éste.

un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada

D Docente con

Ocupacioén

escolarizacion <100 21,00m
infantil o ensefianza
primaria, publica R
concurrencia y Ocupacion >110m
comercial > 100 '
Ancho libre Con pacientes -
internos o externos
con recorridos que >1,40m
[] sanitario obligan a giros de
90° 0 mayores
Otras zonas >1,20m -
|Z Resto de casos 21,00 m .
Angulo méaximo de la tabica con el plano vertical <15° <15° =
Ancho = Ancho de = Ancho de -
escalera escalera
Mesetas de embarque y S S -
desembarque 21,00m 2120m
Mesetas _Mese_tas intermedias (no -
invadidas por puertas o >1,00m 021,20m
Fondo ventanas)
Mesetas en areas de -
hospitalizacion o de >1,60m

tratamientos intensivos, en las
que el recorrido obligue a giros
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de 180°

Franja sefializadora pavimento Anchura =Anchura escalera | = Anchura escalera -

tactil direccional Longitud =080m 2020 m .

Distancia de la arista de peldafios a puertas o a pasillos de -

> >
anchura inferior a 1,20 m 2040m 2040m
lluminacién a nivel del suelo > 150 luxes -
Diametro -
Altura De0,90mal1,10 m -

De 0,65ma0,75m

Pasamanos I
Separacion entre pasamanos y -

parametros 20,04 m 20,04 m

Prolongacion de pasamanos en >030m i
extremos (4) o

En escaleras de ancho = 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separacion entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como
méaximo, en escaleras sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos
deportivos y otras instalaciones de gran ocupacion. En los restantes casos, al menos uno.

Las escaleras que salven una altura = 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldafios tienen la misma contrahuella todos los peldafios de los tramos rectos tienen
la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variara mas de +1 cm.

El pasamanos es firme y facil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano. Se
disponen de pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados croméaticamente de las superficies del entorno.

(1) Ver definicién DB-SUA "Seguridad de utilizacion y accesibilidad”

(2) Obligatorio en areas de hospitalizacion y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de ensefianza primaria o secundaria.

(3) En tramos curvos, la huella medird 28 cm, como minimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como méaximo, en el borde exterior
(véase figura 4.3.). Ademas, se cumplira la relacion indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensién de toda huella se medira,
en cada peldafio, segln la direccion de la marcha.

(4) En zonas de uso publico, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongora al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados.

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72. DB-SUA 1)

Directriz Recta o curvatura Recta o curvatura -
de R2>30,00m de R2>30,00m
Anchura 21,20m 21,20m 2,42 m.
Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 % -
Pendiente longitudinal | Tramos de longitud = 3,00 m 0 0 8%
(proyeccion horizontal) |y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %
Tramos de longitud = 6,00 m 6,00 % 6,00 % -
Pendiente transversal <2% <2% 0%
Longitud méxima de tramo (proyeccion horizontal) <9,00 m <9,00m 4,50 m.
Ancho 2 Ancho de rampa | =Ancho de rampa -
Fondo >150m >150m 2.,35m.
Mesetas —
Espacio libre de obstaculos 021,20m CUMPLE
D Fondo rampa acceso edificio 21,20 m -
Franja sefializadora pavimento tactil Anchura =Anchurarampa | =Anchura meseta )
direccional Longitud =060m .
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos -
o 21,50 m
de anchura inferior a 1,20 m
Dimensién sélido capaz De45cma 5cm CUMPLE
De0,90mal,10m CUMPLE
Pasamanos Altura De 0.65m a 0.75 m De0,90mal1,10m
Prolongacién en los extremos a 20,30 m 20,30 m CUMPLE
ambos lados (tramos = 3 m)
Altura de zécalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) 20,10 m 20,10 m CUMPLE

En rampas de ancho = 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

(*) En desniveles = 0,185 m con pendiente = 6 %, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zdcalo o elemento de proteccion lateral
El pasamanos es firme y facil de asir, separado del menos 0,04 m y su sistema de sujecién no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromaticamente de las superficies del entorno.

Las rampas que salven una altura = 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto. Art. 71. Art. 73)

Luz libre 21,00m -

Tapiz rodante -
Pendiente <12 % -
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Prolongacién de pasamanos en -
desembarques 0,45m
Altura de los pasamanos <0,90 m =
Luz libre 21,00 m -
Anchura en el embarque y en el -
desembarque 2120m
Numero de peldafios enrasados S -

Escaleras mecanicas (entrada y salida) 22,50 m
Velocidad <0,50 m/s -
Prolongacién de pasamanos en -
desembarques 2045m
ASCENSORES ACCESIBLES (art. 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre en el ascensor 0=2150m =
Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 20,80 m -
|Z Una o dos -
Superficie Gtil en puertas enfrentadas 1,00x1,25m
plantas distintas a .
las de acceso < D Dos puertas en -
o 1.000 m2 angulo 1,40 x 1,40 m
Medidas interiores g
(dimensiones 1,00x1,25m o
minimas) I:l
o Una o dos
Superficie dtil en puertas enfrentadas 1,00x1,40m
plantas distintas a
las de acceso > I:l
1.000 m2 Dos puertas en 1,40 x 1,40 m
angulo

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalacién por el instalador autorizado cumpliran las condiciones de disefio establecidas en el Reglamento
, entre las que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puerta de altura telescopica.
Situacién botoneras H interior 1,20 m H exterior < 1,10 m

Numeros en altorrelieve y sistema Braille. Precision de nivelacion < 0,02 m Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m

En cada acceso se colocaran: indicadores luminosos y acusticos de la llegada, indicadores luminosos que sefialen el sentido de desplazamiento, en las
jambas el nimero de la planta en braille y ardbigo en relieve a una altura < 1,20 m. Esto Gltimo se podra sustituir por un sintetizador de voz.
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FICHAII. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACION ES
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y E SPACIOS EXTERIORES O INTERIORES

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76. DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotaciones. En funcién uso, actividad y aforo de la edificacion debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un minimo del 1 % o de
2 espacios reservados.

Espacio entre filas de butacas 20,50 m -

) D Aproximacién frontal 2 (0,80 x1,20) m 2 (0,90 x1,20) m -
Espacio para personas

usuarias de silla de ruedas

D Aproximacién lateral 2 (0,80 x1,50) m 2 (0,90 x1,50) m -

Plaza para personas con discapacidad auditiva (méas de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fraccion. Disponen de
sistema de mejora acuUstica mediante bucle de induccién magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.
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FICHAII. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACION ES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD

NORMATIVA

DB-SUA

DEC. 293/2009

ORDENANZA DOC. TECNICA

ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECIFICA (Rgto. Art. 77. DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotacién minima

D Aseos aislados

1 aseo accesible
por cada 10
inodoros o fraccion

1 aseo accesible
(inodoro y lavabo)

D Nucleos de aseos

1 aseo accesible
por cada 10
inodoros o fraccion

1 aseo accesible
(inodoro y lavabo)

D Nucleos de aseos independientes por
cada sexo

1inodoro y 1 lavabo
por cada nucleo o
1 aseo aislado
compartido

D Aseos aislados y nlcleos de aseos

1inodoro y 1 lavabo
por cada nucleo o
1 aseo aislado
compartido

En funcién del uso, actividad y aforo de la edificacion, debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.

Puertas (1)

D Correderas
D Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Espacio libre no barrido por las puertas 0=2150m 0=2150m o
Altura cara superior <0,85m De 0,70 m a 0,80 m -
Lavabo Altura
(sin pedestal) Espacio libre u 20,70 m De 0,70m a 0,80 m R
inferior Profundidad 20,50 m -
Espacio de transferencia lateral (2) >0,80m R
Fondo desde el paramento hasta el borde
20,75m 20,70 m R

Inodoro

frontal

Altura del asiento del aparato

De 0,45m a 0,50 m

De 0,45m a 0,50 m

Altura del pulsador (gran superficie o
palanca)

De0,70mal1,20m

De0,70mal1,20m

(2) En aseos de uso publico, espacio de transferencia lateral a ambos lados

Barras

Separacion entre barras inodoro

De 0,65ma0,70 m

Diametro seccion circular

De3cmadcm

De3cmadcm

Separacion al paramento u otros elementos

De 45cma5,5cm

245cm

Altura de las barras

De 0,70ma0,75m

De 0,70ma0,75m

Longitud de las barras

20,70 m

D Verticales para apoyo. Distancia medida
desde el borde del inodoro hacia delante

=0,30m

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.

En aseos de uso publico las dos.

D Si existen mas de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior estara situada entre 0,30 y 0,40 m

Griferia (3)

Alcance horizontal desde el asiento

<0,60 m

(3) Automatica o monomando con palanca alargada tipo gerontol6gico

Accesorios

Altura de accesorios y mecanismos

De0,70mal1,20m

Espejo [ Altura borde inferior

D Orientable = 10° sobre
la vertical

<0,90 m

Nivel de iluminacién. No se admite iluminacién con temporizacién

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acustico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacion de sistema de alarma. El
avisador estara conectado con sistema de alarma.
En zonas de uso publico, debe contar con un dispositivo en el interior faciimente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia

perceptible desde un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente

de personas.

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78. DB-SUA 9 y Anejo A)
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Vestuarios (siempre que sea exigible por
alguna disposicion legal de obligado
cumplimiento)

1 cada 10 o fraccién
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Al menos uno

Duchas (uso publico)

1 cada 10 o fraccién

Al menos uno

Probadores (uso publico)

1 cada 10 o fraccién

Al menos uno

En funcién del uso, actividad y aforo de la edificacion deberd cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.
Espacio libre de obstaculos 0=2150m 0=2150m -
Altura de repisas y perchas De0,40mal,20m -
D Vestuario y Anchura 0,40 m 20,50 m -
probador Bancos abatibles y | Altura De 0,45 m a 0,50 m <0,45m -
con respaldo o
adosados a pared | Fondo =0,40m 20,40 m -
Acceso lateral 20,80 m 20,70 m -
Espacio libre de obstaculos 0=2150m 0=2150m -
Altura de repisas y perchas De0,40mal,20m -
Largo 21,20 m 21,80 m -
Ancho 20,80 m 21,20m -
Pendiente de evacuacion de aguas <2% -
Espacio de transferencia lateral al asiento 20,80 m De 0,80mal1,20m -
I:l Duchas ,:Jtaur:i?)glgb?;éneral del rociador si es De 0,80 ma 1,20 m }
Altura de barras metalicas horizontales 0,75 m -
Anchura 20,50 m -
Altura <0,45m °
Banco abatible
Fondo 20,40 m -
Acceso lateral 20,80 m 20,70 m -

En el lado del asiento existiran barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y
una barra vertical en la pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento.

Diametro de la seccion circular

De3cmadcm

De3cmadcm

Separacion al paramento

De 45cma5,5cm

>4,5cm

Fuerza soportable

1,00 kN

Altura de las barras horizontales

De 0,70ma0,75m

De 0,70ma0,75m

Longitud de las barras horizontales

20,70 m

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acustico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacion de sistema de alarma. El

avisado estara conectado con sistema de alarma.
En zonas de uso publico debe contar con un dispositivo en el interior faciimente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia

perceptible desde un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente

de personas.

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79. DB-SUA 9 Anejo A)

Dotacién Se debera cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.
Anchura del hueco de paso en puertas >0.80m }
(En angulo méxima apertura reducida por grosor hoja = 0,78 m) -
Espacio aproximacion y transferencia a un >0.90m }
lado de la cama -
Espacios de Espacio de paso a los pies de la cama 20,90 m -
aproximacion y . S
circulacién Frontal a armarios y mobiliario 20,70 m -
Distancia entre dos obstaculos entre los
que se deba circular (elementos 20,80 m -
constructivos o mobiliario).
Armarios Altura de las baldas, cajones y percheros De 0,40a 1,20 m -
empotrados

Carecen de rodapie en el umbral y su pavimento esta al mismo nivel que el de la habitacion.

Carpinteria y

Sistemas de Altura

<1,20m
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protecciones apertura Separacion con el
exteriores plano de la puerta 20,04m A=
Distancia desde el
mecanismo de 20,30m CUMPLE
apertura hasta el
encuentro en rincén
Altura de los
Ventanas antepechos <0,60 m CUMPLE
Altura interruptores De 0,80a 1,20 m CUMPLE
Mecanismos
Altura tomas de corriente o sefial De 0,40a 1,20 m CUMPLE

Si los alojamientos disponen de aseo, sera accesible. Si no disponen de él, existira un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.

Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite sefiales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo.
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre.

Dispositivo luminoso y acustico para casos de emergencia (desde fuera)

Bucle de induccion magnética.

FICHAII. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80. DB-SUA 9 y Anejo A)

El mobiliario debera respetar una distancia minima entre dos obstaculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo sera 22,20 m

PUNTOS DE ATENCION ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA A CCESIBLES (Rgto. Art. 81. DB-SUA Anejo A)

Ancho 20,80 m 20,80 m -
Altura <0,85m De 0,70 m a 0,80 m -
Mostradores
de atencion Alto 20,70 m =0,70m -
al publico )
Hueco bajo >
Puntos de atencién el mostrador | A"°M° 2080m )
accesible Fondo 20,50 m 20,50 m -
Ventanillas Altura de la ventanilla <1,10m -
de atencion
al publico Altura plano de trabajo <0,85m -
Posee un dispositivo de intercomunicacién dotado de bucle de induccion u otro sistema adaptado a tal efecto.
Puntos de llamada | Dispone de un sistema de intercomunicacion mediante mecanismos accesible, con rétulo indicativo de su funcion y permite la
accesible comunicacion bidireccional con personas con discapacidad auditiva.

Banda sefializadora visual y tactil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que sefialice el itinerario accesible desde la via publica
hasta los puntos de atencion y de llamada accesible.

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82)

Se debera cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A)

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80mal1,20m De 0,90a 1,20 m CUMPLE
Altura de mecanismos de corriente y sefial De 0,40mal1,20m CUMPLE
Distancia a encuentros en rincon >20,35m CUMPLE

FICHAII. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACION ES
APARCAMIENTOS DE UTILIZACION COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 90. DB-SUA 9, Anejo A)
Dotacién minima En funcién del uso, actividad y aforo de la edificacion se debera cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente
Independiente Esp. libre lateral -
21,20 m

Bateria (1) -
Zona de Compartida Esp. libre lateral -
transferencia 21,40 m

Linea Esp. libre trasero = -

3,00 m
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FICHAII. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACION ES
PISCINAS COLECTIVAS

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA

CONDICIONES GENERALES

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:

- Griia homologada o elevador hidraulico homologado
- Escalera accesible

Huella (antideslizante) >0,30 m R
Tabica <016 m :
Ancho 21,20m =
Escaleras Altura De0,95ma1,05m -
accesibles en - — —
piscinas Dimension mayor sélido De 0,045 m .
Pasamanos | ©2P32 a0,05m
(a ambos -
Separacion hasta
lados) paramento 20,04m -
Separacion entre
pasamanos intermedios =4,00m

D Rampas accesibles en piscinas de titularidad publica destinadas exclusivamente a uso recreativo

Pendiente (antideslizante) <8% o

Anchura 20,90 m -

Altura (doble altura) Bg 882 m 22(732 m -

Rampas accesibles

en piscinas Dimensién mayor sélido De 0,045 m i
Pasamanos | capaz a0,05m
(a ambos
lados i6
) Separacién hasta 0,04 m B
paramento

Separacion entre

pasamanos intermedios £4,00m .

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos

redondeados 21,20 m :

CARACTERISTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEN O

D Se disponen zonas de descanso, dado para distancias en el mismo nivel 2 50,00 m 6 cuando puede darse una situacion de espera.

D Existen puertas de apertura automatica con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoracion de velocidad que no
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de
mecanismo manual de parada de sistema de apertura.

D El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, esté integrado con el resto de asientos y
sefializado.

Las condiciones de los espacios reservados:

Con asientos en graderio:
- Se situaran préximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estaran préximas a una comunicacién de ancho = 1,20 m

- Las gradas se sefializaran mediante diferenciacion cromatica y de textura en los bordes
- Las butacas dispondran de sefializacion numeroldgica en altorelieve.

D En cines, los espacios reservados se sitlan o en la parte central o en la superior.

OBSERVACIONES
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DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

|Z Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

D Se trata de una actuacion a realizar en un edificio, establecimiento o instalacion existente y no se puede cumplir alguna prescripcién especifica de la
normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo histérico, artistico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones.

D En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones gque se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacion
grafica pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacién gréfica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

D En cualquier caso, ain cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la
descripcion detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u
homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracién la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.

161




DIPUTACION DE MALAGA
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

lll. PLIEGO DE CONDICIONES

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

162



DIPUTACION DE MALAGA MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato a que se refiere el presente Pliego es la ejecucion de las obras comprendidas en el Proyecto aprobado por la Diputacién, cuya
denominacion se especifica en el Anexo N°. 1.

NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACION APLICABLE.

El presente contrato es de caracter administrativo y se regira por lo establecido en este Pliego y por el de Prescripciones Técnicas del Proyecto, y para lo no
previsto en los mismos seran de aplicacion el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo de 3/2011,
de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), en la Ultima redaccion dada por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrénica y
creacion del registro contable de facturas en el sector publico pendiente de desarrollo reglamentario, asi como cualesquiera otras normas que modifiquen la
misma, sin perjuicio de sus disposiciones de desarrollo, incluyendo, en cuanto no se encuentre derogado por ésta, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto y el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante
RGLCAP), en todo aquello en lo que no se oponga a los anteriores, las disposiciones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril. Asimismo, se estara a lo dispuesto en el Derecho Comunitario de acuerdo con su valor normativo
en funcion de su caracter de derecho interno y demas disposiciones de aplicacidn en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la legislacion de contratos.
Supletoriamente, se regird por lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado
mediante Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, y por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en defecto de éste Ultimo, seran de aplicacion las
normas del Derecho Privado.

Asimismo, el adjudicatario esta sometido al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social, prevencion de riesgos laborales
y proteccion del medio ambiente.

2.2.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos Anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o
normas de toda indole promulgadas por la Diputacion que puedan tener aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacién de
su cumplimiento.

3.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL.

3.1.- Revestiran caracter contractual el presente Pliego, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Cuadros de precios, Programa,
Estudio de Seguridad y Salud o Basico, en su caso, y demas documentos del proyecto.

3.2.- En caso de discrepancia entre cualquiera de la documentacion obrante en el expediente, se atendera al orden de prelacion siguiente: Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, Pliego de Prescripciones Técnicas, Presupuesto, Planos y Memoria.

4.- IMPORTE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO.

4.1.- El presupuesto de licitacion formulado por la Diputacidn asciende a la cantidad que figura en el apartado A del Anexo N°. 1, incluidos los tributos de
cualquier indole que sean de aplicacion, excepto el I.V.A., que se indicara en todo caso como partida independiente.

4.2.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

4.3.- El valor maximo estimado de este contrato, se fijara atendiendo al presupuesto de licitacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, y las
eventuales prérrogas asi como modificaciones previstas en el Anexo N°. 8, conforme al apartado A del Anexo N°. 1.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del Art°. 88 del TRLCSP no coincida con el presupuesto de licitacién, se hara
constar tal circunstancia en el apartado A del Anexo N°. 1, donde igualmente se indicara si el contrato esta o no sujeto a regulacion armonizada.

4.4 - Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los del Proyecto aprobado, afectados, asimismo, por el porcentaje de baja
resultante de la adjudicacion.

4.5.- El precio del presente contrato sera revisable, en su caso, de acuerdo con la férmula polinémica que figure en el apartado J del Anexo N°. 1, y de
conformidad con lo previsto en los Artes. 89 y siguientes del TRLCSP y los Artes. 104 y siguientes del RGLCAP.

En el supuesto de que no proceda la revision de precios se motivara la improcedencia en dicho apartado.

4.6.- El expediente de contratacion podra ultimarse incluso con la adjudicacion y formalizacion del correspondiente contrato, aun cuando su ejecucion, ya se
realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podran comprometerse créditos con las limitaciones que se
establecen en la legislacién aplicable a las Haciendas de las Entidades Locales.

4.7 - Se rechazaran las ofertas que superen el presupuesto de licitacion del contrato.
5-EXISTENCIA DE CREDITO.

5.1.- Existe crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la Administracion del cumplimiento del contrato, con cargo a la
aplicacion presupuestaria que recoge el apartado B del Anexo N°. 1, distribuido, en su caso, en las anualidades que se sefialen.

5.2.- En el supuesto de que el expediente de gastos se tramite anticipadamente se hara constar esta circunstancia en el apartado L del Anexo N°. 1,y la
adjudicacion quedara sometida a la condicion suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente.
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6.-PLAZOS DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

6.1.- El plazo total de ejecucion de las obras sera el fijado en el apartado C del Anexo N°. 1, y comenzara a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
comprobacion del replanteo y autorizacidn del inicio de las obras.

6.2.- Los plazos parciales, si los hubiera, seran los que se hayan establecido en el apartado C del Anexo N°. 1.

6.3.- Tanto el plazo para la total realizacién de la obra, como los parciales para la ejecucion sucesiva del contrato, seran de obligado cumplimiento para el
contratista a efectos de su exigibilidad, estandose a lo establecido en los Artes. 212 y 213 del TRLCSP.

6.4.- La prérroga de los referidos plazos, cuando la causa del retraso no sea imputable al contratista, Gnicamente podra ser otorgada en los supuestos y con
los requisitos exigidos en el Art°. 213.2 del TRLCSP.

7.-ORGANOS CON COMPETENCIA EN CONTABILIDAD PUBLICA, IDENTIFICACION DEL ORGANO DE CONTRATACION E
IDENTIFICACION DEL DESTINATARIO.

De conformidad a la Disposicion Adicional Trigésimo Tercera apartado segundo del TRLCSP, se indicaran expresamente en el Anexo N°. 1, el drgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad publica asi como la identificacién del érgano de contratacion y del destinatario, los cuales
deberan constar en la factura o facturas correspondientes.

8.-APTITUD PARA CONTRATAR Y CLASIFICACION.

8.1.- Sélo podran contratar con la Diputacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibicién de contratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija el
TRLCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del contrato, circunstancia que se indicara en el Anexo N°. 1, apartado |.

Las personas juridicas sdlo podran ser adjudicatarias de este contrato cuando sus prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto 0 ambito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

8.2.- Los contratistas nacionales deberan ostentar la clasificacion administrativa que se detalla en el apartado H del Anexo N°. 1 del presente Pliego, de
conformidad con lo establecido en el TRLCSP, en su caso.

Para los empresarios no espafioles de los Estados miembros de la Comunidad Europea se estara a lo establecido en los Artes. 58 y 66.1 del TRLCSP.
Para el resto de las empresas extranjeras se aplicara lo dispuesto en los Art®. 55 del TRLCSP y 10 del RGLCAP.

8.3.- No podran concurrir a la licitacion las empresas que hubieran participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto
al resto de las empresas licitadoras.

8.4.- En los contratos sujetos a regulacion armonizada, el érgano de contratacion podra exigir la presentacién de certificados expedidos por organismos
independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantia de calidad, o de gestion medioambiental, conforme a lo dispuesto
en los Artes. 80 y 81 del TRLCSP, segun se indique en el Anexo N°. 2.4.

9.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y PUBLICIDAD DE LA LICITACION.

El presente contrato sera adjudicado por el procedimiento abierto, regulado en los Artes. 157 a 161 del TRLCSP.

En este procedimiento todo empresario interesado podra presentar una proposicion, quedando excluida toda negociacion de los términos del contrato con los
licitadores.

La licitacién de los contratos sujetos a regulacion armonizada debera publicarse en el DOUE, en el BOE y en el Perfil de contratante.

Las licitaciones del resto de los contratos se publicaran en el BOP y en el Perfil de contratante.
10.-COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacién estara presidida por un miembro de la Corporacion o un funcionario de la misma, y formaran parte de ella, como vocales, el
Secretario y el Interventor, asi como aquellos otros que se designen por el drgano de contratacion entre el personal funcionario de carrera o personal laboral
al servicio de la Corporacion, o0 miembros electos de la misma, sin que su nimero, en total, sea inferior a tres. Actuara como Secretaria/o un funcionario de la
Corporacion, el cual tendra derecho a voz pero no a voto.

Los miembros de la Mesa de contratacion seran los que se determinen en el Anexo N°. 5.

La Mesa de contratacion, como 6rgano de asistencia al érgano de contratacion, podra solicitar antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos
considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

A las reuniones de la Mesa, podran incorporarse los funcionarios o asesores especializados que resulten necesarios, segun la naturaleza de los asuntos a
tratar, los cuales actuaran con voz pero sin voto.

11.-INFORMACION A LOS LICITADORES.

Cuando no se haya facilitado acceso por medios electrénicos, informaticos o telematicos a los pliegos o a cualquier documentacién complementaria, éstos se
enviarén a los interesados en un plazo de seis dias a partir de la recepcion de una solicitud en tal sentido, siempre que la misma sea recibida con una
antelacién minima de doce dias, anteriores al dia en que finalice el plazo otorgado para la presentacion de las proposiciones.
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La informacién adicional que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacion complementaria debera facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha
limite fijada para la recepcién de proposiciones, siempre que la peticion se haya presentado con una antelacion minima de doce dias, anteriores al dia en
que finalice el plazo otorgado para la presentacion de las proposiciones.

Cuando, los pliegos y la documentacion o la informacion complementaria, a pesar de haberse solicitado a su debido tiempo, no se hayan proporcionado en
los plazos fijados o cuando las proposiciones solamente puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o previa consulta «in situ» de la
documentacion que se adjunte al pliego, los plazos para la recepcion de proposiciones se prorrogaran de forma que todos los interesados afectados puedan
tener conocimiento de toda la informacion necesaria para formular las proposiciones.

12.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

12.1.- Plazo y lugar de presentacion de las proposiciones.

12.1.1.- Las proposiciones, se presentaran en el Registro General de la Excma. Diputacion Provincial de Malaga (C/ Pacifico N°. 54, C.P. 29004), de 9 a 14
horas dentro del plazo sefialado en la letra K del Anexo N°. 1. En caso de que el Gltimo dia coincida en sabado, o inhabil, se trasladara al inmediato habil
siguiente.

12.1.2.- Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha y hora de imposicion del envio en la oficina de Correos, que
debe coincidir con la indicada para presentacidn en Registro, y anunciar al Servicio de Contratacion la remision de las proposiciones mediante fax o
telegrama en el mismo dia. (Fax 952-23-80-67).

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no sera admitida la proposicion si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la
terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta no serd admitida
en ningun caso.

Una vez entregada o remitida la documentacion, no podra ser retirada, salvo que la retirada de la proposicion sea justificada.

La presentacion de la proposicion supone la aceptacion incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de las clausulas o
condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

12.2.- Forma de presentacion de las proposiciones.

Los licitadores presentaran tres sobres firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, sefialados con las
letras A, B 'y C. Cuando en el Anexo correspondiente a los criterios de adjudicacion se indique que solo se utilizaran el del precio mas bajo
ylo criterios evaluables de forma automatica por aplicacién de féormulas, unicamente se presentaran los sobres Ay C.

Toda la documentacién de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La documentacion redactada en otra lengua, debera acompafiarse de
la correspondiente traduccién oficial al castellano.

Todos los documentos indicados en la presente clausula deberan reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes y ser originales o fotocopias,
compulsadas notarial o administrativamente por esta Diputacion.

La documentacion redactada de manera ininteligible no sera objeto de consideracion.

Seran excluidas aquellas proposiciones que incluyan informacién sobre sus ofertas (ya se trate de criterios sujetos a juicio de valor o evaluable mediante
férmulas) en el sobre correspondiente a la documentacion general, asi como aquéllas que incluyan informacion sobre los criterios evaluables mediante
férmulas, en el sobre relativo a la informacion sujeta a juicio de valor.

12.2.1.- En el sobre A, figurara el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y fax a efectos de comunicaciones y en su defecto, correo electronico y la
inscripcion “DOCUMENTACION GENERAL PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE .......c..cccovevvvvrenrenn. , POR PROCEDIMIENTO ABIERTO".
Este sobre podra ser comin a varias proposiciones econdmicas cuando sean distintas las obras a las que se pueda concurrir en este acto y siempre que en
él figuren relacionadas todas las obras a las que se va a licitar de conformidad a lo previsto en el Art®. 35 f) la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

EN ESTE SOBRE SE DEBERA INCLUIR UN INDICE DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS ASi COMO UN NUMERO DE FAX, Y/O, UNA DIRECCION DE
CORREO ELECTRONICO, A EFECTOS DE NOTIFICACIONES.

En aquellos contratos de cuantia inferior a 1.000.000 €, y para aquellos de cuantia superior cuando asi se indique de forma expresa en el Anexo N°. 1, la
aportacion de la documentacion establecida en los apartados siguientes de la presente clausula, excepto el resguardo acreditativo de la garantia provisional,
en su caso, se sustituira por una DECLARACION RESPONSABLE del licitador, o licitadores en el caso de que deseen concurrir a la licitacion constituyendo
una unién temporal de empresarios, en la que se indique que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion,
incluyendo una referencia expresa de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, sin perjuicio del resto de la
documentacién que deba ser aportada.

No obstante, los empresarios que deseen acudir a la licitacion constituyendo una unién temporal, deberan aportar, ademas de la declaracién responsable,
una relacion de los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Se adjunta como modelos de declaracion responsable los Anexos N°. 12y 13.

Si la declaracién no se ajustara al modelo o esta presentara defectos u omisiones subsanables, se concedera un plazo de subsanacidn no superior a tres
dias habiles.

En caso de presentar declaracion responsable en los términos del parrafo anterior, los correspondientes documentos acreditativos de la personalidad,
capacidad y solvencia exigidos para la contratacion que se indican a continuacion, sélo seran exigidos al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de
adjudicacion en la notificacién de dicha propuesta.

165



DIPUTACION DE MALAGA MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

Excepcionalmente el 6rgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra dirigir requerimiento a los licitadores, en cualquier
momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion, para que aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato, que también podra ser objeto de subsanacién, en caso de que se apreciara defectos u omisiones
subsanables.

No obstante lo anterior, la documentacion que ha de incluirse en el sobre A sera la siguiente:
a) Los que acrediten la personalidad juridica del empresario, y en su caso, su representacion, distinguiéndose:
1.-  Sise trata de licitadores individuales:

+  Fotocopia del D.N.I. del licitador compulsada, notarial o administrativamente por esta Diputacion o, en su caso, el documento que haga sus
veces.

+ Si esta representado por otro, éste lo acreditara mediante poder al efecto bastanteado por la Asesoria Juridica de la Diputacién, o en su
defecto por la Secretaria de la Corporacion, asi como fotocopia de su D.N.I. compulsada, notarial o administrativamente por esta Diputacién
0, en su caso, el documento que haga sus veces.

2.-  Sise trata de persona juridica:

+ Presentacion de la Escritura o documento de Constitucion y Modificacion, en su caso, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo de
persona juridica de que se trate.

+ Escritura de Poder, bastanteada al efecto por los Servicios Juridicos de la Diputacion, o en su defecto por la/el Secretaria/o de la
Corporacion. Tanto las Escrituras de Constitucion o Modificacion, como las de Poder deberan estar debidamente inscritas en el Registro
Mercantil, cuando dicho requisito sea exigible conforme a la legislacion mercantil. Se advierte a los licitadores que tienen la obligacién de
exhibir las ultimas escrituras de poder otorgadas.

+ Fotocopia del D.N.I. del representante compulsada, notarial o administrativamente por esta Diputacién o, en su caso, el documento que haga
Sus veces.

+ Los empresarios extranjeros acreditaran su personalidad de conformidad con lo establecido en los Artes. 55 y 58 del TRLCSP.
3.-  Sise trata de uniones temporales de empresas:

En caso de concurrir a la licitacion varias empresas, constituyendo unién temporal, cada una de ellas debera acreditar su personalidad,
capacidad y solvencia, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, el porcentaje de participacion
de cada una de ellas y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en escritura publica, caso de resultar adjudicatarios (designando
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representacion de la Unién Temporal de Empresas ante la
Corporacion).

4.-  Enel caso de Subcontratacion:

En caso de que se permita la subcontratacion en el apartado O del Anexo N°. 1, los licitadores deberan indicar la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion, definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica exigidas en el Anexo N°. 2, cumpliendo con los requisitos y limites
establecidos en los Artes. 227 y 228 del TRLCSP y en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

En este caso debera aportarse ademas, certificacion de encontrarse inscritos en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al
territorio de la Comunidad Auténoma o de las Ciudades Auténomas donde radique su domicilio.

b) Declaracion responsable actualizada en la que el licitador afirme no hallarse comprendido en ninguno de los casos de prohibicién de contratar a que se
refiere el Art°. 60 del TRLCSP y encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, asi como en el pago de las tasas y obligaciones de derecho publico de esta Entidad Provincial, conforme al modelo contenido en
el Anexo N°. 7, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion, por el empresario a cuyo favor
se vaya a efectuar ésta.

El cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, podra acreditarse, si el licitador voluntariamente asi lo desea, mediante la cesién por la
citada Administracion a la Diputacion Provincial de Malaga de la informacion que acredite que la empresa cumple tales circunstancias, en cuyo caso
debera cumplimentar el Anexo N°. 10.

c) Justificante de encontrarse dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto. Asimismo, encontrarse al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago
del dltimo ejercicio, a la que se acompafara una declaracion responsable de no haberse dado de baja en el citado impuesto.

En caso de encontrarse exento de este impuesto, en virtud de los supuestos establecidos en el apartado 1 del Art°. 82 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, presentaran la declaracion censal del modelo
correspondiente de la Agencia Tributaria, asi como declaracion responsable de encontrarse exento del abono del IAE.

Las circunstancias establecidas en esta letra podran también acreditarse mediante la aportacion del certificado expedido por la Agencia Tributaria
relativo al ejercicio corriente, 0 mediante la suscripcion de la autorizacion para cesion de dicha informacion anteriormente indicada conforme al modelo
incluido en el Anexo N°. 10.

d) En este sobre, ademas, se incluira el resguardo acreditativo de la garantia provisional, en el caso que esta se haya indicado expresamente, constituida
por cualquiera de los medios establecidos en el Art®. 96 del TRLCSP, por el importe indicado en el apartado D del Anexo N°. 1, equivalente al 2% del
presupuesto del contrato. No podra sin embargo constituirse mediante medios electronicos.

Cuando la garantia se constituya en metalico debera ser depositada en el N°. de IBAN ES73 2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA.
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Cuando la garantia se constituya mediante valores, aval bancario 0 seguro de caucion, éstos tendran que ser bastanteados por la Asesoria Juridica de
la Diputacion, formalizandose de acuerdo con lo previsto en los Artes. 55, 56 y 57 del RGLCAP, y conforme a los modelos contenidos en los Anexos Il
IV, Vy VI de este Ultimo, adaptados a Diputacion Provincial de Malaga y contemplados en el perfil de contratante.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sélo tendran que aportar el 25% de las garantias que hubieren de constituir, conforme al Art°. 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

En el caso de uniones temporales de empresas, las garantias provisionales podran constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que, en conjunto, se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones de los licitadores hasta la adjudicacion del contrato. Para el licitador cuya
oferta haya sido clasificada como econémicamente mas ventajosa, la garantia respondera también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el Art®. 151.2 del TRLCSP.

La garantia provisional se extinguira automaticamente y sera devuelta a los licitadores inmediatamente después de la adjudicacion del contrato.
En todo caso, la garantia sera retenida al licitador cuya proposicién hubiera sido seleccionada para la adjudicacion hasta que proceda a la constitucién
de la garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion.

Documento de Clasificacion Empresarial a que se refiere el Art®. 65 del TRLCSP en relacion con la Disposicidn Transitoria Cuarta del TRLCSP, en los
casos en que sea preceptivo. En el supuesto de no ser necesario este documento, el licitador debera aportar aquéllos que justifiquen su solvencia
econdmica, financiera y técnica en la forma prevista en los apartados f) y g) de esta clausula, que no obstante podrén ser sustituidos a efectos de
demostrar esta solvencia, por el certificado de clasificacion empresarial s6lo en caso de que asi se indique expresamente en el Anexo N°. 2.3.

La CLASIFICACION exigida para este contrato es la que se indica en el apartado H del Anexo N°. 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada
habilitacion o autorizacion empresarial o profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacion, en el caso de ser exigida en los
Anexos, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios que dispongan de la
habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del
precio del contrato.

Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de adjudicacion de un contrato de obras para el que se requiera
clasificacion, el érgano de contratacion podra excluir este requisito en el siguiente procedimiento que se convoque para la adjudicacion del mismo
contrato, precisando en el Anexo N°. 2 de este Pliego y en el anuncio, en su caso, los criterios de seleccién en funcion de los medios de acreditacion
que vayan a ser utilizados de entre los especificados en los Artes. 75y 76 del TRLCSP.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, incluira en este sobre la correspondiente solicitud para ello, debiendo presentar el documento
acreditativo de la clasificacion exigida en el plazo de subsanacion que a tal efecto le sea concedido.

Solvencia econdmica y financiera. La solvencia econdmica y financiera del empresario debera acreditarse por los medios especificados en el Anexo N°.
2.1., envirtud de los previstos en el Art®. 75 del TRLCSP.

Solvencia técnica. La solvencia técnica o profesional del empresario, deberd acreditarse por los medios especificados en el Anexo N°. 2.2.,
seleccionados de entre los previstos en el Art®. 76 del TRLCSP; y en su caso, para los contratos sujetos a regulacién armonizada, a través de los
establecidos en el Anexo N°. 2.4, relativos a la acreditacion de las normas de garantia de calidad y de gestion medioambiental a que se refieren los
Artes. 80 y 81 del TRLCSP

Asimismo en estos contratos, como concrecion de la solvencia requerida y cuando asi se exija expresamente en el Anexo N°. 2.5, podra exigirse a las
personas juridicas que especifiquen, en la oferta, los nombres y la cualificacién profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion y/o, en su
caso, compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello previstos en dicho apartado.

Cuando no sea exigible la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el 6rgano de direccion de la empresa que preste la citada solvencia,
acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga ademas la aceptacion expresa de los efectos sefialados en el Art°. 1257 del Cddigo Civil por la
empresa que preste su solvencia, siempre respetando los limites de la subcontratacion previstos en el pliego o en su defecto, legalmente en el TRLCSP.

En este caso, la Diputacién notificara la adjudicacion al tercero obligado, y podra exigir en via administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria
de la solvencia de aquello a lo que se comprometié con la empresa contratista.

Uniones de empresarios. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberan nombrar un
representante o apoderado unico de la unidn, que sea persona fisica, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos
de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los
que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato.

En este caso, se acumulara a efectos de la determinacion de la solvencia de la Unidn Temporal, los medios acreditados en los apartados f) y g) por
todos sus miembros.

La clasificacion de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacién de las clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo
establecido en el Art®. 67.5 del TRLCSP, asi como en el Art®. 52 del RGLCAP, y demas normas reguladoras de la clasificacién de contratistas de obras.
En todo caso, para proceder a la acumulacion, todas habran de haber obtenido previamente la clasificacion como empresa de obras, sin perjuicio de lo
previsto para empresas comunitarias conforme al Art°. 59.4 del TRLCSP.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado
miembro de la Unién Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unioén Europea, los que pertenezcan a los dos primeros
grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos Ultimos su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna proposicién en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente,
ni figurar en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las proposiciones por él suscritas.
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i) Paralos empresarios extranjeros la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, en el caso de
que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

j)  Declaracién responsable sobre la pertenencia o no del licitador a una empresa dominante, A los efectos de la aplicacién de la regla prevista en el Art°.
86.1 del RGLCAP, en relacion con el parrafo segundo del Art°. 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberan presentar declaracidn concerniente a
pertenencia o no al mismo grupo o encontrarse o0 no en alguno de los supuestos previstos en el Art°. 42 del Codigo de Comercio, en caso afirmativo,
con indicacion de los que se presentan a licitacion. Todo ello conforme al Anexo N°. 11.

k) Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y de la Junta de Andalucia. La inscripcion en alguno de estos Registros permitira
sustituir la presentacion de la documentacién a que se refiere el Art®. 146.3 del TRLCSP, aportando la certificacion expedida por el Registro
correspondiente, acompafiada por una declaracion responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas no
han experimentado variacion, conforme al modelo del Anexo N°. 9. (Incluido por encontrarse recogido en el Art®. 146.3 y Art°. 83, apartado 2 del
TRLCSP).

Asimismo, las empresas que concurran en UTE podran aportar su correspondiente inscripcion en el Registro Estatal con los mismos efectos.
[)  Cuantos documentos se exijan en el Anexo N°. 4.

Si la Mesa observarse defectos u omisiones subsanables en la documentacion del sobre A o, en su caso en la declaracién responsable presentada, lo
comunicara verbalmente o por medios electrénicos, informaticos o telematicos a las personas interesadas y lo hara publico a través del perfil de contratante
del érgano de contratacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia
Mesa de Contratacion, bajo apercibimiento de exclusion definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanacién de dicha
documentacién. La documentacién que acredite la subsanacion deberd presentarse en el Registro General de esta Diputacion en el plazo maximo
concedido. En caso de que el Ultimo dia coincida en sabado o inhbil, se trasladara al inmediato habil siguiente.

12.2.2.- En el sobre B, figurara el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y fax a efectos de comunicaciones y en su defecto, correo electronico y la
inscripcion “DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR PARA LA CONTRATACION DE
LASOBRASDE .....coovviiiiniieieiiieee sy POR PROCEDIMIENTO ABIERTO".

ESTE SOBRE B DEBERA CONTENER UN INDICE CON INDICACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA PARA JUSTIFICAR CADA UNO DE LOS
DISTINTOS CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR, AS| COMO DICHA DOCUMENTACION ACREDITATIVA.

12.2.3.- En el sobre C, figurara el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y fax a efectos de comunicaciones y en su defecto correo electronico y la
inscripcion “PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE .....c.ooviviriiiiiciieieiaisy POR PROCEDIMIENTO ABIERTO".

Este sobre C debera contener la proposicion econémica ajustada al modelo del Anexo N°. 6, debidamente firmada por el representante de la empresa con
poder para ello y fechada, asi como la documentacion acreditativa del resto de los criterios valorables mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la
mera aplicacion de formulas, incluyendo un indice de la documentacion aportada.

Cuando en el Anexo correspondiente a los criterios de adjudicacion se indique que sdlo se utilizaran el del precio mas bajo y/o criterios evaluables de forma
automatica por aplicacion de formulas, Unicamente se presentaran los sobres Ay C.

En aquellos supuestos en los que la proposicién econémica expresada en letra no coincida con la expresada en cifra se considerara como
valida la primera.

13.-PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONCURRENTES.

13.1.- Recepcion de documentacion.

Terminado el plazo de recepcion de proposiciones, el funcionario responsable del Registro expedira una certificacion donde se relacionen las proposiciones
recibidas o, en su caso, la ausencia de licitadores que, junto a los sobres, remitira a la/el Secretaria/o de la Mesa de Contratacion.

En caso de que la apertura coincida en sabado, se trasladara al inmediato dia habil siguiente.
13.2.- Apertura del sobre A: Certificacion y calificacion de documentacion general.

La Mesa de Contratacién calificara previamente los documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre A). A los efectos de la expresada
calificacion, la Presidencia ordenara la apertura de los sobres, y la/el Secretaria/o levantara acta de los documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la
Mesa observarse defectos u omisiones subsanables en la documentacion del sobre A o, en su caso en la declaracion responsable presentada, lo comunicara
verbalmente o por medios electrénicos, informaticos o teleméticos a las personas interesadas y lo hara publico a través del perfil de contratante del rgano
de contratacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que las personas licitadoras los corrijan 0 subsanen ante la propia Mesa de
Contratacién, bajo apercibimiento de exclusion definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanacién de dicha
documentacién. La documentacién que acredite la subsanacion deberd presentarse en el Registro General de esta Diputacion en el plazo maximo
concedido. En caso de que el Ultimo dia coincida en sabado o inhbil, se trasladara al inmediato habil siguiente.

Posteriormente se reunird la Mesa de contratacion para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admision definitiva de los licitadores.

La Mesa, una vez calificada la documentacion a que se refiere el parrafo primero y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentacién
presentada, procedera a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de solvencia, 0 en su caso a la clasificacion exigida, con pronunciamiento
expreso sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

El 6rgano de contratacion y la Mesa de Contratacion podran recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o
requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo de cinco dias naturales.

13.3.- Apertura del sobre B: Documentacién relativa a criterios cuya valoracién depende de un juicio de valor.

La apertura de este sobre tendra lugar, en acto publico, en un plazo no superior a siete dias naturales a contar desde la apertura del sobre A conteniendo la
documentacién administrativa y cuya hora y dia sera publicada en el perfil de contratante de la Diputacién Provincial de Méalaga.

En este acto se invitara a los licitadores a que manifiesten las dudas que se le ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por
la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en ese momento pueda hacerse cargo la Mesa de documentos que no hubiesen sido
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entregados durante el plazo de admisién de proposiciones, o el de correccion o subsanaciones de defectos u omisiones a que se refiere el Art®. 81.2 del
RGLCAP, declarando las empresas admitidas y excluidas y los motivos de su exclusion.

A continuacion, la Presidencia de la Mesa procederd, a la apertura del sobre B, dando lectura al indice de la documentacion aportada acreditativa de los
criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor, dejando constancia de que se han presentado dichos documentos, sin que en ninglin caso se de
a conocer el contenido de los mismos.

La Mesa de contratacion, si asi lo estima pertinente, remitira, para su informe la documentacion del citado sobre, al Servicio Técnico correspondiente, a fin de
que por este se realice el estudio de las distintas proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, el cual debera contener la valoracion y evaluacion
de las mismas conforme a los criterios técnicos de adjudicacion aprobados y cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, debiendo recogerse la
puntuacion obtenida por cada uno de ellos.

Los criterios de valoracion seran los fijados en el Anexo N°. 3.

Cuando se tome en consideracion mas de un criterio, debera precisarse la ponderacion relativa atribuida a cada uno de ellos, que podra expresarse fijando
una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, se indicara igualmente en
cuales de ellas se iran aplicando los distintos criterios, asi como el umbral minimo de puntuacion exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumeraran por orden decreciente de importancia.

En el Anexo N°. 3, se estableceran en su caso los criterios objetivos en funcién de los cuales, la proposicion no pueda ser cumplida como consecuencia de
valores anormales o desproporcionados.

13.4.- Apertura del sobre C: Proposicion econémica y documentacion relativa a criterios cuantificables de forma automatica.
La apertura del sobre C, tendra lugar, en acto publico, en el dia y hora que se determine en el perfil de contratante de la Diputacién Provincial de Malaga.

Con anterioridad a este acto de apertura, debera haber sido entregado, en su caso, el informe técnico, relativo a los criterios cuya valoracion dependa de un
juicio de valor, a la/el Secretaria/o de la Mesa de Contratacion.

Este acto comenzara dando a conocer la puntuacién concedida a los licitadores tras la aplicacién de los criterios evaluables mediante juicio de valor.

A continuacion, la Presidencia de la Mesa procedera, a la apertura y lectura de la proposicion econémica y, en su caso, del resto de los criterios
cuantificables de forma automatica.

La Mesa de contratacion, si asi lo estima pertinente, remitira, para su informe la documentacion del citado sobre, al Servicio Técnico correspondiente, a fin de
que por este se realice el estudio de las distintas proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, el cual debera contener la valoracion y evaluacion
de las mismas conforme a los criterios técnicos de adjudicacion aprobados y cuya cuantificacion pueda realizarse de forma automatica, debiendo recogerse
la puntuacion obtenida por cada uno de ellos, asi como la propuesta de adjudicacion a favor del que haya obtenido la maxima puntuacion.

Los criterios de valoracion seran los fijados en el Anexo N°. 3.

Cuando se tome en consideracion mas de un criterio, debera precisarse la ponderacion relativa atribuida a cada uno de ellos, que podra expresarse fijando
una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, se indicara igualmente en
cuales de ellas se iran aplicando los distintos criterios, asi como el umbral minimo de puntuacion exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumeraran por orden decreciente de importancia.

En el Anexo N°. 3, se estableceran los criterios objetivos en funcion de los cuales, la proposicién no pueda ser cumplida como consecuencia de valores
anormales o desproporcionados.

14-OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS, PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION,
CLASIFICACION DE LAS OFERTAS, ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION.

14.1.- Oferta con valores anormales o desproporcionados.

En el Anexo N°. 3 podran incluirse parametros objetivos distintos al previsto en el Art®. 85 del RGLCAP, en funcién de los cuales se apreciara, en su caso,
que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados. En caso de no indicarse tal
parametro, se aplicara obligatoriamente el reglamentariamente establecido cuando el unico criterio sea el precio. En caso de existir varios criterios o términos
de negociacion, se estara a lo dispuesto expresamente en el Anexo N°. 3.

En caso de que una proposicion pueda ser considerada anormal o desproporcionada, se debera dar audiencia al licitador para que justifique la valoracién de
su oferta. La documentacion que acredite la justificacion, aun siendo presentada ante la oficina de Correos, debera encontrarse en el Registro General de
esta Diputacion en el plazo méximo concedido. En caso de que el Ultimo dia coincida en sabado o inhabil, se trasladara al inmediato habil siguiente.

La falta de contestacion a la solicitud de informacion, tendra la consideracion de retirada injustificada de la proposicidn y constituird circunstancia que
impedira contratar con esta Diputacion, previa declaracion de su existencia mediante procedimiento y con los efectos regulados en el Art°. 61 del TRLCSP.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes técnicos emitidos al respecto, estimase que la oferta no
puede ser cumplida, la excluira de la clasificacion.

14.2.- Clausula preferencia en la adjudicacion.

En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuentren igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base
para la adjudicacion, a continuacion se detallan las reglas de aplicacion para otorgar preferencias en la adjudicacion:

En primer lugar, tendran preferencia, aquella proposicion, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, haga constar que tiene en su plantilla un
numero de trabajadores con discapacidad superior al 2%.

Si varias empresas licitadoras de las que hubiesen empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al 2%, tendra preferencia en la adjudicacion, el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla

En segundo lugar y en caso de persistir el empate, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato aquellas proposiciones presentadas por las empresas
de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.
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Si aln asi continua el empate, en tercer lugar, tendria preferencia, siempre que lo hayan presentado en la documentacion acreditativa de la solvencia
técnica, aquellas empresas que presenten la acreditacion del distintivo empresarial “Igualdad en la empresa’, regulado en el Real Decreto 1615/2009, de 26
de octubre.

Si alin con la aplicacion de todos los criterios anteriores se mantuviese el empate, se solicitara a las empresas afectadas una nueva oferta, que habran de
presentar por escrito ante la Mesa de contratacion, o en su caso, el Servicio de Contratacion, en acto publico el dia que se les cite para resolver el empate.
Esta nueva oferta habra de mejorar la baja en la oferta econémica a partir del precio mas bajo de los ofertados anteriormente. En aquellos contratos en los
que el precio no sea un criterio de valoracion, se realizara mejora sobre otro de los criterios de valoracion que en el caso de que se trate se considere mas
importante por el 6rgano de contratacion.

Y por Ultimo en caso de persistir el empate, se procedera a la realizacion de un sorteo en acto publico.
Reglas especiales en materia de preferencia:

En caso de contratos relativos a prestaciones de caracter social o asistencial, en primer lugar tendran preferencia las proposiciones presentadas por
entidades sin animo de lucro, con personalidad juridica, siempre que su finalidad o actividad tengan relacién directa con el objeto del contrato, segin resulta
de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales. Y en caso de persistir el empate se aplicarian las reglas anteriores.

En el mismo sentido, en caso de contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo, tendran preferencia aquellas
proposiciones presentadas por entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a
las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. Y en caso de persistir el empate se aplicarian las reglas
anteriores.

La documentacion que acredite el cumplimiento de tales clausulas debera ser recogida en el sobre correspondiente a la documentacion general (sobre A).
14.3.- Clasificacion de las ofertas.

El 6rgano de contratacion clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales
conforme a lo sefialado en el Art°. 152 del TRLCSP. Para realizar dicha clasificacion, atendera a los criterios de adjudicacién sefialados en el pliego o en el
anuncio, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la
oferta econémicamente mas ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo.

El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:

- la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al érgano de
contratacién para obtener de forma directa la acreditacion de ello,

- la acreditacion de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato,
- la constitucion de la garantia definitiva correspondiente al 5 % del importe de adjudicacion, I.V.A. excluido,

Para los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales, el representante de esta debera proceder a realizar el pago en nombre de la UTE;
0 en caso de estar pendiente de constitucién, se debera indicar expresamente en la garantia, que las empresas que conformaran la UTE responden de
forma solidaria.

- cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso
a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

En el supuesto de que el tltimo dia coincida en sabado o inhabil, la entrega de la documentacion se trasladara al inmediato habil siguiente.

En caso de que el licitador propuesto como adjudicatario haya presentado con anterioridad en el sobre relativo a la documentacién administrativa la
Declaracién Responsable, debera aportar tanto la documentacion indicada anteriormente, como la prevista en la clausula 12.2.1., en los apartados que
sustituye la declaracion. Esta debera ser originales o fotocopias, compulsadas notarial o administrativamente por esta Diputacion. La documentacién
correspondiente habra de estar vigente en el momento de finalizar el plazo de presentacién de proposiciones.

En caso de que el licitador propuesto como adjudicatario no aportase la totalidad de la documentacion exigida en el plazo establecido o de la misma se
dedujese que la misma es defectuosa, podra requerirse subsanacion concediéndole un plazo no superior a 3 dias habiles. En caso de mantener la
deficiencia, o si el licitador no subsana o lo hace fuera de plazo, decaera automaticamente en su derecho a la adjudicacion y la propuesta seréa realizada a
favor del siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las proposiciones. Esta operacion se repetira sucesivamente hasta que alguno de
los licitadores cumpla con los requisitos exigidos. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que puedan reclamarse frente a
los candidatos que hayan incurrido en falsedad al realizar su declaracién responsable para participar en esta licitacion.

Cuando la garantia se constituya en metalico debera ser depositada en el N°. de IBAN ES73 2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA.

Cuando la garantia se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de caucion, éstos tendran que ser bastanteados por la Asesoria Juridica de la
Diputacion, formalizandose de acuerdo con lo previsto en los Artes 55, 56 y 57 del RGLCAP y conforme a los modelos contenidos en los Anexos lI, IV, V'y VI
de este ultimo, adaptados a Diputacién Provincial de Malaga y contemplados en el perfil de contratante. No podra sin embargo hacerse mediante medios
electronicos.

De conformidad con el Art®. 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, TRLCSP, el adjudicatario podra optar por la constitucion de la garantia definitiva mediante retencién en el precio en la primera o primeras
facturaciones que lo permitan.

Sélo cabra dicha opcién en aquellos supuestos en los que asi se apruebe por el 6rgano de contratacion, mediante la inclusién de la misma en el Anexo N°. 1
del Pliego de clausulas administrativas particulares. Requiriéndose para la aplicacion de dicho opcién, comunicacion o declaracion en la que el adjudicatario
manifieste expresamente su opcion por la constitucion de la garantia definitiva a través de este medio, notificada fehacientemente a esta Diputacion
Provincial, dentro del plazo concedido para ello en la notificacion de la propuesta de adjudicacion a su favor.

En aquellos supuestos en los que el adjudicatario del contrato haga uso de esta opcion, la constitucion de la garantia definitiva se efectuara a través del
descuento del importe de la misma en la primera factura (y, en su caso, sucesivas facturas caso de que el importe total de la primera de ellas sea inferior al
importe de garantia definitiva a constituir por el adjudicatario) o documentos de pago que se presenten.

El correspondiente descuento se aplicara sobre la base imponible (IVA excluido) de la/s correspondiente/s facturals.
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Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendran que aportar el 25% de las garantias que hubieren de constituir, conforme al Art°. 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Ademas, cuando asi se indique en el apartado F del Anexo N° 1y de conformidad con el Art°. 95.2 del TRLCSP, se podré exigir una garantia
complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

La garantia respondera de cualquier gasto originado a esta Diputacion Provincial de Malaga como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del
contratista contenidas en los presentes pliegos.

14.4.- Renuncia a la celebracion del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicacion.

El érgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacién, renunciar a la ejecucion del contrato por razones de interés publico
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una infraccién no subsanable de las
normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

14.5.- Adjudicacion del contrato.

La adjudicacién se acordara por el 6rgano de contratacién en resolucién motivada que debera notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el
perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

14.6.- Notificacion de la adjudicacion.

La notificacion a los candidatos o licitadores, se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcién por el destinatario. En
particular, podra efectuarse por correo electronico a la direccion que los licitadores o candidatos hubieren designado al presentar sus proposiciones, en los
términos establecidos en el Art°. 28 de la Ley 11/ 2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el
plazo para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el Art®. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sera de cinco dias
naturales.

En los casos a que se refiere el Art®. 153 del TRLCSP, el érgano de contratacién podra no publicar determinada informacion relativa a la adjudicacion del
contrato.

14.7.- En el perfil de contratante de la Diputacion Provincial de Malaga, se publicara la adjudicacion del contrato, la fecha de apertura del sobre B y C, asi
como cualquier otro dato e informacion referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el Art®. 53 del TRLCSP.

Los interesados podran acceder al perfil de contratante a través de la siguiente direccion: www.malaga.es.

14.8.- Adjudicado el contrato y transcurridos cuatro meses desde la notificacion de la resolucion de adjudicacién sin que se haya interpuesto recurso, la
documentacidn que acompafa a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion dentro del mes siguiente a
la finalizacién del citado plazo, el 6rgano de contratacion no estara obligado a seguir custodiandola, encontrandose autorizado para su destruccion, a
excepcion de los documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.

En caso de interposicion del recurso, se custodiara toda la documentacion hasta su completa resolucion.

La documentacion presentada por el adjudicatario del contrato sera custodiada hasta la finalizacion de su ejecucion.
15.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

15.1.- El adjudicatario con caracter previo a la firma del contrato debera presentar ante el érgano de contratacion la acreditacién documental oportuna de
haber abonado el importe de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, en el supuesto de que existieran, hasta el importe maximo previsto en la letra
M del Anexo N°. 1.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unién temporal de empresas, debera aportar la escritura publica de formalizacién de la misma con
caracter previo a la formalizacién del contrato, cuya duracién debera ser coincidente con la del contrato hasta su extincion.

15.2.- A la firma del contrato, el contratista aportara un escrito designando a su representante en la obra.
16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO Y PUBLICIDAD.
16.1.- El contrato se formalizara en documento administrativo, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No

obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

16.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al Art®. 40.1 del TRLCSP, la formalizacion no podréa efectuarse
antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los candidatos y licitadores no adjudicatarios.

El érgano de contratacion requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada
la suspension de la formalizacién del contrato.

En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificacion de la adjudicacion por el licitador.

En caso de que el ultimo dia coincida en sabado o inhabil, la firma del contrato se trasladara al inmediato habil siguiente.
16.3.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos previstos en el Art®. 113 del TRLCSP.

16.4.- Simultaneamente con la firma del contrato, se suscribiran por el adjudicatario el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y Anexos que lo
acompafian por duplicado ejemplar, formando ambos documentos parte del mismo.

16.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Diputacion podra acordar la
incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido, y en su caso, de no haber sido exigida,
procederia la incautacion del 2% del importe de licitacion.

16.6.- Publicidad de la formalizacién de los contratos.

La formalizacion de los contratos de cuantia igual o superior a 50.000 € e inferior a 100.000 €, se publicara en el perfil de contratante.
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Cuando la cuantia del contrato sea igual o superior a 100.000 € e inferior a los importes para la consideracion del contrato sujeto a Regulacion Armonizada,
la formalizacion del contrato debera publicarse, ademas de en el perfil, en el Boletin Oficial de la Provincia, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha
formalizacion, en un plazo no superior a cuarenta y ocho dias a contar desde dicha fecha de formalizacién del contrato.

Cuando se trate de contratos sujetos a regulacién armonizada, el anuncio debera enviarse, en el plazo sefialado en el parrafo anterior, al Diario Oficial de la
Unién Europea y al Boletin Oficial del Estado, sin perjuicio de su publicacion en el perfil de contratante.

16.7.- Las modificaciones del contrato se formalizaran conforme a lo dispuesto en el Art°. 156 del TRLCSP.

16.8.- En los casos a que se refiere el Art®. 153 del TRLCSP, el 6rgano de contratacion podra no publicar determinada informacion relativa a la formalizacion
del contrato.

17.-ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACION DE LAS OBRAS.

17.1.- Plan de Seguridad y Salud.

17.1.1.- El Plan de Seguridad y Salud, en los supuestos previstos por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, debera ser presentado, en el plazo de 15
dias naturales desde la formalizacion del contrato, que se reduciran a 8 dias naturales en caso de tramite urgente, por el contratista al Servicio Administrativo
correspondiente de la Diputacion para su informe por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud o el Director de la Obra, a efectos de su posterior
aprobacion por el érgano competente previamente al acto de comprobacién del replanteo de la obra, que tendra lugar en el plazo maximo de un mes desde
la formalizacion del contrato, salvo casos excepcionales justificados.

17.1.2.- El incumplimiento, por parte del contratista, del plazo de presentacion del Plan de Seguridad y Salud, podra dar lugar a la resolucion del contrato.
17.1.3.- El autor del Plan de Seguridad y Salud debera ser técnico distinto del redactor del Estudio de Seguridad con la titulacién exigida legalmente.

17.1.4.- Aunque no se hubiesen previsto en el Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto
con la legislacion vigente sobre la materia y por las normas de buena construccion, el contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud
cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de
adjudicacion, en su caso.

17.1.5.- Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las
disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados, siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo caso, seran para uso exclusivo del
personal adscrito a la obra.

17.1.6.- Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa
modificacion del mismo, asi como, su posterior informe y aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra.
17.2.- Licencias y autorizaciones.

17.2.1.- El contratista esta obligado a gestionar cuantas licencias, impuestos y autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo publico sean
necesarios para la iniciacion, ejecucion y posterior ocupacion de la obra, solicitando de la Diputacion los documentos que para ello sean necesarios, sin
perjuicio de la actuacion que a esta Ultima le corresponda.

17.2.2.- Asimismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente establecidos las licencias, impuestos y autorizaciones
municipales y de cualquier organismo publico que sean necesarios para la ejecucion, y cualesquiera otros derivados de la ejecucion de la obra, asi como la
licencia de primera ocupacién, gastos que correran a su costa, dando conocimiento inmediatamente a la Diputacion de haber cumplido dichos tramites.

17.2.3.- Los gastos que se deriven a esta Diputacion por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los Artes. anteriores, seran deducidas de la
garantia definitiva.

17.3.- Seguros de Incendios y Responsabilidad Civil.

El contratista estd obligado a concertar, a su costa y antes del inicio de las obras, y con vigencia hasta la recepcion de las mismas, un seguro contra
incendios de las obras, por el importe del presupuesto de ejecucion, debiendo figurar como beneficiaria en caso de siniestro la Diputacion Provincial de
Malaga.

Igualmente debera el contratista suscribir pdliza de responsabilidad Civil que cubra cualquier siniestro que pueda producirse durante la ejecucion de las
obras.

17.4.- Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontrata.

17.4.1.- Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentara a la Diputacion a través de la Direccion facultativa, relacion detallada de los siguientes
extremos:

a) Maquinaria y medios auxiliares que habra de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Técnico con la titulacién adecuada, designado por el contratista para la ejecucion de la obra, que quedara adscrito permanentemente a la misma,
comunicando esta designacion al Servicio gestor para su aceptacion y a la Direccion Facultativa para su conocimiento. El Técnico quedara adscrito en
calidad de Jefe de Obra con residencia en la localidad donde se desarrollen los trabajos y debera permanecer durante las horas de trabajo a pie de
obra.

El contratista facilitara también a la Direccion Facultativa, relacion numerada por oficios y categorias del personal que pondra al servicio de las
obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas con los requisitos y limites establecidos en los Artes. 227 y 228 del TRLCSP y en la Ley 32/2006 de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, segun lo indicado en la documentacion general del adjudicatario.

17.4.2.- En el supuesto de que personas dependientes o contratadas al efecto por el adjudicatario incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Diputacion, entre otras medidas, podra exigir la sustitucion de las
personas referidas respecto a la obra contratada.
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18.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.

18.1.- En los casos en que el Anexo N°. 1, adjunto al presente Pliego, indique que la tramitacion del expediente es ordinaria, dentro de un plazo
que no podra ser superior a un mes desde la formalizacion del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procedera a efectuar la comprobacion del
replanteo, extendiéndose acta del resultado conforme a lo establecido en los Artes. 139 y 140 del RGLCAP, que sera firmada por ambas partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar de la misma al Servicio de Contratacion; autorizandose, en su caso, la iniciacion de las obras en la forma y con los efectos
previstos por el Art°. 229 del TRLCSP.

18.2.- En el caso de que el Anexo N°. 1, adjunto al presente Pliego indique que la tramitacién es urgente, el plazo de inicio de la ejecucion del
contrato no podra ser superior a quince dias habiles contados desde la formalizacion. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el
retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera constar en la correspondiente resolucién motivada.

19.-PROGRAMA DE TRABAJO.

19.1.- En las obras de caracter plurianual y siempre que se exija en el Proyecto, el contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo
en el plazo de 15 dias naturales desde la notificacion de la autorizacion para iniciar las obras, en los términos previstos por el Art°. 144 del RGLCAP. El
incumplimiento, por parte del contratista, de la expresada obligacion en el plazo previsto, podra dar lugar a la resolucion del contrato.

19.2.- La Diputacién resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias naturales siguientes a su presentacion, pudiendo
imponer al programa de trabajo presentado la introducciéon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

19.3.- El Director de la obra podra acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma
el programa de trabajo sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de dichas certificaciones. En caso de incumplimiento de los
plazos parciales fijados en dicho programa, por causas imputables al contratista, se procedera a la imposicion de las penalidades previstas en el Art®. 212 del
TRLCSP.

20.-RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El érgano de contratacion designara un responsable del contrato al que correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del ambito de facultades que aquél le atribuyan. El
responsable del contrato podra ser una persona fisica o juridica, vinculada a la Diputacion o ajena a ella. (Anexo N°. 1).

21-DIRECCION E INSPECCION DE LA OBRA.

21.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego de clausulas administrativas particulares y al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste diere al contratista el Director facultativo de las
obras, y en su caso, el responsable del contrato. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

21.2.- Incumbe a la Diputacion ejercer, de una manera continuada y directa la inspeccién de la obra durante su ejecucion, a través de la
Direccién de la obra, sin perjuicio de que pueda confiar tales funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus 6rganos y representantes,
comunicandolo al contratista.

22-PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

22.1.- Responsabilidad del contratista.

22.1.1.- La ejecucion de la obra se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de los supuestos de fuerza mayor establecidos en el
Art®. 231 del TRLCSP y conforme al procedimiento previsto en el Art®. 146 del RGLCAP.

22.1.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable de los defectos que en la
construccion pueda advertirse conforme a lo previsto en el Art°. 167 del RGLCAP.

22.2.- Obligaciones laborales y sociales.

22.2.1.- El adjudicatario esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud
y de proteccion del medio ambiente, por lo que vendra obligado a disponer las medidas en esta materia exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el
gasto que ello origine.

El adjudicatario debera presentar trimestralmente ante el responsable del contrato, las certificaciones de la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria y de la Tesoreria General de la Seguridad Social, que reflejen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, incurriendo en
causa de resolucion del contrato el incumplimiento de dichas obligaciones.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacion laboral con la Diputacion, bajo ningin
concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del
mismo.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin
que pueda repercutir contra la Diputacién ninguna multa, sancidn o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran
imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Diputacién de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las
obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.
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22.2.2.- Antes del inicio del contrato, el contratista presentara a la Diputacion, a través del responsable del mismo, las partes del servicio a
realizar mediante subcontrata, con los requisitos y limites establecidos en los Artes. 227 y 228 del TRLCSP, cuya informacion se habia incluido en el sobre A.

En tal caso, serd obligacion del contratista el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Art°. 228 bis del TRLCSP, las cuales se
consideran condiciones esenciales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicion de las penalidades previstas en el presente pliego por demora en el plazo de entrega de la documentacion solicitada o en el plazo de pago a sus
subcontratistas y suministradores.

22.2.3.- En aplicacion del Art®. 118 del TRLCSP, se podran establecer condiciones especiales en relacion con la ejecucion del contrato, cuando
asi se indiquen en el apartado N del Anexo N°. 1y en el anuncio de licitacion, referidas a consideraciones de tipo ambiental o social, con el fin, en este Ultimo
caso, de:

« Promover el empleo de personas con dificultades particulares de insercién en el mercado laboral.
« Eliminar las desigualdades entre hombre y mujer en el mercado laboral.

¢ Combatir el paro.

« Favorecer la formacion en el lugar de trabajo.

« Otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo.

« Garantizar el respeto a los derechos laborales basicos a lo largo de la cadena de produccion.
22.3.- Precios.

22.3.1.- Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de
obra, conforme a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcion de los precios.

22.3.2.- Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que bajo el titulo genérico de costes indirectos se mencionan
en el Art°. 130.3 del RGLCAP o que no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran
siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el proyecto valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas.

22.3.3.- En los precios unitarios Gnicamente revestiran caracter contractual la definicion y descripcién de la unidad de obra, mediante su epigrafe
correspondiente y su resultado final expresado en letras.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucion de las unidades de obra a que se refieran, de acuerdo
con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, completado y complementado, siempre, con lo descrito en los planos de
conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los demas documentos del
proyecto.

22.3.4.- Los precios elementales, auxiliares y unitarios descompuestos del proyecto, relativos a materiales simples o compuestos, se
consideraran validos para cualquiera que sea el tipo de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracién o confeccion, se realicen en la
propia obra o lleguen a ésta ya elaborados.

22.4.- Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

22.4.1.- Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por las
Disposiciones legales en vigor, que versen sobre condiciones y homologaciones que han de reunir los mismos, los costes de ejecucion de los ensayos,
analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con
el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

22.4.2.- Para aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, la Direccion Facultativa podra ordenar que se
verifiquen los que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista hasta un limite méaximo cifrado en un 1%
del presupuesto de ejecucion material.

22.4.3.- Los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa,
seran abonadas por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, y no se computara a los efectos del tope econémico del 1% a que se refiere el parrafo
anterior.

22.4.4.- Al tener la Diputacién contratada una empresa para el control de calidad de materiales, los ensayos, controles, pruebas y analisis
previstos en la presente clausula, se realizaran por la misma, dichas cuotas seran abonadas conforme a lo regulado en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por los Servicios de Ensayos de Control de Calidad en Obras de la Diputacion Provincial de Méalaga, y en su caso, podran ser deducidas de la garantia
definitiva.

22.5.- Productos industriales de empleo en la obra.

22.5.1.- Los materiales, elementos, maquinas y equipos a emplear en obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los
documentos contractuales del proyecto y en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista debera proveerse de los suministradores cuyos
productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. Dicho extremo, se justificard documentalmente,
conservandose en obra los comprobantes.

22.5.2.- Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos de un producto industrial para designar a
éste, se entendera que tal mencion se constrifie a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otras marcas
0 modelos que sean equivalentes.

22.5.3.- Sera obligatorio el empleo en obra de productos industriales que vengan avalados por sellos, marcas, certificaciones o autorizaciones
cuando asi se disponga por la normativa que regule la materia y que exija la Direccion facultativa, debiendo aportar esta documentacion para la recepcion de
la obra.
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22.6.- Instalaciones provisionales y obras accesorias.

Se consideraran incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra del proyecto, todos aquellos gastos que no
sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto 0 a una parte de la obra. Por lo que se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre
otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra contratada,
cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, asi como los gastos que conlleve la realizacion de gestiones, pago de impuestos, tasas,
canones, arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios para la consecucion de las mismas.

22.7.- Sefializaciones de obra.

Con independencia de las sefializaciones de obra que estara obligado a instalar el contratista a su costa, conforme al proyecto o por las
disposiciones vigentes, incluidas las municipales, vendra igualmente obligado a instalar en el plazo de 10 dias naturales desde la fecha del acta de
comprobacion del replanteo y conservar, durante toda la duracion de la obra, los carteles conforme al nimero, modelo, dimensiones y caracteristicas
determinadas por la Diputacion para hacer constar el caracter publico de la obra, en los lugares que le sean ordenados.

En el supuesto de incumplimiento de esta clausula, la Corporacion procedera a la colocacion del cartel a costa del contratista, detrayendo su
coste del importe de las certificaciones de obra.

Asimismo, el contratista viene obligado a retirar el cartel una vez finalizada la obra, en el plazo maximo de 5 dias naturales a partir de la fecha de
la firma del acta de recepcion. En caso de incumplimiento, los costes derivados de la retirada del cartel se detraeran de la fianza definitiva.

22.8.- Ocupaciones temporales de terreno.

Las indemnizaciones y costes a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos que sean necesarias para la realizacion del
contrato seran a cargo del contratista.

23.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO.

23.1.- Demora en la ejecucion. El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del mismo, asi
como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara de intimacion previa por parte de la Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion
podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades diarias en la proporcion de 0,20 € por cada 1.000 € del precio
del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para
proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos
parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de clausulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la
Administracion podra optar, indistintamente, por su resolucién o por la imposicion de penalidades en la misma proporcion sefialada anteriormente.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacién, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese
designado, que sera inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la Administracion por dafios y perjuicios originados por la
demora del contratista.

23.2.- Suspension de los contratos. Si la Administracion acordase la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacién de lo
dispuesto en el Art®. 216.5 del TRLCSP, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la
ejecucion de aquél.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste, previa cumplida
acreditacion de los mismos.

24.-MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS.

Los contratos administrativos s6lo podran ser modificados por razones de interés publico en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del
Libro I, y del Art®. 234 y de acuerdo con el procedimiento regulado en el Art®. 211 del TRLCSP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién seran obligatorias para los adjudicatarios, y deberan formalizarse
conforme a lo dispuesto en el Art°. 156 del TRLCSP.

En el Anexo N°. 8, se detallaran de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que podra hacerse uso de las modificaciones del
contrato, asi como el alcance y limites de las que puedan acordarse con expresa indicacion del porcentaje del precio del contrato al que como méaximo
puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello, de conformidad a lo dispuesto en el Art®. 106 del TRLCSP.

Las modificaciones no previstas en dicho Anexo, sélo podran efectuarse en los casos y con los limites establecidos en el Art®. 107 y se
sustanciaran conforme al procedimiento regulado en el Art®. 108 del TRLCSP.
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25.-ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.

25.1.- El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion al proyecto aprobado, que se acreditara
mensualmente mediante la correspondiente certificacion expedida por el Director, en los primeros 10 dias naturales siguientes al mes en que correspondan,
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma
alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

25.2.- De conformidad con lo establecido en el Art®. 149 del RGLCAP simultaneamente a la tramitacion de la relacion valorada la direccion de la
obra enviard un ejemplar al contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las alegaciones que estime oportunas en un plazo
méaximo de diez dias habiles a partir de la recepcion del expresado documento.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se considerara otorgada la conformidad a la relacion valorada. En caso
contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se tendran en cuenta a la hora de redactar la proxima relacion valorada o, en
su caso, en la certificacion final o en la liquidacion del contrato.

25.3.- Para las obras o partes de las obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar a la Direccidn Facultativa con la suficiente antelacion a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones,
toma de datos y planos que la definan; debiendo el contratista suscribir dicha documentacién en prueba de conformidad a los efectos de su incorporacion al
expediente de la obra para su consideracion en las certificaciones y en la liquidacién, requisito sin el cual la obra no sera abonada. Dicha documentacion
estara accesible para consulta del érgano de contratacién en cualquier momento y le sera entregada al final de la obra.

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, o de la documentacion cumplimentada de la forma indicada
anteriormente, quedara obligado el mismo a aceptar las decisiones de la Diputacion sobre el particular.

25.4.- Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y
aceptado por la Diputacion, el contratista no tendra derecho a percibir mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente afectada por el
porcentaje de baja.

25.5.- La Diputacién tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones
de obra, y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera de haber cumplido la
obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de 30 dias desde la fecha de expedicion de
aquélla.

Sin perjuicio de lo establecido en el Art°. 235.1 para la certificacion final en la que se dispone del plazo de tres meses a contar desde la
recepcion para su aprobacion, la Diputacion debera aprobar las certificaciones de obra, dentro de los treinta dias siguientes al primer dia natural del mes
siguiente al que correspondan.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses
no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacién de la factura en el registro correspondiente, sin que la Diputacion haya
aprobado la certificacion, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

25.6.- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites que con caracter general se
determinan en los Artes. 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

26.-ALTA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS.

26.1.- Sera de cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones, pagos de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccion y visado de
los proyectos que haya que presentar en los organismos y compafiias competentes a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y
legalizado de las instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan de ser inscritas a nombre de la Diputacion.

26.2.- Entre los gastos anteriormente resefiados se consideraran incluidos los relativos a derechos de acometidas, verificacion y enganche, de
acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas, asi como las concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones. Asi mismo, sera
de cuenta del contratista la realizacion de las gestiones necesarias para conseguir de las compafiias suministradoras las dotaciones que éstas vengan
obligadas a proporcionar y ejecutar, segln establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

27.-RECEPCION DE LAS OBRAS.

27.1.- El contratista adjudicatario debera entregar a la Diputacion una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion:

- Los planos de estado final de las obras, tanto los referidos a cotas, albafiileria, cimentaciones, estructura, etc., como de todas y cada una de las
instalaciones, cuidando en estos Ultimos de que quede constancia de la posicion exacta de elementos, canalizaciones, tuberias, conducciones, etc.

- El estado de mediciones final de toda la obra, y los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion correspondientes a los
elementos, aparatos, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra. Los resultados de inspecciones y ensayos incluidos en el plan de control
de calidad de la obra asi como cualquier otra documentacion citada en el presente Pliego.

27.2.- Conocida por el contratista la terminacion de la ejecucion del contrato, y previo informe del director de la obra, el érgano de contratacion
dictara resolucion fijando fecha para la recepcién de la misma, con citacion al representante de la Administracion, a la direccidn de la obra, al contratista y la
Intervencion, en este Ultimo caso cuando sea preceptivo, todo ello de conformidad con lo previsto en el Art®. 163 y siguientes del RGLCAP.

En el plazo de un mes desde la firma del acta de recepcion, se efectuara la medicion general con los requisitos establecidos en el Art°. 166 del
RGLCAP.
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El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en el plazo de cinco dias habiles manifieste su conformidad o los reparos que
estime oportunos.

27.3.- A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el Art®. 222.2 del TRLCSP, concurrira el
responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo
encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacidn debera aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director de las mismas, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de las mismas sefialara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado,
podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

28.-PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

28.1.- El plazo de garantia sera el fijado en el apartado G del Anexo N°. 1., que no podra ser inferior a un afio salvo casos especiales.

Dentro del plazo de 15 dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la obra, de oficio
0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el Art®. 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia y a la
liquidacion, en su caso, de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de 60 dias. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia el director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuarad encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

28.2.- Durante el plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa a la conservacion de las obras, siendo responsable de los dafios
que en ellas se produzcan de conformidad con lo estipulado en el Art®. 167 del RGLCAP.

28.3.- En todo caso, sera de cuenta y a costa del contratista adjudicatario, el mantenimiento del servicio de guarderia de la obra durante el plazo
de garantia, salvo que expresamente sea relevado de tal obligacion por la Diputacion, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las
obras objeto del contrato.

28.4.- No obstante, en aquellas obras cuya perduracion no tenga finalidad practica, como las de sondeos y prospecciones, que hayan resultado
infructuosas, o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservacion, como los de dragados, no se exigira plazo de garantia.

29.-RESOLUCION DEL CONTRATO.

29.1.- Son causas de resolucion del contrato las sefialadas en los Artes. 223, 237 y 238 del TRLCSP, las previstas en las Clausulas del presente
Pliego, las expresamente establecidas en el Anexo N°. 8 y las especiales que se fijan a continuacion, con los efectos que se establecen en la normativa
vigente:

a) Elreiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en
plazo, siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi
establecidos en el Art®. 231 del TRLCSP.

No obstante, cuando se dé este supuesto, el Director de las obras, antes de proceder a la resolucion, requerira al contratista para que regularice
la situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

¢) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato conforme a lo anotado en el Libro de Ordenes.
d) Elincumplimiento de los tramites fijados en el Art®. 227 del TRLCSP y en el presente pliego sobre el régimen de subcontratacion.

e) La realizacién por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacién del contrato, sin autorizacion previa de la Administracion contratante, adn
cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa.

f)  Laimposicion al contratista, durante la vigencia del contrato, de sancion firme en via administrativa por parte de la Inspeccion de la Seguridad Social o
de la Inspeccion de Tributos, en el ambito de sus respectivas competencias, constatada mediante certificacion expedida por la Administracién
competente.

g) No presentar trimestralmente ante el responsable del contrato, las certificaciones de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria y de la
Tesoreria General de la Seguridad Social, que reflejen el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

h)  Sino pudiese producirse la subrogacién del contrato en los términos establecidos en el Art°. 85 del TRLCSP de sucesion del contratista; por no reunir la
entidad a la que se atribuya el mismo las condiciones de solvencia necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la resolucion del contrato, debiendo indemnizar
el contratista a la Diputacion los dafios y perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Diputacion, el érgano de contratacion, una vez haya notificado al
contratista la liquidacion de las ejecutadas, podra acordar la continuacion, sin perjuicio de la posibilidad de impugnacion de la valoracion efectuada en los
términos del Art°. 239.5 del TRLCSP.

El contratista, en este caso, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por la Administracidon, adoptando todas las medidas
necesarias para posibilitar la continuacion de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la
Administracion o al nuevo contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuacién.

177



DIPUTACION DE MALAGA MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
SERVICIO DE ARQUITECTURA'Y URBANISMO BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA
29.2.- El procedimiento para la resolucion se llevara a cabo de conformidad con lo establecido en el Art®. 109 del RGLCAP.

29.3.- En cuanto a los efectos de la resolucion del contrato se estara a lo dispuesto en los Artes. 225 y 239 del TRLCSP y los Artes. 110, 111y 113
del RGLCAP.

29.4.- En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de liquidacion de obras se restara de la
valoracion correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

29.5.- Cuando se trate de causas de resolucién de contrato imputables a la Diputacion, el contratista adjudicatario tendra derecho al valor de las
obras efectivamente realizadas y al beneficio industrial de las dejadas de realizar.

30.-RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

30.1.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento
del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

30.2.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista.

31.-PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP el 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcidn de acuerdos relativos a la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato debera darse audiencia al contratista.

No obstante lo anterior, sera preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Andalucia, en los casos de:
a) Interpretacion, nulidad y resolucion, cuando se formule oposicion por parte del contratista.

b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantia de las mismas, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato y éste
sea igual o superior a 6.000.000 €.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacién pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.
32.-SUCESION DEL CONTRATISTA.

De acuerdo con lo establecido en el Art®. 85 del TRLCSP, introducido por al Ley 2/2011, en los casos de fusién de empresas en
los que participe la sociedad contratista, continuara el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusién, que
quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escision, aportacion o
transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que
quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la
adjudicacion o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que
provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecucion del contrato. Si no
pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se
resolvera el contrato, considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa del adjudicatario.

33-JURISDICCION COMPETENTE.

33.1.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de este contrato seran resueltas por el érgano de
contratacién competente de la Diputacion, cuyas resoluciones agotaran la via administrativa.

33.2.- Contra los actos de los contratos no incluidos en el Art°. 40.1 del TRLCSP que pongan fin a la via administrativa, podra interponerse, con
caracter potestativo, y segun disponen los Artes. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el Art°. 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, recurso de
reposicion, ante la propia Diputacion y en el plazo de un mes desde el recibo de la notificacion, o bien interponer directamente Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses y ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Malaga, de acuerdo con lo establecido en los Artes.
8y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.

Contra los actos de los contratos incluidos en el Art®. 40.1 del TRLCSP, se podra interponer con caracter potestativo, recurso especial en materia
de contratacion regulado en los Artes. 40 y siguientes del TRLCSP o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses
y ante el Juzgado Contencioso-Administrativo con sede en Malaga, de acuerdo con lo establecido en los Artes. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

En caso de interponer recurso especial en materia de contratacion regulado en los Artes. 40 y siguientes, contra la resolucion del citado recurso
dictado por el 6rgano competente, se podra interponer en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo contra la Sala de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Malaga.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Prescripciones sobre los materiales

Condiciones generales

Articulo 1. Calidad de los materiales

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos
de construccion.

Articulo 2. Pruebas y ensayos de materiales

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, debera ser aprobado por la direccion de las obras, bien entendido
que sera rechazado el que no relina las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

Articulo 3. Materiales no consignados en proyecto
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la direccién
facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4. Condiciones generales de ejecucion

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la construccion, de acuerdo con
las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la direccion facultativa, no pudiendo por
tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecucion, ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

Condiciones que han de cumplir los materiales

Articulo 5. Materiales para hormigones y morteros

5.1. Aridos

5.1.1. Generalidades

La naturaleza de los aridos y su preparacion seran tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigon, asi como las restantes
caracteristicas que se exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Como é&ridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo
empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso
cumplira las condiciones de la Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE).

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya
sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de identificacion mediante analisis mineralégicos, petrogréficos, fisicos o quimicos, segun convengan a
cada caso.

En el caso de utilizar escorias sidertrgicas como arido, se comprobara previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni
compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por “arena” o “arido fino” el arido fraccion del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “arido
grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y por “arido total” (o simplemente “arido”, cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por
mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigon necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacion de tamafio
Cumplira las condiciones sefialadas en la EHE.

5.2. Agua para amasado

Habra de cumplir las siguientes prescripciones:

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, segin UNE 7130:58.

- Sulfatos expresados en SOs, menos de 1 gr/l, segln ensayo UNE 7131:58.

- lon cloro para hormigdn con armaduras, menos de 6 gr/l, segun UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, segiin UNE 7235.

- Carencia absoluta de azlcares o carbohidratos, seglin ensayo UNE 7132:58.
- Demas prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sélidos o liquidos, excepto cemento, aridos o agua, que mezclados
durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero u hormigén, en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e
inclusion de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro célcico como acelerador, su dosificacion sera igual o menor del 2% del peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas
muy bajas, del 3,5% del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion sera tal que la disminucién de la resistencia a compresion producida por la inclusién del
aireante sea inferior al 20%. En ninglin caso la proporcion de aireante sera mayor del 4% del peso del cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcion sera inferior al 10% del peso del cemento. No se emplearan colorantes organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE.

5.4. Cemento

Se entiende como tal un aglomerante hidraulico que responda a alguna de las definiciones de la Instruccién para la recepcion de cementos (RC-03).

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegera contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si
se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacion de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de
cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el plazo maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran los detallados en la RC-03. Se realizaran en
laboratorios homologados.

Se tendran en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE.
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Articulo 6. Acero

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentaran ovalaciones, grietas, sopladuras, ni
mermas de seccion superiores al 5%.

El mddulo de elasticidad sera igual 0 mayor que 2.100.000 kg/cm?

Entendiendo por limite elastico la minima tension capaz de producir una deformacion permanente de 0,2%, se prevé el acero de limite elastico 4.200 kg/cm?,
cuya carga de rotura no sera inferior a 5.250 kg/cm?. Esta tension de rotura es el valor de la ordenada méxima del diagrama tension-deformacion.

Se tendran en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE.

6.2. Acero laminado

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025, también se podran utilizar los aceros
establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica, con sefiales indelebles para evitar confusiones. No presentaran grietas, ovalizaciones,
sopladuras ni mermas de seccion superiores al 5%.

Articulo 7. Materiales auxiliares de hormigones

7.1. Productos para curado de hormigones

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una pelicula impermeable
sobre la superficie del hormigén para impedir la pérdida de agua por evaporacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcién del calor solar. Esta capa debera ser capaz de
permanecer intacta durante 7 dias al menos después de una aplicacion.

7.2. Desencofrantes
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigon, facilitando la
labor de desmoldeo. El empleo de estos productos debera ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podran utilizar.

Articulo 8. Encofrados y cimbras

8.1. Encofrados en muros

Podran ser de madera o metélicos, pero tendran la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformacion maxima debida al empuje del hormigén
fresco sea inferior a 1 cm respecto a la superficie tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicara sobre la superficie desencofrada una regla
metdlica de 2 m de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigén visto necesariamente habran de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos

Podran ser de madera o metalicos, pero cumplirén la condicién de que la deformacién maxima de una arista encofrada respecto a la tedrica, sea menor o
igual de 1 cm de la longitud tedrica. Igualmente deberan tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos dinamicos del vibrado del
hormigon, de forma que el maximo movimiento local producido por esta causa sea de 5 mm.

Articulo 9. Aglomerantes, excluido cemento

9.1. Cal hidraulica

Cumplira las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del 12%.

- Fraguado entre 9y 30 h.

- Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los 7 dias superior a 8 kg/cm?2 Curado de la probeta un 1dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los 7 dias superior a 4 kg/cm?2 Curado por la probeta 1 dia al aire y el resto en agua.
- Resistencia a la traccion de pasta pura a los 28 dias superior a 8 kg/cm? y también superior en 2 kg/cm? a la alcanzada al 7° dia.

9.2. Yeso negro

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato calcico semihidratado (SOsCa/2H0) serad como minimo del 50% en peso.

- El fraguado no comenzara antes de los 2 min y no terminara después de los 30 min.

- En tamiz 0,2 UNE 7050 no sera mayor del 20%.

- En tamiz 0,08 UNE 7050 no sera mayor del 50%.

- Las probetas prisméticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexion, con una separacion entre apoyos de 10,67 cm, resistirdn una carga central de
120 kg como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexion, serd como minimo 75 kg/cm La toma de muestras se
efectuarad como minimo en un 3% de los casos mezclando el yeso procedente hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg como minimo una muestra.
Los ensayos se efectuaran segun las normas UNE 7064 y UNE 7065.

Articulo 10. Materiales de cubierta

10.1. Tejas

Las tejas de cemento se obtendran a partir de superficies cénicas o cilindricas que permitan un solape de 70 a 150 mm o bien estaran dotadas de una parte
plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberan tener la aprobacion del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de IETCC o una certificacion de conformidad incluida en el Registro General
del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

180



DIPUTACION DE MALAGA MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

10.2. Impermeabilizantes

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plasticas o de caucho. Las laminas y las imprimaciones deberan llevar una etiqueta identificativa
indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por m?. Dispondran de Sello INCE/Marca AENOR y de homologacion MICT, o de un
sello o certificacion de conformidad incluido en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podran ser bituminosos, ajustandose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplira, o, no bituminosos o
bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de IETCC, cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11. Plomo y cinc

Salvo indicacion de lo contrario, la ley minima del plomo seré de 99%.

Sera de la mejor calidad, de primera fusion, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechandose las
piezas que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.

Articulo 12. Materiales para fabrica y forjados

12.1. Fabrica de ladrillo y blogue.

Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas de ladrillo o bloque se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural
Fabrica del CTE.

La resistencia normalizada a compresion minima de las piezas sera de 5 N/mm>.

Los ladrillos seran de primera calidad segin queda definido en el Pliego general de condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de
construccion (RL-88). Las dimensiones de los ladrillos se mediran de acuerdo con la UNE 7267. La resistencia a compresion de los ladrillos serd como
minimo:

- Ladrillos macizos = 100 kg/cm?2

- Ladrillos perforados = 100 kg/cm?.

- Ladrillos huecos = 50 kg/cm?.

12.2. Viguetas prefabricadas

Las viguetas seran armadas o pretensadas, segun la memoria de célculo, y deberan poseer la autorizacion de uso correspondiente. No obstante el fabricante
debera garantizar su fabricacion y resultados por escrito, caso de que se requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su utilizacién y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los dafios que
pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucion se adaptaran a la Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigén estructural
realizados con elementos prefabricados (EFHE).

12.3. Bovedillas
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

Articulo 13. Materiales para solados y alicatados

13.1. Baldosas y losas de terrazo

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigén o mortero de cemento, triturados de piedra 0 marmol, y, en general, colorantes y de una
capa base de mortero menos rico y arido mas grueso.

Los éridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organica. Los colorantes no seran organicos y se ajustaran a la UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milimetro en mas o en menos.

- Para medidas de 10 cm 0 menos tres décimas de milimetro en mas o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en mas de 1,5 mm y no sera inferior a los valores indicados a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en ningin punto de 7 mm, y en las destinadas a soportar trafico o en las losas no menor de 8
mm.

- La variacion maxima admisible en los angulos, medida sobre un arco de 20 cm de radio, sera de 0,5 mm.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el 4%. de la longitud, en mas o en menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determinado segun la UNE 7008 serd menor o igual al 15%.

- El ensayo de desgaste se efectuara segin la UNE 7015, con un recorrido de 250 m en himedo y con arena como abrasivo; el desgaste maximo admisible
serd de 4 mmy sin que aparezca la segunda capa tratandose de baldosas para interiores y de 3 mm en baldosas de aceras o destinadas a soportar tréfico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como minimo del millar y 5 unidades por cada millar mas, desechando y sustituyendo por
otras las que tengan defectos visibles, siempre que el nimero de desechadas no exceda del 5%.

13.2. Rodapiés de terrazo
Las piezas para rodapié estaran hechas de los mismos materiales que las del solado, tendran un canto romo y sus dimensiones seran de 40x10 cm. Las
exigencias técnicas seran analogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado, que sirven para revestir
paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrafias que pueden disminuir su resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada sera completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensiones seran las sefialadas en los planos.

- La superficie de los azulejos sera brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tengan mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que presentaran, segun los casos, un canto romo, largo o corto, 0 un terminal de esquina
izquierda o derecha, o un terminal de angulo entrante con aparejo vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones sera de un 1% en menos y un 0% en mas, para los de primera clase.
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- La determinacion de los defectos en las dimensiones se hara aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo,
haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviacion del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error
absoluto, que se traducira a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la
formacion de la masa o a la mala explotacion de las canteras. Deberan estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50x50 cm como maximo y 3 cm de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustaran a las expresadas en el parrafo
9.1 para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de marmol
Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de solado; tendran un canto romo y seran de 10 cm de alto. Las exigencias técnicas seran
analogas a las del solado de marmol.

Articulo 14. Carpinteria de taller

14.1. Puertas de madera
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la aprobacion del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del MOPU o un documento
de idoneidad técnica expedido por el IETCC.

14.2. Cercos
Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad, con una escuadria minima de 7x5 cm.

Articulo 15. Carpinteria metalica

15.1. Ventanas y puertas
Los perfiles empleados en la confeccion de ventanas y puertas metalicas, seran especiales de doble junta y cumpliran todas las prescripciones legales. No
se admitiran rebabas ni curvaturas, rechazandose los elementos que adolezcan de algin defecto de fabricacion.

Articulo 16. Pintura

16.1. Pintura al temple

Estara compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adicién de un antifermento tipo formol para evitar la
putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:

- Blanco de cinc, que cumplira la UNE 48041.

- Litopdn, que cumplira la UNE 48040.

- Biéxido de titanio, seglin la UNE 48044.

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato célcico y sulfato basico. Estos dos ultimos productos, considerados como cargas, no
podran entrar en una proporcion mayor del 25% del peso del pigmento.

16.2. Pintura plastica
Esta compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estan constituidos de bioxido de titanio y colores resistentes.

Articulo 17. Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de excelente calidad.
Los colores reuniran las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.

- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Ser inalterables a la accion de los aceites o de otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran las siguientes condiciones:

- Ser inalterables por la accion del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.

- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color sera amarillo claro, no admitiéndose el que al
usarlos, dejen manchas o rafagas que indiquen la presencia de sustancias extrafias.

Articulo 18. Fontaneria

18.1. Tuberia de hierro galvanizado
La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustaran a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de union seran de hierro
maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.
Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el diametro minimo a utilizar sera de 20 cm y los cambios de seccidn se realizaran mediante las arquetas
correspondientes

18.3. Bajantes

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fibrocemento o materiales plasticos que dispongan autorizacion de uso. No se admitiran
bajantes de diametro inferior a 90 mm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre

Si la red de distribucion de agua y gas ciudad se realiza con tuberia de cobre, se sometera a la citada tuberia de gas a la presion de prueba exigida por la
empresa suministradora, operacién que se efectuara una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustaran a las normas correspondientes de la citada empresa.

Las vélvulas a las que se someterd a una presion de prueba superior en un 50% a la presion de trabajo seran de marca aceptada por la empresa
suministradora y con las caracteristicas que ésta indique.
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Articulo 19. Instalaciones eléctricas

19.1. Normas
Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de alta como de baja tension deberan cumplir las prescripciones técnicas que dictan
las normas internacionales CBI, los reglamentos en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la compafia suministradora de energia.

19.2. Conductores de baja tensién

Los conductores de los cables seran de cobre desnudo recocido, normalmente con formacion e hilo unico hasta 6 mm?2

La cubierta sera de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frio, a la laceracion, a la abrasion respecto al
policloruro de vinilo normal (PVC).

La accién sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mas minima alteracion de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado
por extrusion sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser faciimente separado para la confeccion de los
empalmes y terminales.

Los cables denominados de “instalacion”, normalmente alojados en tuberia protectora, seran de cobre con aislamiento de PVC. La tension de servicio sera
de 750 V y la tensién de ensayo de 2.000 V.

La seccidn minima que se utilizara en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza sera de 1,5 m?

Los ensayos de tension y de resistencia de aislamiento se efectuaran con la tension de prueba de 2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar la rigidez necesaria.

Los enchufes con toma de tierra tendrén esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la Ultima en desaparecer y seran irreversibles,
sin posibilidad de error en la conexion.

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra y Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Articulo 20. Movimiento de tierras

20.1. Explanacién y préstamos
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el
consiguiente transporte de los productos removidos a depésito o lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucion de las obras

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavacion, ajustandose a las alineaciones, pendientes, dimensiones
y demas informacion contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce, se aceptara para su utilizacién posterior en proteccion de
superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcién hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la formacion de rellenos y demas usos
filados en este pliego y se transportaran directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacién dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechara ningin material excavado sin previa autorizacion. Durante las diversas etapas de la construccion de la explanacion, las
obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga de los
rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dafio a las construcciones colindantes y existentes.

Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotandose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en
su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm de diametro seran eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de
excavacion y no menor de 15 cm por debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices se rellenaran con material analogo al existente, compactandose hasta que su superficie se
ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a 3 m.

La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas préximas al terreno desbrozado.

20.1.2. Medicién y abono
La excavacion de la explanacion se abonara por m? realmente excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de
iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medicion se hara sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus cimentaciones;
comprenden zanjas de drenaje u otras analogas. Su ejecucién incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno y el consiguiente
transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucion de las obras

El contratista de las obras notificara con la antelacion suficiente el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar las mediciones
necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacion o se modificara ni renovara sin autorizacion.

La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, segin se
ordene. No obstante, la direccion facultativa podra modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario, a fin de
conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacién de zanjas se realizara cuando existan todos los elementos necesarios para su excavacion, incluida la madera para una posible
entibacion.

La direccion facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado
limpio, a nivel o escalonado.

La contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibacion,
apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que
pudieran causar dafio a personas 0 a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la direccién
facultativa.

La direccion facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocacion de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.
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Se adoptarén por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacion,
colocandose las ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desaglie que sean necesarios.
Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavacion de la
zanja.
El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio que pudiera
debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras, rellenandose con material compactado u hormigén.
La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacion no sera mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegidas o
finalizados los trabajos.
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para cimentacion, se hara una revision general de las edificaciones medianeras, para
observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.
Mientras no se efectue la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan
sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demas medidas de proteccion.
Los productos resultantes de la excavacién de las zanja, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en montones situados a un
solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma de 0,60 m como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demas pasos
y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones

La excavacién de cimientos se profundizard hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterraneas que pudieran
presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigdn y la colocacion de las armaduras de cimentacion, se dispondra de una capa de hormigon de limpieza de 10 cm de
espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigon se considera incluido en los precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicién y abono
La excavacién en zanjas o pozos se abonara por m* realmente excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes
de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos
Consiste en la extensién o compactacion de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extension y compactacion

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas sera el
adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactacién exigido.

La superficie de las tongadas serad horizontal o convexa con pendiente transversal méaxima del 2%. Una vez extendida la tongada, se procedera a la
humectacion si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos
realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacion prevista, se tomaran las medidas adecuadas
procediendo incluso a la desecacion por oreo, o por adicion de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mas conveniente, posteriormente se procedera a la compactacion mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su composicion.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguira con la excavacion y
extraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el proyecto, escarificandose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazén
entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran y
conduciran las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacion de este material o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno del trasdos de los muros se realizara cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si son de hormigon.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la Ultima se haya secado, o se escarificara afiadiendo la
siguiente tongada més seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Medicién y abono
Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por m* realmente ejecutados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes
de iniciarse los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo 21. Hormigones

21.1. Dosificacion de hormigones
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los aridos, dosificacion de agua y consistencia del hormigdn de acuerdo con los medios y
puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacion de hormigones

En la confeccion y puesta en obra de los hormigones se cumpliran las prescripciones generales de la EHE.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente en peso. Las instalaciones de dosificacion, lo mismo que todas las demas para la
fabricacion y puesta en obra del hormigdn habran de someterse a lo indicado en la normativa vigente.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion seran del 2% para el agua y el cemento, 5% para los distintos tamafios de aridos y 2% para el &rido total. En la
consistencia del hormigon se admitira una tolerancia de 20 mm medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un hormigdn de color y consistencia
uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el
fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, éste se habra cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa
completandose la dosificacion de este elemento en un periodo de tiempo que no debera ser inferior a 5 segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de
mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los aridos se hayan introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la
hormigonera se vaciara totalmente su contenido.
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No se permitira volver a amasar en ningun caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se afiadan nuevas cantidades de cemento, aridos y
agua.

21.3. Mezcla en obra
La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la sefialada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigén

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como sea posible.

En ninguin caso se tolerara la colocacién en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cénicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacion de la mezcla se haya realizado en una instalacion central, su transporte a obra debera realizarse empleando camiones provistos de
agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén

Como norma general no debera transcurrir mas de 1 h entre la fabricacion del hormigon, su puesta en obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo,
o hacerlo avanzar mas de 0,5 m de los encofrados.

Al verter el hormigdn se removera enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en
que se retine gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separacién entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigén se ejecutara de modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hara avanzando desde los extremos, llenandolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se
produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.

21.6. Compactacion del hormigén

La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracion. Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin
que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberan sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigén. La aguja se introducird y retirara lentamente, y a velocidad
constante, recomendandose a este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los
puntos sucesivos de inmersién no sera superior a 75 cm, y serd la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectacién
brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de 10 cm de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigon

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterd al hormigdn a un proceso de curado segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones
climatoldgicas del lugar.

En cualquier caso, deberd mantenerse la humedad del hormigén y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan
provocar la fisuracion del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigon se mantendran himedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas
de paja u otros tejidos analogos durante 3 dias si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentandose este plazo en el caso de que el
cemento utilizado fuese de endurecimiento méas lento.

21.8. Juntas en el hormigonado

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion o dilatacion, debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la direccion de los maximos esfuerzos de compresion, o
donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejaran juntas abiertas durante algun tiempo, para que las masas contiguas puedan
deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberé ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lechada o arido que haya quedado suelto, y se humedecera su superficie sin exceso de agua,
aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigén. Se procurara alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la
armadura esté sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminacion de los paramentos vistos

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 2 m de
longitud aplicada en cualquier direccion sera la siguiente:

- Superficies vistas: 6 mm.

- Superficies ocultas: 25 mm.

21.10. Limitaciones de ejecucion

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de lluvias, adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las
masas de hormigdn fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado
después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.

- Colocacion de armaduras.

- Limpieza y humedecido de los encofrados.

Durante el hormigonado:

- El vertido se realizara desde una altura maxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregacion de los
componentes del hormigon. Se realizara por tongadas de 30 cm. Se vibrara sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.

- Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0° C, o lo vaya a hacer en las proximas 48 h. Se podran utilizar medios especiales
para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion de la direccion facultativa.

- No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procedera a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo
a continuacion mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h se tratara la junta con resinas epoxi.

- No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

- El curado se realizard manteniendo himedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia.

- Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las
indicaciones de la direccion facultativa.
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21.11. Medicion y abono
El hormigon se medira y abonara por m® realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de
cimentacion que no necesiten encofrado se medira entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el cuadro de precios la unidad de hormigén se
exprese por m? como es el caso de soleras, forjado, etc., se medird de esta forma por m? realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se indicara que esta incluido el encofrado,
acero, etc., siempre se considerara la misma medicion del hormigdn por m* o por m2 En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de
hormigon.

Articulo 22. Morteros

22.1. Dosificacion de morteros
Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucion de las distintas
unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros
Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de
color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicidn va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc.
En algun caso excepcional se medira y abonara por m?, obteniéndose su precio del cuadro de precios, si lo hay, u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23. Encofrados

23.1. Construccion y montaje

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberdn poseer la resistencia y |a rigidez necesarias para que con la marcha prevista de
hormigonado, y especialmente bajo los efectos dinamicos producidos por el sistema de compactacién exigido o adoptado, no se originen esfuerzos
anormales en el hormigon, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales en los encofrados
superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran solidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m de luz libre se dispondran con la contraflecha necesaria para que, una vez encofrado y
cargado el elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intrados.

Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcion del agua contenida en el hormigon, y se limpiaran
especialmente los fondos dejandose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigén, sin que, sin embargo, dejen
escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podra realizar un sellado adecuado.

Se tendran en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los encofrados.

Confeccion de las diversas partes del encofrado:

Montaje segln un orden determinado seguln sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y, por ultimo la otra
cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuacion la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigon después de desencofrar, sobre todo en ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado.

El apoyo sobre el terreno se realizarad mediante tablones/durmientes.

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las lineas de puntales
inferiores iran arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies.

El vertido del hormigon se realizara a la menor altura posible.

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras.

Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante la operacion de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar
deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesores en m Tolerancia en mm
Hasta 0,10 2

De 0,112 0,20 3

De 0,21 20,40 4

De 0,412 0,60 6

De 0,61 a 1,00 8
Méas de 1,00 10
Dimensiones horizontales o verticales entre ejes:
Parciales 20
Totales 40
Desplomes:

En una planta 10

En total 30

23.2. Apeos y cimbras. Construccion y montaje

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento completo sustentado, asi como otras sobrecargas accidentales que
puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, efc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicion necesaria para que en ningin momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del
encofrado sobrepasen los 5 mm, ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podra efectuarse a 1 dia de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo
se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigon. Los costeros verticales de
elementos de gran canto no deberan retirarse antes de los 2 dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente, a menos que se emplee curado a
vapor.

186



DIPUTACION DE MALAGA MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
SERVICIO DE ARQUITECTURA'Y URBANISMO BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA
El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura, en el resultado de las pruebas de resistencia el elemento de
construccion sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se
hara de modo suave y uniforme, recomendandose el empleo de cunas, gatos, cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de
cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

- No se procederé al desencofrado hasta transcurrido un minimo de 7 dias para los soportes y 3 dias para los demas casos, siempre con la aprobacion de la
direccion facultativa.

- Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo las indicaciones de la NTE-EH y la EHE, con la previa aprobacion de la direccion
facultativa. Se procedera al aflojado de las cufias, dejando el elemento separado unos 3 cm durante 12 h, realizando entonces la comprobacion de la flecha
para ver si es admisible.

- Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente, también se podra aplicar desencofrante superficial.

- Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza.

23.4. Medicién y abono

Los encofrados se mediran siempre por m? de superficie en contacto con el hormigén, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, asi como los
elementos auxiliares de sujecion o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posicion correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este
precio se incluyen, ademas, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté
incluido el encofrado la unidad de hormigén, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medicion
del hormigon.

Articulo 24. Armaduras

24.1. Colocacién, recubrimiento y empalme de armaduras
Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con la EHE.

24.2. Medicién y abono

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado se abonaran los kg realmente empleados, deducidos de los planos de ejecucion, por medicién
de su longitud, afiadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diametros
empleados.

En ningtin caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medicion efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprendera a la adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el
doblado de las mismas, el izado, sustentacion y colocacion en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas
operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero

25.1 Descripcion
Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado.

25.2 Condiciones previas

- Se dispondra de zonas de acopio y manipulacion adecuadas.

- Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucion.

- Se comprobaré el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
- Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pinturas adecuadas.

25.3 Componentes

- Perfiles de acero laminado.
- Perfiles conformados.

- Chapas y pletinas.

- Tornillos calibrados.

- Tornillos de alta resistencia.
- Tornillos ordinarios.

- Roblones.

25.4 Ejecucion

- Limpieza de restos de hormigdn, etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques.
- Trazado de ejes de replanteo.

- Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.

- Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.

- Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas.

- No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicion de las piezas.

- Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano.

- Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad.

Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

- Se colocara una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo la tuerca.

- La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un filete.

- Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.
- Los agujeros tendran un didmetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura:

Se admiten los siguientes procedimientos:

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido.

- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmésfera gaseosa.

- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido.

- Soldeo eléctrico por resistencia.

- Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separacion entre los ejes de
soldadura en uniones discontinuas.
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- Los cordones se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada corddn se eliminara la escoria con piqueta y cepillo.
- Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las soldaduras.
- Los elementos soldados para la fijacion provisional de las piezas se eliminaran cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se
eliminaran con radial o lima.
- Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procedera a su limpieza y proteccién antioxidante, para realizar por Gltimo el pintado.

25.5 Control

- Se controlara que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.

- Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario.

- Se controlara la correcta disposicion de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.

25.6 Medicion
Se medira por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguiran los criterios establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento
Cada 3 afios se realizara una inspeccion de la estructura para comprobar su estado de conservacion y su proteccion antioxidante y contra el fuego.

Articulo 26 Estructuras de madera

26.1 Descripcién
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas

La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.

- No tendra defectos ni enfermedades, putrefaccién o carcomas.

- Estaré tratada contra insectos y hongos.

- Tendré un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendra entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera
seca pesara entre un 33 y un 35% menos que la verde.

- No se utilizara madera sin descortezar y estara cortada al hilo.

26.3 Componentes

- Madera.

- Clavos, tornillos, colas.

- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocacion y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estaran formadas por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm; los tirantes seran de 40 6 50x9 mm y entre 40 y
70 cm. Tendran un talén en su extremo que se introducird en una pequefia mortaja practicada en la madera. Tendran por lo menos tres pasadores o
tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornillos se introduciran por rotacién y en orificio previamente practicado de diametro muy inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.

Toda unién tendra por lo menos 4 clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metalicos, salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en
general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.

26.5 Control

Se ensayaran a compresion, modulo de elasticidad, flexion, cortadura, traccién; se determinara su dureza, absorcion de agua, peso especifico y resistencia a
ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si esta entre el 20 y el 30%, se incrementaran sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido
de humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones un 0,25% por cada 1% de disminucion del contenido de humedad.

26.6 Medicion
El criterio de medicion varia segun la unidad de obra, por lo que se seguiran siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento

Se mantendra la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.

Se observara periédicamente para prevenir el ataque de xiléfagos.

Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos ignifugos y las pinturas o barnices.

Articulo 27. Canteria

27.1 Descripcién

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion, utilidad, etc., utilizados en la construccion de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: chapado, mamposteria, sillarejo, silleria, piezas especiales.

- Chapado

Revestido de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, no tiene mision resistente sino solamente decorativa. Se puede utilizar tanto al
exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc.

- Mamposteria

Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener misién resistente o decorativa, y que por su colocacién se denomina ordinaria,
concertada y careada. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estara comprendido entre 15y 25 kg.

Se denomina:

A hueso: cuando las piezas se asientan sin interposicion de mortero.

Ordinaria: cuando las piezas se asientan y reciben con mortero.
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Tosca: cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto
con almahena.
Rejuntada: aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterandolo. Esta
denominacion sera independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco.
Careada: obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos.
Concertada: se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
- Sillarejo
Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener mision resistente o decorativa, que por su colocacién se denomina ordinaria, concertada
y careada. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitira la colocacion a mano.
- Silleria
Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que puede tener misién resistente o decorativa. Las piedras tienen
forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo una o mas caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150
kg.
- Piezas especiales
Elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bovedas y otros.
Normalmente tienen misién decorativa, si bien en otros casos ademas tienen mision resistente.

27.2 Componentes

Chapado:

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4.

- Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R.

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Mamposteria y sillarejo:

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma irregular o lajas.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4.

- Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R.

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
Silleria:

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma regular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4.

- Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R.

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
Piezas especiales:

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

- Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R.

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas

- Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.

- Muros o elementos base terminados.

- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
- Colocacién de piedras a pie de tajo.

- Andamios instalados.

- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion

- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion.

- Volcado de la piedra en lugar idoneo.

- Replanteo general.

- Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccion facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.

- Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acufiado de los mampuestos (segun el tipo de fabrica, procedera o no).

- Ejecucion de las mamposterias o sillares, tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicion.
- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plasticos u otros elementos.
- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control

- Replanteo.

- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos, etc.

- Geometria de los angulos, arcos, muros apilastrados.

- Distancias maximas de ejecucion de juntas de dilatacion.
- Planeidad.

- Aplomado.

- Horizontalidad de las hiladas.

- Tipo de rejuntado exigible.
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- Limpieza.

- Uniformidad de las piedras.

- Ejecucion de piezas especiales.

- Grueso de juntas.

- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de descomposicion, fisuracion, disgregacion.

- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad

Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza General de Seguridad e Higiene el Trabajo.
Las escaleras 0 medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida.

En operaciones donde sea preciso, el oficial contara con la colaboracion del ayudante.

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento I1.

27.7 Medicion

Los chapados se mediran por m? indicando espesores, o por m? no descontando los huecos inferiores a 2 m2
Las mamposterias y sillerias se mediran por m? no descontando los huecos inferiores a 2 m2.

Los solados se mediran por m2.

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas se mediran por m lineales.

Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, etc.

27.8 Mantenimiento

Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetracion de agua.

Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.

Se evitara la caida de elementos desprendidos.

Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizaran con productos idoneos las fabricas que estén en proceso de descomposicion.
Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

Articulo 28. Albafiileria

28.1. Fabrica de ladrillo

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedeceran en agua. El humedecimiento debera ser hecho
inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 min al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un
espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demas elementos que deba
coincidir. Para ello se hara uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.

Salvo indicacion en contra se empleara un mortero de 250 kg de cemento I-35 por m® de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regara la fabrica
antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se deje medio ladrillo de un muro contiguo, alternandose las hilaras.

La medicion se hara por m?, segun se expresa en el cuadro de precios. Se mediran las unidades realmente ejecutadas, descontandose los huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre “a restregdn”.

Los cerramientos de mas de 3,5 m de altura estaran anclados en sus 4 caras.

Los que superen la altura de 3,5 m estaran rematados por un zuncho de hormigén armado.

Los muros tendran juntas de dilatacion y de construccion. Las juntas de dilatacién seran las estructurales, quedaran arriostradas y se sellaran con productos
sellantes adecuados.

En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1 cm de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se
colocara una lamina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejard una junta de 2 cm que se rellenard posteriormente con mortero de cemento,
preferiblemente al rematar todo el cerramiento.

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion los plomos y niveles de las llagas, y seran estancos al viento y a la lluvia.

Todos los huecos practicados en los muros iran provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostraran los pafios realizados y sin terminar.

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada.

Si ha helado durante la noche se revisara la obra del dia anterior. No se trabajara mientras esté helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen.

No se utilizaran piezas menores de % ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicon de ladrillo hueco doble

Para la construccion de tabiques se emplearan tabicones huecos colocandolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del tabique. Se
mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con mortero de cemento. Su construccion se hara con auxilio de miras y cuerdas y se rellenaran las
hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos se colocaran previamente los cercos que quedaran perfectamente aplomados y
nivelados. Su medicion de hara por m? de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicidn y ejecucion analogas a las descritas en el parrafo 28.2 para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucion y medicion analogas en el parrafo 28.2.

28.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro
Para ejecutar los guarnecidos se construiran unas muestras de yeso previamente que serviran de guia al resto del revestimiento. Para ello se colocaran
renglones de madera bien rectos, espaciados a 1 m aproximadamente, sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.
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Los renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una distancia de 1,5 a 2 cm aproximadamente del paramento a revestir. Las caras
interiores de los renglones estaran situadas en un mismo plano, para lo cual se tendera una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo
quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regara el paramento y se echara el yeso entre cada renglén y el paramento, procurando
que quede bien relleno el hueco. Para ello, se seguiran lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras, quedando
enrasado el guarnecido con las maestras.
Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacion cuando esté “muerto”. Se prohibira
tajantemente la preparacion del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando segln se vaya empleando.
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se
colocaran guardavivos metalicos de 2 m de altura. Su colocacion se hara por medio de un renglén debidamente aplomado que servira, al mismo tiempo, para
hacer la maestra de la esquina.
La medicién se hara por m* de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios,
banquetas, etc., empleados para su construccion. En el precio se incluiran asi mismo los guardavivos de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco

Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extendera sobre el guarnecido de yeso hecho
previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido serd de 2 a
3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso esté ‘muerto”.

Su medicién y abono serd por m? de superficie realmente ejecutada. Si en el cuadro de precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la
medicion y abono correspondiente comprendera todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el
guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se haran con cemento de 550 kg de cemento por m® de pasta en paramentos exteriores, y de 500 kg de cemento por m* en
paramentos interiores, empleandose arena de rio o de barranco, lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se preparara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo estar himeda la superficie de la fabrica antes de extender el mortero.
La fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigén se picaran, regandolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una porcién de mortero
sobre otra ya aplicada. Asi se extendera una capa que se ira regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogera con el canto de la llana el
mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se volvera a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se haya operado
tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operacion habra fraguado la parte aplicada anteriormente. Sera necesario pues, humedecer sobre
la junta de union antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la adherencia del revoco que se echa sobre ellos. En el caso de que la superficie deba
quedar fratasada se dara una segunda capa de mortero fino con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la direccion facultativa, se humedeceran diariamente los enfoscados, bien durante la
ejecucion o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

- Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendran especificadas en la documentacion técnica; en caso contrario,
cuando las especificaciones vengan dadas en proporcion, se seguiran los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacion, en la tabla 5 de la
NTE-RPE.

No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y 40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicaran a continuacién de su amasado, en tanto que los
de cal no se podran utilizar hasta 5 h después.

Se limpiaran los Utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

- Condiciones generales de ejecucion:

Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del mortero, por la accién lesiva de agentes atmosféricos de cualquier indole o por las
propias obras que se ejecutan simultdneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigon.

- Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en dptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitira la adicién de
agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecera ligeramente éste, a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, sera necesario hacer un despiezado del revestimiento en
recuadros de lado no mayor de 3 m, mediante llagas de 5 mm de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscara éste en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizara por capas sucesivas, sin que ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metélica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos,
particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocara tensa y
fijada al soporte con solape minimo de 10 cm a ambos lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las superficies, se suspendera la ejecucion; se comprobara, al reanudar los trabajos, el
estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y calidos, se suspendera la ejecucion.

- Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 h desde la aplicacion del mortero se mantendra himeda la superficie enfoscada, hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldafios
Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacion de pendientes y faldones
29.1 Descripcién
Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento

superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas
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- Documentacion arquitecténica y planos de obra:
Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicacion de los elementos sobresalientes de la cubierta,
etc. Escala minima 1:100.
Planos de detalle con representacion grafica de la disposicion de los diversos elementos, estructurales o no, que conformaran los futuros faldones para los
que no exista o no se haya adoptado especificacion normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas se referiran a la norma
NTE-QT y, en su defecto, a las sefialadas por el fabricante.
Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion de los mismos: shunts,
patinillos, chimeneas, efc.
En ocasiones, segun sea el tipo de faldon a ejecutar, debera estar ejecutada la estructura que servira de soporte a los elementos de formacion de pendiente.

29.3 Componentes

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracién de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa
vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfologicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales:

- Madera.

- Acero.

- Hormigon.

- Ceramica.

- Cemento.

- Yeso.

29.4 Ejecucion

La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposicion estructural para conformar las pendientes de evacuacion de
aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formacion de una unidad constructiva susceptible de recibir el
material de cobertura e impermeabilizacion, asi como de permitir la circulacion de operarios en los trabajos de referencia.

Formacion de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1. Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:

a) Cerchas: estructuras trianguladas de madera o metdlicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales
(placas o tableros de tipo ceramico, de madera, prefabricados de hormigon, etc.). El material de cubricion podra anclarse a las correas (o a los cabios que se
hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocara el material de
cubricion o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: que apoyaran sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden perfectamente
contrarrestados. Sobre las viguetas podra constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresion de hormigén, o bien un
tablero de madera, ceramico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metalicas perforadas, hormigon celular armado, etc. Las viguetas podrén ser
de madera, metalicas o de hormigén armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metélicas llevaran la correspondiente proteccion.

2. Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o béveda y podra ejecutarse de modo
diverso:

a) Tabiques conejeros: también llamados tabiques palomeros, se realizaran con fabrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada
con maestra inclinada de yeso y contaran con huecos en un 25% de su superficie; se independizaran del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la
formacion de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas
estructurales, etc. se ejecutaran con tabicon aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estaran perfectamente aplomados y alineados;
ademas, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m, se deberan arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estaran debidamente
enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos sera del espesor y la tipologia especificados en la documentacion técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzara su ejecucion (similar a los tabiques
conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicon dejando separados los bloques ¥ de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutaran de forma que
los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior.

Formacion de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacion de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha
de recibirse el material de cubricion. Unicamente cuando éste alcanza caracteristicas relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas
suele no ser necesaria la creacion de tablero, en cuyo caso las piezas de cubricion iran directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las
correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segln indicabamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas
metdlicas perforadas, hormigén celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros ceramicos serd de mortero de cemento u hormigén que actuara
como capa de compresion, rellenara las juntas existentes y permitira dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituira con
mortero de yeso.

Cuando aumente la separacién entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigon celular, cabe disponer perfiles en T
metalicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya seccién y separacion vendran definidas por la documentacion de proyecto
0, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyaran las placas de hormigén celular, de dimensiones especificadas, que conformaran el
tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de
chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigén, ceramica o pizarra, etc. La disposicion de estos elementos se indicara en cada tipo de cobertura de la que
formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas

30.1 Descripcién

Cubierta o techo exterior cuya pendiente esta comprendida entre el 1% y el 15% que, segun el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por
sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.

Pueden disponer de proteccion mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fabrica.

30.2 Condiciones previas

- Planos acotados de obra, con definicion de la solucion constructiva adoptada.
- Ejecucion del dltimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.
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- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes

Los materiales empleados en la composicion de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que
pueden adoptarse tanto para la formacién de pendientes, como para la ejecucidon de la membrana impermeabilizante, la aplicacion de aislamiento, los
solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizacion se dispondran refuerzos. Si las juntas de dilatacion no estuvieran definidas en
proyecto, se dispondran éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de éstas desde el Ultimo forjado hasta la superficie exterior.
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendran la seccion necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en funcién de la
superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desague pluvial no distaran mas de 20 m entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la proteccion (sistema no adherido
o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succidn de viento, erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la
adherencia de la membrana sera total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con proteccion de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se
colocara membrana bicapa.

Las l&minas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel mas bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm entre ellas. Dicho solape de
lamina, en las limahoyas, sera de 50 cm y de 10 cm en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzara la membrana impermeabilizante con otra
lamina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion debera ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado.

La imprimacion sera del mismo material que la Iamina impermeabilizante. En el caso de disponer laminas adheridas al soporte no quedaran bolsas de aire
entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano inclinado que constituye la formacion de pendiente. Sobre la misma, se dispondra el aislamiento
térmico. La barrera de vapor, que se colocara cuando existan locales himedos bajo la cubierta (bafios, cocinas,...), estara formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?)
previa imprimacion con producto de base asfaltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control

El control de ejecucion se llevard a cabo mediante inspecciones periddicas en las que se comprobaran espesores de capas, disposiciones constructivas,
colocacién de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuara una prueba de servicio consistente en la inundacién de los pafios hasta un nivel de 5 cm por debajo del borde de la
impermeabilizacion en su entrega a paramentos. La presencia del agua no debera constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se
mantendra inundada durante 24 h, transcurridas las cuales no deberan aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundacion,
se regara continuamente la superficie durante 48 h, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el agua, operacién en la que se tomaran precauciones a fin de que no lleguen a producirse dafios en las
bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicion

La medicién y valoracidn se efectuara, generalmente, por m* de azotea, medida en su proyeccion horizontal, incluso entrega a paramentos y parte
proporcional de remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada partida de la medicidn o presupuesto, en los que se definen los diversos factores
que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por personal especializado con materiales y solucion constructiva analogos a los de la
construccion original.

No se recibiran sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mastiles, etc., o dificulten la circulacion de las
aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccion, conservacion o reparacion deberd ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de
seguridad regiran en los trabajos de mantenimiento que en los de construccion.

Articulo 31. Aislamientos

31.1 Descripcién

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificacion para conseguir aislamiento térmico, correccion
acustica, absorcion de radiaciones o amortiguacion de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, camaras de aire,
falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo camaras de aire y tabiqueria interior.

31.2 Componentes

Aislantes de corcho natural aglomerado.
Hay de varios tipos, segln su uso:

- Acustico.

- Térmico.

- Antivibratorio.

Aislantes de fibra de vidrio.
Se clasifican por su rigidez y acabado:
- Fieltros ligeros:
- Normal, sin recubrimiento.
- Hidrofugado.
- Con papel Kraft.
- Con papel Kraft-aluminio.
- Con papel alquitranado.
- Con velo de fibra de vidrio.
- Mantas o fieltros consistentes:
- Con papel Kraft.
- Con papel Kraft-aluminio.
- Con velo de fibra de vidrio.
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- Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
- Con un complejo de aluminio/malla de fibra de vidrio/PVC.
- Paneles semirrigidos:
- Normal, sin recubrimiento.
- Hidrofugado, sin recubrimiento.
- Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
- Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
- Paneles rigidos:
- Normal, sin recubrimiento.
- Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
- Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
- Con un complejo de oxiasfalto y papel.
- De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de carton-yeso.

Aislantes de lana mineral.
Se clasifican en:
- Fieltros:
- Con papel Kraft.
- Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
- Con Iamina de aluminio.
- Paneles semirrigidos:
- Con Iamina de aluminio.
- Con velo natural negro.
- Paneles rigidos:
- Normal, sin recubrimiento.
- Autoportante, revestido con velo mineral.
- Revestido con betun soldable.

Aislantes de fibras minerales.
Se clasifican en:

- Termoacusticos.

- Acusticos.

Aislantes de poliestireno.
Pueden ser:
- Poliestireno expandido:
- Normales, tipos | al VI.
- Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacion M1 ante el fuego.
- Poliestireno extruido.

Aislantes de polietileno.

Pueden ser:

- Laminas normales de polietileno expandido.

- Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.

Aislantes de poliuretano.

Pueden ser:

- Espuma de poliuretano para proyeccion “in situ”.
- Planchas de espuma de poliuretano.

Aislantes de vidrio celular.

Elementos auxiliares.

- Cola bituminosa, compuesta por una emulsién iénica de betin-caucho de gran adherencia, para la fijacién del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas
inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.

- Adhesivo sintético, a base de dispersion de copolimeros sintéticos, apto para la fijacion del panel de corcho en suelos y paredes.

- Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia del fabricante de que no contengan sustancias que dafien la composicion o estructura
del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.

- Mortero de yeso negro, para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos.

- Malla metélica o de fibra de vidrio, para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular.

- Grava nivelada y compactada, como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.

- Lamina geotextil de proteccion, colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.

- Anclajes mecanicos metalicos, para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.

- Accesorios metalicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujecion de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas

Ejecucion o colocacion del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u ¢xidos. Debera estar correctamente saneada y preparada, si asi
procediera, con la adecuada imprimacion que asegure una adherencia 6ptima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir todos los tabiques previamente a la colocacion del aislamiento, o al menos levantarlos
dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no superara a la indicada por el fabricante como maxima para la correcta adherencia del
producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecucién del nuevo
aislamiento.

31.4 Ejecucion
Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacion o proyeccion del material.

194



DIPUTACION DE MALAGA MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
SERVICIO DE ARQUITECTURA'Y URBANISMO BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA
Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, segun el material.
Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectara en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacién de cada capa antes de
aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberan prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacioén. Durante la proyeccion
se procurara un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitara que la superficie de la espuma
pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente.
El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.
Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.
El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dafiar. También se ha de proteger de la lluvia
durante y después de la colocacion, evitando una exposicién prolongada a la luz solar.
El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o proteccion del aislamiento se
realizara de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control

Durante la ejecucion de los trabajos deberan comprobarse, mediante inspeccion general, los siguientes apartados:

- Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.

- Homologacién oficial AENOR, en los productos que la tengan.

- Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.
- Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope 0 a rompejunta, segun los casos.

- Ventilacion de la camara de aire, si la hubiera.

31.6 Medicion

En general, se medird y valorara el m? de superficie ejecutada en verdadera dimension. En casos especiales, podra realizarse la medicion por unidad de
actuacion. Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion, cortes, uniones y
colocacion.

31.7 Mantenimiento

Se deben realizar controles periddicos de conservacién y mantenimiento cada 5 afios, 0 antes si se descubriera alguna anomalia, comprobando el estado del
aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algun trabajo de reforma en la
impermeabilizacion, se aprovechara para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De ser observado algin defecto,
debera ser reparado por personal especializado, con materiales analogos a los empleados en la construccion original.

Articulo 32. Solados y alicatados

32.1. Solado de baldosas de terrazo

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse sumergidas en agua 1 h antes de su colocacion; se asentaran sobre una capa de
mortero de 400 kg/m?* confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una
superficie continua de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen
perfectamente las juntas, repitiéndose esta operacion a las 48 h.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineacion de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m
de longitud sobre el solado, en cualquier direccién; no deberan aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos 4 dias como minimo, y en caso de ser éste indispensable, se tomaran las medidas precisas para
que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por m? de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y
medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este pliego.

32.3. Alicatados de azulejos

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonaran perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que
expresamente se ordene lo contrario por la direccion facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas especiales y de canto romo, y se sentara de modo que la superficie
quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacion a junta seguida, formando las juntas linea seguida en todos los sentidos, sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocaran con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre.

Todas las juntas se rejuntaran con cemento blanco o de color pigmentado, segun los casos, y deberan ser terminadas cuidadosamente.

La medicion se hara por metro cuadrado realmente realizado, descontandose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33. Carpinteria de taller

La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estaran perfectamente rectas,
cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medira por m? de carpinteria, entre lados exteriores de cercos, y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta
medicion se incluye la medicion de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La colocacion de los cercos se
abonara independientemente.

Condiciones técnicas:

Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes, segun los ensayos que figuran en el anexo Il de la Instruccidn de la marca de calidad para puertas
planas de madera.

- Resistencia a la accion de la humedad.

- Comprobacion del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmésfera de humedad diferente.

- Resistencia a la penetracion dinamica.

- Resistencia a la flexion por carga concentrada en un angulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos minimos necesarios vienen
indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitird un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitiran un ajuste de 20 mm repartidos por igual en
piecero y cabecero.
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- Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10x10 mm y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldran de la cara 3 mm como
minimo.
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas iran superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble, y deberan ir encoladas. Se podran hacer empalmes longitudinales en las piezas,
cuando éstas cumplan las condiciones descritas en la NTE-FCM.
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara exenta de impurezas o azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitira azulado en un 15% de la
superficie.
Cercos de madera:
- Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.
- Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en
obra de las plantillas de anclaje. La separacion entre ellas sera no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm debiendo ser de acero protegido
contra la oxidacion.
- Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una proteccidn para su conservacion durante el almacenamiento y
puesta en obra.
Tapajuntas:
- Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10x40 mm.

Articulo 34. Carpinteria metalica

Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metalica se observaran rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metélica deberan ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el
suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden
bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicion se hara por m? de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan
exceptuadas la vidriera, pintura y colocacion de cercos.

Articulo 35. Pintura

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin ¢xido ni polvo, para lo cual se empleara cepillos, sopletes de arena, acidos y alices
cuando sean metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se haran con un pigmento mineral y
aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleara yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se
utilizaran empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, 6xido de hierro, litopdn, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato
pesado), 30-40% de barniz copal o &mbar y aceite de maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerdgrafo o pistola de aire comprimido.
Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en paredes y se alisaran con piedra pémez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacion interior o exterior y condiciones de exposicion al roce o
agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28° C ni menor de 6° C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacién estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacién cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los envases y se limpiaran los Utiles de trabajo.

35.2. Aplicacion de la pintura

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerégrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y ardilla. Podran ser redondos o planos,
clasificandose por nimeros o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presion (1-6 atmdsferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que
varia desde 0,2 mm hasta 7 mm, formandose un cono de 2 cm al metro de didmetro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicacion de la pintura o revestimiento,
consigamos una terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:

- Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizara un lijado de las pequefias adherencias e imperfecciones. A continuacion se aplicara una mano de fondo impregnado los poros de la superficie
del soporte. Posteriormente se realizara un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicara seguidamente el acabado final
con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

- Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A continuacion se dara una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservacion de la madera si se requiere, aplicado de forma que
queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un lijado fino del soporte, aplicandose a continuacion el barniz, con un tiempo de secado entre
ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.

- Metales:

Se realizara un rascado de 6xidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacion se aplicara una mano de imprimacion anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medira y abonara en general, por m? de superficie pintada, efectuandose la medicion en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los huecos. Las molduras se mediran por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria: se medira por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metalicos: se medira una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminacién de las obras, incluso
la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36. Fontaneria
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36.1. Tuberia de cobre

Toda la tuberia se instalara de forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usaran accesorios para todos los cambios de direccién y los tendidos
de tuberia se realizaran de forma paralela o en angulo recto a los elementos estructurales del edificio.

La tuberia estara colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ira instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para
ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conduccion de forjado seran de laton espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de unién con cemento. Todos los cambios de seccién, direccion y acometida, se efectuaran por
medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicién se hara por m lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigdn y los corchetes de unién. Las arquetas se
mediran a parte por unidades.

Articulo 37. Instalacion eléctrica

La ejecucién de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado
la Delegacion de Industria en el dmbito de su competencia. Asi mismo, en el ambito de las instalaciones que sea necesario, se seguiran las normas de la
compafiia suministradora de energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

- Maderamen, redes y nonas en numero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.

- Maguinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.

- Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el
transcurso de la obra, montaje o instalacion.

a) CONDUCTORES ELECTRICOS
Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tensién nominal de 0,6/1 kilovoltios para la linea repartidora y de 750 voltios para el resto de
la instalacion, debiendo estar homologados segun las normas UNE citadas en la instruccion ITC-BT-06.

b) CONDUCTORES DE PROTECCION

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma
independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas particulares de la empresa distribuidora de energia. La seccion minima de estos
conductores sera la obtenida utilizando la tabla 2 de la instruccion ITC-BT-19, apartado 2.3, en funcién de la seccidn de los conductores de la instalacion.

c) IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES

Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.

- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

d) TUBOS PROTECTORES

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccion de grado 5 contra dafios mecanicos, y que puedan curvarse con las
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que seran del tipo Preplas, Reflex o similar, y
dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en funcidn del nimero, clase y seccion de los conductores
que deben alojar, se indican en las tablas de la instruccion ITC-BT-21. Para mas de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a
instalar por el mismo tubo, la seccién interior de éste sera, como minimo, igual a tres veces la seccion total ocupada por los conductores, especificando
Unicamente los que realmente se utilicen.

e) CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES

Seran de material plastico resistente o metalicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra al diametro del tubo
mayor méas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el didmetro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se
realizara nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino utilizando bornes de conexion, conforme a la instruccién ITC-BT-19.

f) APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacion de arco permanente,
abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicién intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder en ninglin caso de 65° C en ninguna de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un nimero del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensién de trabajo.
Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran probadas a una tensién de 500 a 1.000 voltios.

g) APARATOS DE PROTECCION

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar
lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicidn intermedia. Su capacidad de corte para la
proteccion del cortocircuito estara de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalacion, y para la proteccion
contra el calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la intensidad y tensién nominal de
funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y neutro
a la vez cuando actie la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30 mA) y ademés de corte omnipolar. Podran ser “puros”, cuando cada uno de los
circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribucion, o del tipo con proteccion magnetotérmica incluida
cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacién de contadores seran calibrados a la intensidad del circuito que protejan.
Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan poder ser
reemplazados bajo tension sin peligro alguno, y llevaran marcadas la intensidad y tensién nominales de trabajo.

197



DIPUTACION DE MALAGA MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA
h) PUNTOS DE UTILIZACION
Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran marcadas su intensidad y tensién nominales de trabajo y dispondran, como norma
general, todas ellas de puesta a tierra. El nimero de tomas de corriente a instalar, en funcion de los m? de la vivienda y el grado de electrificacion, sera como
minimo el indicado en la instruccion ITC-BT-25 en su apartado 4.

i) PUESTA A TIERRA

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante electrodos de 2 m de longitud, colocando sobre su conexién con
el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobacion o dispositivo de conexion. El valor de
la resistencia sera inferior a 20 ohmios.

j) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal o en la fachada del edificio, segun la instruccion ITC-BT-13, articulo 1.1. Si la caja es
metdlica, debera llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacion de contadores se efectuard en modulos prefabricados, siguiendo la instruccion ITC-BT-16 y la norma u homologacion de la compafiia
suministradora, y se procurard que las derivaciones en estos modulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector
correspondiente.

El local de situacidn no debe ser himedo, y estara suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales
colindantes, deberan disponerse sumideros de desaglie para que, en caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan producirse
inundaciones en el local. Los contadores se colocaran a una altura minima del suelo de 0,50 m y méaxima de 1,80 m, y entre el contador mas saliente y la
pared opuesta debera respetarse un pasillo de 1,10 m, segin la instruccién ITC-BT-16, articulo 2.2.1.

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o
superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segln se define en la instruccién ITC-BT-14.

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de las viviendas, lo mas cerca posible a la entrada de la derivacion individual, a poder ser
proximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso general. Deberan estar realizados con materiales no inflamables, y se situaran a una distancia
tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexion de los conductores de proteccion de la instalacion interior con la derivacién de la linea principal
de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual entrara un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se ejecutara ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado
para los conductores activos y para el conductor de proteccion. Se fijara sobre los mismos un letrero de material metalico en el que debe estar indicado el
nombre del instalador, el grado de electrificacion y la fecha en la que se ejecuto la instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y
horizontales que limitan el local donde se efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios,
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La unién de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podra efectuar
por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexién montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexion, pudiendo utilizarse bridas de conexion. Estas uniones se realizaran siempre en el interior de
las cajas de empalme o derivacion.

No se permitiran mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de fase.

No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se debera instalarse de acuerdo con lo establecido en la instruccion ITC-BT-
20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas
debe haber una separacion de 1,5 m, como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o0 aseos, asi como en aquellos
locales en los que las paredes y suelos sean conductores, seran de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la instruccion ITC-BT-27, se tendran en cuenta los siguientes volumenes y prescripciones
para cada uno de ellos:

- Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha. Grado de proteccion IPX7. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en
este volumen. No se permiten mecanismos. Aparatos fijos que Unicamente pueden ser instalados en el volumen 0 y deben ser adecuados a las condiciones
de este volumen.

- Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo y el plano vertical alrededor de la bafiera
o0 ducha. Grado de proteccion IPX4; IPX2, por encima del nivel mas alto de un difusor fijo e IPX5, en equipo eléctrico de bafieras de hidromasaje y en los
bafios comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar los
aparatos eléctricos fijos situados en los volumenes 0 y 1. No se permiten mecanismos, con la excepcion de interruptores de circuitos MBTS alimentados a
una tension nominal de 12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V en continua, estando la fuente de alimentacion instalada fuera de los volimenes 0, 1y 2.
Aparatos fijos alimentados a MBTS no superior a 12V ca 6 30 V cc.

- Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1, el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0,60 m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por
encima del suelo. Grado de proteccion igual que en el volumen 1. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los
volimenes 0, 1y 2, y la parte del volumen 3 situado por debajo de la bafiera 0 ducha. No se permiten mecanismos, con la excepcion de interruptores o
bases de circuitos MBTS cuya fuente de alimentacion este instalada fuera de los volumenes 0, 1y 2. Aparatos fijos igual que en el volumen 1.

- Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una distancia 2,4 m de éste y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m de
él. Grado de proteccion IPX5, en los bafios comunes, cuando se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volumenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten como mecanismos las bases solo si estan protegidas
bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automatico de la alimentacién con un dispositivo de proteccion por corriente
diferencial de valor no superior a los 30 mA. Se permiten los aparatos fijos sélo si estan protegidos bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o
por un dispositivo de proteccion de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA.
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Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000xU ohmios, siendo U la tensién maxima de
servicio expresada en voltios, con un minimo de 250.000 ohmios.
El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacion a tierra y entre conductores mediante la aplicacion de una tension continua, suministrada por
un generador que proporcione en vacio una tension comprendida entre los 500 y los 1.000 voltios, y como minimo 250 voltios, con una carga externa de
100.000 ohmios.
Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar la medicion de la resistencia de tierra.
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios, llevaran
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos se realizaran las conexiones equipotenciales.
Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra sobreintensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible de cortocircuito, que se
deberan instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexion del neutro.
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectaran a tierra siempre que sean metalicos.
La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja metélica del transformador reductor si éste no estuviera homologado
con las normas UNE, deberan conectarse a tierra.
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberan llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de
tierra. Se procurara que estos aparatos estén homologados segun las normas UNE.
Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas de instalaciones eléctricas de baja tension.

Articulo 38. Precauciones a adoptar

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra sera las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Control de la obra

Articulo 39. Control del hormigon

Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la direccion facultativa de las obras, se realizaran todos
los que prescribe la EHE:

- Resistencias caracteristica f« =25 N/mm?.

- Consistencia plastica y acero B-500S.

El control de la obra sera el indicado en los planos de proyecto.

Anexos

ANEXO 1. EHE INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL

1. Caracteristicas generales
Ver cuadro en planos de estructura.

2. Ensayos de control exigibles al hormigén
Ver cuadro en planos de estructura.

3. Ensayos de control exigibles al acero
Ver cuadro en planos de estructura.

4. Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigén
Ver cuadro en planos de estructura.

5. Cemento

Antes de comenzar el hormigonado o si varian las condiciones de suministro:

Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en el RC-03.

Durante la marcha de la obra:

Cuando el cemento esté en posesion de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado no se realizaran ensayos.

Cuando el cemento carezca de sello o marca de conformidad se comprobara al menos una vez cada 3 meses de obra; como minimo 3 veces durante la
ejecucion de la obra; y cuando lo indique el director de obra, se comprobara al menos: perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado,
resistencia a compresion y estabilidad de volumen, segun RC-03.

6. Agua de amasado
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro, y cuando lo indique el director
de obra se realizaran los ensayos del articulo correspondiente de la EHE.

7. Aridos

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varian las condiciones de suministro 0 se vayan a emplear para otras aplicaciones
distintas a los ya sancionados por la practica y siempre que lo indique el director de obra se realizaran los ensayos de identificacion mencionados en los
articulos correspondientes a las condiciones fisicoquimicas, fisicomecanicas y granulométricas de la EHE.

ANEXO 2. DB-HE AHORRO DE ENERGIA

1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes
Seran como minimo las especificadas en el célculo del coeficiente de transmision térmica de calor. A tal efecto, y en cumplimiento del articulo 4.1 del DB-HE-
1 del CTE, el fabricante garantizara los valores de las caracteristicas higrotérmicas, que a continuacion se sefialan:

- Conductividad térmica: definida con el procedimiento 0 método de ensayo que en cada caso establezca la norma UNE correspondiente.
- Densidad aparente: se indicara la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.
- Permeabilidad al vapor de agua: debera indicarse para cada tipo, con indicacion del método de ensayo para cada tipo de material establezca la norma UNE
correspondiente.
- Absorcion de agua por volumen: para cada uno de los tipos de productos fabricados.
- Otras propiedades: en cada caso concreto segln criterio de la direccidn facultativa, en funcion del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el
material aislante, podra ademas exigirse:
- Resistencia a la comprension.
- Resistencia a la flexion.
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformacion bajo carga (mddulo de elasticidad).
- Comportamiento frente a parasitos.
- Comportamiento frente a agentes quimicos.
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- Comportamiento frente al fuego.

2. Control, recepcion y ensayos de los materiales aislantes

En cumplimiento del articulo 4.3 del DB-HE 1 del CTE, deberan cumplirse las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos serd objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el
presente proyecto.

- El fabricante garantizara las caracteristicas minimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizara los ensayos y controles que aseguran el autocontrol
de su produccion.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por sello o marca de calidad, por lo que podra realizarse su recepcion, sin necesidad de
efectuar comprobaciones o ensayos.

3. Ejecucién
Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados con las
instrucciones que la direccion facultativa dicte durante la ejecucion de las obras.

4. Obligaciones del constructor
El constructor realizara y comprobaré los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.

5. Obligaciones de la direccion facultativa
La direccion facultativa de las obras, comprobara que los materiales recibidos retinen las caracteristicas exigibles, asi como que la ejecucion de la obra se
realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB-HE 1 del CTE.

ANEXO 3. NBE-CA-88 CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS

1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales

El fabricante indicara la densidad aparente, y el coeficiente de absorcion, f, para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorcion, m, del
material. Podran exigirse ademas datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en funcion del empleo y condiciones en que se vaya a colocar
el material en cuestion.

2. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones constructivas
- Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto: se justificara preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de célculo
detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88.

3. Presentacion, medidas y tolerancias

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acUsticos, en sus distintas formas de presentacion, se expediran en embalajes que
garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefialadas en los apartados anteriores.

Asi mismo el fabricante indicara en la documentacion técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados “in situ”, se daran las instrucciones correspondientes para su correcta ejecucion, que debera correr a cargo de personal
especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.

4. Garantia de las caracteristicas
El fabricante garantizara las caracteristicas acusticas basicas sefialadas anteriormente. Esta garantia se materializard mediante las etiquetas o marcas que
preceptivamente deben llevar los productos segun el epigrafe anterior.

5. Control, recepcion y ensayo de los materiales

5.1. Suministro de los materiales

Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustandose a las condiciones particulares que
figuren en el proyecto de ejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus productos, realizaran los ensayos y controles que
aseguren el autocontrol de su produccion.

5.2. Materiales con sello o marca de calidad

Los materiales que vengan avalados por sellos 0 marca de calidad, deberan tener la garantia por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y
caracteristicas minimas exigidas en esta norma para que pueda realizarse su recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3. Composicion de las unidades de inspeccion

Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricacion. La superficie de cada unidad de inspeccion, salvo
acuerdo contrario, la fijara el consumidor.

5.4. Toma de muestras

Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas en los ensayos se tomaran de productos de la unidad de inspeccién sacados al azar.

La forma y dimension de las probetas seran las que sefiale para cada tipo de material la norma de ensayo correspondiente.

5.5. Normas de ensayo

Las normas UNE que a continuacion se indican se emplearan para la realizacién de los ensayos correspondientes. Asi mismo se emplearan en su caso las
normas UNE que la comision técnica de aislamiento acustico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicacion de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/, UNE 74040/11, UNE 74040/11l, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VIl y UNE 74040/ VIII.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6. Laboratorios de ensayos
Los ensayos citados, de acuerdo con las normas UNE establecidas, se realizaran en laboratorios reconocidos a este fin por el ministerio correspondiente.

ANEXO 4. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccion ante el fuego, de acuerdo con el Real
Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacién de los productos de construccién y de los elementos constructivos en funcion de
sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capitulo 1.2 del
Real Decreto 312/2005, deberan acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente
homologados para poder ser empleados.
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Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), seran clasificados por un laboratorio
oficialmente homologado, fijando en un certificado el periodo de validez de la ignifugacion.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugacion, o
sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugacion.
Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin
ignifugacion. Si dicha ignifugacion fuera permanente, podra ser tenida en cuenta.

2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccion queda fijado por un tiempo, t, durante el cual dicho elemento es capaz de
mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente clasificacion: capacidad portante (R), integridad
(E), aislamiento (), radiacion (W), accién mecanica (M), cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentacion eléctrica o
de la transmision de sefial (P 6 HP), resistencia a la combustién de hollines (G), capacidad de proteccién contra incendios (K), duracién de la estabilidad a
temperatura constante (D), duracién de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores
mecanicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo 'y calor (B).

La comprobacion de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificara mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las
tablas del Anexo Ill del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB-SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigén ante la
accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.

En el anejo D del DB-SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la accion representada
por una curva normalizada tiempo-temperatura.

En el anejo E del DB-SI del CTE se establece un método simplificado de célculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos
estructurales de madera ante la accion representada por una curva normalizada tiempo-temperatura.

En el anejo F del DB-SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fabrica de ladrillo ceramico o silicocalcareo y de los
bloques de hormigdn, ante la exposicion térmica, segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresion de su condicion de resistentes al fuego (RF), asi como de su tiempo, t, en minutos, durante el
cual mantiene dicha condicion.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberan
demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacion técnica de los mismos su clasificacion a efectos de resistencia ante
el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la administracion del estado.

3. Instalaciones

3.1. Instalaciones propias del edificio

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB-SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos
de compartimentacioén de incendios.

3.2. Instalaciones de proteccion contra incendios. Extintores méviles

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores moviles, se ajustaran a lo especificado en el Reglamento de Aparatos a Presion asi como
a las siguientes normas: UNE 23-110/75, UNE 23-110/80 y UNE 23-110/82.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segln el agente extintor:

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (COz).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincidn contenidos en extintores portatiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustaran a las
siguientes normas: UNE 23-601/79, UNE 23-602/81 y UNE 23-607/82.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion, segin UNE 23-110/75, estara consignada en la etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondra de un medio de
transporte sobre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcion de las clases de fuego establecidas en la norma UNE 23-010/76.

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendra en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, proximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de facil visibilidad y
acceso.

- Su ubicacion deberéa sefializarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 23-033-81.

- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como
maximo a 1,70 m del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar protegidos.

4. Condiciones de mantenimiento y uso

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI 4 Deteccion, control y extincion del incendio, deberan conservarse en buen estado.

En particular, los extintores méviles, deberan someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, segun lo que estipule el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendios.
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CUADRO DE PRECIOS 1
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

m2  DEMOLICION COMPLETA CUBIERTA TEJA ENTABLADO/ENTRAMADO MADERA 30,67
Demolicion completa de cubierta formada por cubricién de teja de cualquier tipo, soporte de entablado de ma-
dera y estructura de entramado de cerchas y correas de madera, por medios manuales, incluso falso techo,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Medida en proyeccion horizontal.

TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
m LEVANTADO DE ALFEIZAR CERAMICO 2,60
Levantado de alféizar de piezas ceramicas de 0,45 m. de ancho por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la anchura
libre del hueco.

DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
m2  PICADO REVESTIMIENTO FACHADA 12,80
Picado de paramentos verticales hasta llegar al soporte (piedra o ladrillo), de revestimiento continuo en mal es-
tado, limpieza del soporte para posterior consolidacion con mortero de cal base para albafiileria y otro mortero
de terminacion (no incluido en precio), ambos con declaracion de conformidad CE y al anexo ZA de la norma
UNE-EN 998-1.2003. Medida la superficie ejecutada.

DOCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
m2  LEVANTADO CARPINTERIA EN MUROS A MANO 14,88
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas, accesorios y enrejado, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie levantada.

CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
m2  DEMOLICION FAB.LADRILLO HUECO D. 1/2 PIE A MANO 20,76
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medida la superficie demolida

VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
ud  LEVANTADO Y RECOL. INSTALACION TV-FM 139,46
Levantado de la instalacion de TV-FM por medios manuales, para posterior traslado a su nueva ubicacion, con
p.p. de desmontaje de mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de sefial y de amplificacién en el
exterior, incluso nueva colocacién, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro, y con p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en su nueva ubicacién.

CIENTO TREINTA'Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y

SEIS CENTIMOS
m2  DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO I/SOLERA 21,85
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerdmicas o de gres, por medios mecénicos, inclu-
so solera de hormigon, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medida la superficie demolida.

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
m3  TRANSPORTE VERTEDERO CON CARGA MECANICA 12,32
Transporte de tierras al vertedero, con camién basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga. Medido el volumen esponjado.

DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

CAPITULO 02 ESTRUCTURA

02.01

02.02

02.03

kg  ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,20
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, correas y placas, mediante uniones sol-
dadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Medido el Kg de hierro
montado.

DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
m3  HA-25/P/20/l ZUNCHO, ENCOFR. MADERA 458,14
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado central, en zunchos planos,
i/p.p. de armadura y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-EME y EHE-08. Medido el volumen ejecutado.

CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con
CATORCE CENTIMOS
m2  PROTECCION IGNIFUGA ESTRUCTURA METALICA 13,36
Proteccién pasiva contra incendios de estructura metalica mediante proyeccidon neuméatica en sus cuatro caras
de mortero ignifugo, reaccién al fuego clase Al hasta conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos. Medi-
da la superficie en proyeccion horizontal.

TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

CAPITULO 03 ALBANILERIA Y CUBIERTA

Pagina 1



CUADRO DE PRECIOS 1
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

03.01

03.02

03.03

m2  TRASDOSADO C/AISLAMIENTO DE 40 mm. 39,97
Trasdosado formado por dos paneles de cartdn yeso pladur o equivalente tipo N de 15 mm de espesor, sobre
estructura de acero galvanizado de 46 mm. de ancho, alma con lana mineral de 40 mm. de espesor, i/elemen-
tos de fijacion, nivelacion, ejecucion de angulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repa-
so de juntas; construido segun especificaciones del fabricante de las placas. Instalado segun requisitos del
CTE-DB HR. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

TREINTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTAY SIETE
CENTIMOS
m2  RAMPA HA-25, 10cm ARMADO #15x15x5 12,51
Rampa de hormigén de 10 cm. de espesor medio, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., elabo-
rado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fra-
tasado. Segun NTE-RSS y EHE-08. Medida la superficie ejecutada.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
m2  CUBIERTA DE TEJA CERAMICA 70,14
Formacién de cubierta formada por: panel sandwich in situ de 18 mm.+60 mm. de aislamiento+10 mm. sobre
estructura metalica (no incluida ésta), placa onduline BT 235 o similar, fijada con clavo espiral onduline o simi-
lar y arandelas de PVC y retejado con teja curva levantada (renovacion 40%), recibida con mortero de cemen-
to CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/8 (M-2,5), i/p.p. de cumbrera, piezas especiales, emboquillado y medios
auxiliares. Medida en verdadera magnitud.

SETENTA EUROS con CATORCE CENTIMOS

CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

m2  ENFOSCADO MAESTR.-FRAT. CEM.BL. CSIV-W1'Y CAL VERTICAL 25,34
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de rio
M-10, previa capa de mortero de cal, incluso malla de fibra de vidrio si fuese necesario, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, SINTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deducien-
do huecos.

VEINTICINCO EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS
m2  PAVIMENTO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MICROCEMENTO 33,09
Pavimento continuo de alta resistencia, tipo microcemento, de dos componentes, a base de cemento portland,
aridos seleccionados, aditivos catalizadores, colorantes y resinas sintéticas (e=2-3 mm.), realizado in situ, en
color a elegir por D.F.; con tratamiento anti resbaladicidad segiin CTE DB-SU. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA 'Y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
m2  FALSO TECHO PLACA ACUSTICA 27,07
Falso techo de placa acustica tipo Pladur-Fon+BC modelo 6/18 de1l3 mm de espesor, 0 equivalente, y de
12000x2400 mm. con lana mineral desnuda de 80 mm. estructura simple de perfiles de chapa de acero galva-
nizado perfil t-60 separados 300 mm., suspendido del forjado por horquillas especiales y varilla roscada g 6,
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado sINTE-RTP Medida la superficie
ejecutada.

VEINTISIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
m VIERTEAGUAS CERAMICO a=28cm 23,67
Vierteaguas ceramico en piezas de 28x28 cm. con goterdn, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5
N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud.

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
m RECERCADO DE HUECO DE VENTANAS C/ CERAMICO 30,18
Recercado de jambas y dinteles con baldosas ceramicas recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso
enlechado y avitolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.

TREINTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
m2  CHAPADO CALIZA APOMA/ABUJARDA 2cm 76,45
Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x2 cm., sS/JUNE 22180, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, SINTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.

SETENTAY SEIS EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
m2  SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x6 18,27
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor medio, realizada con hormigéon HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., elabo-
rado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, formacién de pendientes y
aserrado de las mismas. Segun NTE-RSS y EHE-08. Medida la superficie ejecutada.

DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
m2  PAVIMENTO CONTINUO CON MORTERO 7 mm ESP. SIHORMIGON 13,94
Pavimento continuo de mortero de 7 mm de espesor aplicado sobre solera de hormigdn antes de fraguado,
con acabado final brufiido y ruleteado, incluso p.p. de formacion de juntas; construido segun CTE. Medida la
superficie ejecutada.

TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

04.09

04.10

m RODAPIE DM SAPELLY 7x1,6 cm., LACADO 7,28
Rodapié de DM acabado en sapelly de 7x1,6 cm., lacado, embutido y clavado en paramentos, sSINTE-RSR-27,
medido en su longitud.

SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
m2  REPOSICION BALDOSA HIDRAULICA EN ACERADO 33,46
Reposicion de baldosa hidraulica de acerado 20x20 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de di-
latacién, enlechado y limpieza. medida la superficie ejecutada.

TREINTAY TRES EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS

CAPITULO 05 CARPINTERIA

05.01

05.02

u V.AL.LACADO COLOR OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 120x140 365,59
Ventana oscilobatiente, RPT de 1 hoja de aluminio lacado color a elegir por la D.F., de 15 micras, de 120x140
cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albafiileria. sSINTE-FCL-3 y 5. Medida la
unidad terminada.

TRESCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud PUERTA CORTAFUEGO ABAT. 2 HOJAS 1,70X2,15 m. 403,37
Puerta cortafuego abatible de 2 hojas tipo RF-60 formada por: cerco de perfil metalico de acero de 2.5 mm. de
espesor de 22.5x53x37 mm., corte a 45 grados y soldado, hoja de 48 mm. de chapa de acero doble pared de
1 mm. con relleno de material termo-aislante, densidad 120kg/m2. y aislamiento de lana de roca de doble ca-
pa, bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automatico, cerradura de barra antipanico resisten-
te al calor, y cierra-puertas hidraulico,acabada con capa de pintura de resina epoxi en polvo polimerizada al
horno. Incluso ayudas de albafiileria. Medida la unidad terminada.

CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS

CAPITULO 06 ELECTRICIDAD

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

Ud  CUADRO INDIVIDUAL FORMADO POR CAJA DE MATERIAL AISLANTE Y LOS 1.901,07
DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCION.

Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y proteccién, incluso ayu-

das de albafiileria. Medida la unidad terminada.

] ) MIL NOVECIENTOS UN EUROS con SIETE CENTIMOS
Ud  COMPONENTES PARA LA RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION INTERIOR 111,05
INDIVIDUAL: MECANISMOS GAMA BASICA (TECLA O TAPA Y MARCO: BLANCO;
EMB
Componentes para la red eléctrica de distribucion interior individual: mecanismos gama basica (tecla o tapa y
marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijacidn, cajas de derivacién con ta-
pas y regletas de conexidn, incluso ayudas de albafiileria. Medida la unidad terminada

CIENTO ONCE EUROS con CINCO CENTIMOS
m CANALIZACION EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCION DE OBRA DE 4,69
FABRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 16
Canalizacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica de tubo curvable de PVC, corrugado,
de color negro, de 16 mm de didmetro nominal, con grado de proteccion IP 545, incluso ayudas de albaiiileria,
medida la longitud ejecutada.

CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
m  CANALIZACION EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCION DE OBRA DE 4,72
FABRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 20
Canalizacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica de tubo curvable de PVC, corrugado,
de color negro, de 20 mm de didmetro nominal, con grado de proteccion IP 545, incluso ayudas de albafiileria,
medida la longitud ejecutada.

CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
m  CANALIZACION EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCION DE OBRA DE 4,75
FABRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 25
Canalizacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica de tubo curvable de PVC, corrugado,
de color negro, de 25 mm de diametro nominal, con grado de proteccion IP 545, incluso ayudas de albafiileria,
medida la longitud ejecutada.

CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
m CANALIZACION EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCION DE OBRA DE 5,68
FABRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 50
Canalizacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica de tubo curvable de PVC, corrugado,
de color negro, de 50 mm de didmetro nominal, con grado de proteccion IP 545 incluso ayudas de albafiileria,
medida la longitud ejecutada.

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
06.07 m CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON 2,41
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 6 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO
D

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm2 de sec-
cion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina
libre de hal6genos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 0,6/1
kV. incluso ayudas de albafiileria, medida la longitud ejecutada.

DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
06.08 m  CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON 1,02
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 1,5 MM2 DE SECCION, CON
AISLAMIENTO
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm?2 de sec-
cion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina
libre de hal6genos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 0,6/1
kV. incluso ayudas de albafiileria, medida la longitud ejecutada.

UN EUROS con DOS CENTIMOS
06.09 m CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON 111
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2,5 MM? DE SECCION, CON
AISLAMIENTO
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm?2 de sec-
cién, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina
libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 0,6/1
kV. incluso ayudas de albafiileria, medida la longitud ejecutada.

UN EUROS con ONCE CENTIMOS
CAPITULO 07 ILUMINACION :
07.01 Ud  LUMINARIA LINEAL PARA EMPOTRAR, DE 1192X116X60 MM, PARA 1 LAMPARA 179,07
FLUORESCENTE T5 DE 49 W.
Luminaria lineal para empotrar modelo Akri de SECOM o equivalente, de 1192x116x60 mm, para 1 lampara
fluorescente T5 de 49 W, incluye disfusor prismatico y garras. Medida la unidad terminada.

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE
CENTIMOS
CAPITULO 08 CLIMATIZACION Y \/ENTILACION )
08.01 m LINEA FRIGORIFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE SIN 19,17
SOLDADURA, FORMADA POR UN TUBO PARA LiQUIDO DE 3/8" DE DIAME
Linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para liquido
de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de
diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, incluso ayudas de albaiileria, medida la
longitud ejecutada..

DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
08.02 Ud  UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, DE CASSETTE, SISTEMA 1.533,96
AIRE-AIRE MULTI-SPLIT, PARA GAS R-410A, BOMBA DE CALOR, GAMA SEMI-IN
Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de ca-
lor, gama semi-industrial (PAC), alimentacion monofasica (230V/50Hz), modelo FDT125VF "MITSUBISHI HE-
AVY INDUSTRIES", o equivalente, potencia frigorifica nominal 12,5 kW, potencia calorifica nominal 14 kW, in-
cluso ayudas de albafileria, medida la unidad terminada.

MIL QUINIENTOS TREINTAY TRES EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
08.03 Ud  UNIDAD EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE MULTI-SPLIT, 3.254,11
PARA GAS R-410A, BOMBA DE CALOR, CON TECNOLOGIA HYPER INVE
Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, con tec-
nologia Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentacién monofasica (230V/50Hz), modelo
FDC125VNX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", o equivalente, potencia frigorifica nominal 12,5 kW, poten-
cia calorifica nominal 14 kW., incluso ayudas de albafiileria, medida la unidad terminada.

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO
) EUROS con ONCE CENTIMOS
CAPITULO 09 CONTRA INCENDIOS
09.01 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA, EMPOTRADA EN TECHO, CON TUBO LINEAL 60,07
FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 155 LUMENES.
Luminaria de emergencia, empotrada en techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lime-
nes. Medida la unidad terminada.

SESENTA EUROS con SIETE CENTIMOS
09.02 Ud  SENALIZACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, MEDIANTE PLACA DE 7,30
POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM.
Senfializacién de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Medida la unidad terminada.

SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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09.03 ud SENALIZACION DE MEDIOS DE EVACUACION, MEDIANTE PLACA DE 7,30
POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM.
Sefalizacion de medios de evacuacion, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Me-
dida la unidad terminada.

SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
09.04 ud EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, CON 44,78
PRESION INCORPORADA, DE EFICACIA 21A-144B-C, CON 6 KG DE AGENT
Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia 21A-144B-C,
con 6 kg de agente extintor. Medida la unidad terminada.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
09.05 ud  EXTINTOR CO2 2 kg. 86,54
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con sopor-
te y boquilla con difusor, segin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.

OCHENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
) CENTIMOS

CAPITULO 10 PINTURAS :

10.01 m2  PINTURA PLASTICA ACRIL.MATE SUPERIOR 10,06
Pintura acrilica plastica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de
fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, seguin NTE-RPP-24. Medi-
da la superficie ejecutada.

DIEZ EUROS con SEIS CENTIMOS
10.02 m2  P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR INTERIORES 6,55
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales
y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido. Medida la superficie ejecutada.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
10.03 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL 14,44
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinteria metalica o cerra-
jeria, ifrascado de los 6xidos y limpieza manual. Medida la superficie a dos caras.

CATORCE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
) CENTIMOS
CAPITULO 11 CONTROL DE CALIDAD
11.01 ud  PROPIEDADES MECANICAS, PERFIL ACERO LAMINADO 151,39
Ensayo de las caracteristicas mecanicas de un perfil de acero laminado con la determinacién de las caracteris-
ticas mecanicas a traccién, y el alargamiento de rotura, s/ UNE-EN 1SO 6892-1:2010, y el indice de resilencia,
s/ UNE-EN ISO 148-1:2011. Medida la unidad terminada.

CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS
11.02 ud  ENSAYO SOLDADURAS, LIQUIDOS PENETRANTES 16,52
Ensayo y reconocimiento de cordon de soldadura, realizado con liquidos penetrantes, s/’lUNE-EN 571-1:1997.
Medida la unidad terminada.

) . DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
CAPITULO 12 GESTION RESIDUOS :
12.01 Tn CLASIFICACION A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O 10,49
DEMOLICION, SEPARANDOLOS EN FRACCIONES (HORMIGON, CERAMICOS, MET

Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicion, separandolos en las siguientes frac-
ciones: hormigén, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y residuos peligrosos;
dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camién o contenedor co-
rrespondiente.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los di-
ferentes materiales que componen los residuos, segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasifi-
cado segun especificaciones de Proyecto.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
12.02 Tn  TRITURACION A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O 6,70
DEMOLICION DE NATURALEZA NO PETREA, CON MEDIOS MECANICOS.
Trituracion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicién de naturaleza no pétrea, con medios
mecénicos, para su carga en el camién o contenedor correspondiente.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen teodrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los di-
ferentes materiales que componen los residuos, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medir4, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente trata-
do segun especificaciones de Proyecto.

SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
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12.03

12.04

n MACHAQUEO A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O 7,39
DEMOLICION DE NATURALEZA PETREA, CON MEDIOS MECANICOS.

Machaqueo a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicion de naturaleza pétrea, con medios me-

canicos, para su carga en el camion o contenedor correspondiente. Incluso alimentacion de la maquina con

medios mecanicos.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los di-

ferentes materiales que componen los residuos, segiin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente trata-

do segun especificaciones de Proyecto.

SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
Tn  MACHAQUEO A PIE DE OBRA DE OTROS MATERIALES 56,55
Machaqueo a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicién de otros materiales, con medios me-
canicos, para su carga en el camion o contenedor correspondiente. Incluso alimentacion de la maquina con
medios mecanicos.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen teodrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los di-
ferentes materiales que componen los residuos, segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente trata-
do segun especificaciones de Proyecto.

CINCUENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS

CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD

13.01

13.02

13.03

13.04

13.05

13.06

13.07

13.08

13.09

m  ALQUILER VALLA CHAPA METALICA 20,35
Alquiler m./mes de valla metalica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con proteccion de in-
temperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., incluso p.p. de aper-
tura de pozos, hormigén H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
u CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 4557
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio 220x300 mm. Vali-
das para sefales de obligacién, prohibicién y advertencia i/colocacion. s/R.D. 485/97. Medida la unidad coloca-
da.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
u SENAL CIRCULAR D=90cm. I/SOPORTE 39,82

Sefial de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metalico de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacion
y desmontaje. s/R.D. 485/97.

TREINTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS
u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 4,77
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 2,54
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortiza-
ble en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 2,38
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 26,00
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

VEINTISEIS EUROS
u ARNES AM. DORSAL + CINTURON 38,37
Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulaciéon en piernas y hombros y hebillas autométicas + cin-
turén de amarre lateral de doble regulacién, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de
acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

TREINTA'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y SIETE

CENTIMOS
m LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 13,47
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dis-
positivo anticaida, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijacién de mosquetones de los cinturones, i/desmonta-
je.

TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DEMOLICION COMPLETA CUBIERTA TEJA ENTABLADO/ENTRAMADO MADERA
Demolicion completa de cubierta formada por cubricién de teja de cualquier tipo, so-
porte de entablado de madera y estructura de entramado de cerchas y correas de
madera, por medios manuales, incluso falso techo, limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida en proyeccion horizontal.
0010A040 0,850 h  Oficial segunda 18,23 15,50
0010A070 0,850 h  Pedn ordinario 16,80 14,28
SUMA (2 PAFLIAA .....vvovevrireir e 29,78
Costes indirectos 3,00% 0,89
TOTAL PARTIDA.....oooocossnrnereseseeesssssssssssesssssssssssssnns 30,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
01.02 m  LEVANTADO DE ALFEIZAR CERAMICO
Levantado de alféizar de piezas cerdmicas de 0,45 m. de ancho por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la anchura libre del hueco.
0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 16,80 2,52
SUMA 18 PAILIAA .....vveeeeeeeeee e 2,52
Costes INdIrectos ........cccvevvevrierernnas 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA. ....oovvoovssesnnesesssssvisssssssssssssssssssssssnas 2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
01.03 m2 PICADO REVESTIMIENTO FACHADA
Picado de paramentos verticales hasta llegar al soporte (piedra o ladrillo), de reves-
timiento continuo en mal estado, limpieza del soporte para posterior consolidacion
con mortero de cal base para albafiileria y otro mortero de terminacién (no incluido
en precio), ambos con declaracion de conformidad CE y al anexo ZA de la norma
UNE-EN 998-1.2003. Medida la superficie ejecutada.
0010A060 0,650 h  Pedn especializado 16,64 10,82
MO06MI010 0,600 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,69 1,61
SUMA (2 PATIAA .....vvoveevicricr e 12,43
Costes INdIrectos ..........ocveeervneeneenes 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA. ...ooooooersnneneseseessssssssssssesssssssssssssnns 12,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
01.04 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas, acce-
sorios y enrejado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares, medida la superficie levantada.
0010A050 0,420 h  Ayudante 17,59 7,39
0010A070 0,420 h  Pedn ordinario 16,80 7,06
SUMA 12 PAIAA .....veerecie e 14,45
Costes INMIreCtos .........coeerevvervreenennes 3,00% 0,43
TOTAL PARTIDA...ooovvecermmmsnrneneressessssssssssssessssssssssssnnas 14,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
01.05 m2 DEMOLICION FAB.LADRILLO HUECO D. 1/2 PIE A MANO
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas. Medida la superficie demolida
0010A070 1,200 h  Peon ordinario 16,80 20,16
SUMA (2 PATIAA .....vvoveevicricr e 20,16
Costes INdIrectos ..........oocneeervneeneenns 3,00% 0,60
TOTAL PARTIDA. ...ooooocersesnneneseseessssssssssssesssssssssssssnns 20,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

01.06 ud LEVANTADO Y RECOL. INSTALACION TV-FM
Levantado de la instalacion de TV-FM por medios manuales, para posterior traslado
a su nueva ubicacién, con p.p. de desmontaje de mecanismos, cable coaxial, canali-
zaciones y equipos de sefial y de amplificacion en el exterior, incluso nueva coloca-
cién, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en su nueva ubicacion.

00108210 3,000 h  Oficial 22 electricista 17,92 53,76
0010A070 3,000 h  Peon ordinario 16,80 50,40
P22UG030 4500 m  Cableado para su nueva ubicacion 3,52 15,84
P15AH430 11,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 1,40 15,40
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUMA A PANIA «.vvovevvreeveerere e 135,40
Costes INdIrectos ..........ocneeerereeneunes 3,00% 4,06
TOTAL PARTIDA. ..ottt 139,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
01.07 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO I/SOLERA
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres,
por medios mecanicos, incluso solera de hormigdén, limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medida la superficie demo-
lida.
0010A070 1,000 h  Peon ordinario 16,80 16,80
M06MI010 0,650 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,69 1,75
M06CM030 0,450 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 592 2,66
SUMA 12 PALIAA ..vovveevveeriee e aeeeseneens 21,21
Costes INdIrectos ..........ocneeervreeneens 3,00% 0,64
TOTAL PARTIDA. ..ottt 21,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
01.08 m3 TRANSPORTE VERTEDERO CON CARGA MECANICA
Transporte de tierras al vertedero, con camion basculante cargado a maquina, ca-
non de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
Medido el volumen esponjado.
MO5PNO010 0,025 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 40,44 1,01
M07CB010 0,150 h  Cami6n basculante 4x2 10 t 31,72 4,76
MO7N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,19 6,19
SUMA 18 PAILIAA .....vveeeeeeeeee e 11,96
Costes indirectos .........ccvevrcvncenennnes 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA....occcoeermennssensssesssesesessssissssens 12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 ESTRUCTURA
02.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, correas y pla-
cas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, segun NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Medido el Kg de hierro mon-
tado.
0010B130 0,015 h  Oficial 12 cerrajero 18,87 0,28
00108140 0,015 h  Ayudante cerrajero 17,74 0,27
PO3ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 1,08 1,13
P250U080 0,010 | Minio electrolitico 12,86 0,13
A06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 19,08 0,19
P01DW090 0,100 ud  Pequefio material 1,35 0,14
SUMA (2 PATIAA .....vvoveevicricr e 2,14
Costes INdIrectos ..........ocneeervreeneens 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA.....oooooermnrseneseseeesssssssssseesssssssssssssnas 2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.02 m3  HA-25/P/20/l ZUNCHO, ENCOFR. MADERA
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica elaborado
central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura y encofrado de madera vista, vertido
con pluma-gruda, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME y EHE-08. Medido el
volumen ejecutado.
00108010 1,000 h  Oficial 12 encofrador 19,36 19,36
00108020 1,000 h  Ayudante encofrador 18,17 18,17
00108025 1,000 h  Oficial 12 gruista 18,87 18,87
M02GT002 1,000 h  Grua pluma 30 m./0,75 t 18,91 18,91
P0O1HA010 1,000 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 72,76 72,76
M13EM030 6,670 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,29 15,27
M13CP105 3,340 u  Puntal telesc. normal 3m 13,41 44,79
PO1EM280 0,670 m3  Madera pino encofrar 22 mm 220,52 147,75
P0O1UC030 2,670 kg Puntas 20x100 7,85 20,96
P0O3AAA020 2,200 kg Alambre atar 1,30 mm 0,92 2,02
00108030 0,670 h  Oficial 12 ferralla 19,36 12,97
0010B040 0,670 h  Ayudante ferralla 18,17 12,17
PO3ACC080 48,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,85 40,80
Suma la partida ... 444,80
Costes indirectos 13,34
TOTAL PARTIDA. ...ooovvooossesnesessssssisssssssssessssssssssssssnas 458,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE
CENTIMOS
02.03 m2 PROTECCION IGNIFUGA ESTRUCTURA METALICA
Proteccién pasiva contra incendios de estructura metalica mediante proyeccién neu-
matica en sus cuatro caras de mortero ignifugo, reaccion al fuego clase Al hasta
conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos. Medida la superficie en proyec-
cién horizontal.
0010A030 0,150 h  Oficial primera 19,76 2,96
0010A050 0,150 h  Ayudante 17,59 2,64
MO01MP040 0,150 h  Equipo proyeccién mortero ignifugo 7,73 1,16
PO1MEO008 11,950 kg Mortero ignifugo Igniver 0,52 6,21
SUMA 12 PAIAA ... 12,97
Costes INMIrectos .........coveevvrvreeneenees 3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA...ooovvecermmmsnrneneressessssssssssssessssssssssssnnas 13,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 ALBANILERIA Y CUBIERTA
03.01 m2 TRASDOSADO C/AISLAMIENTO DE 40 mm.
Trasdosado formado por dos paneles de cartdn yeso pladur o equivalente tipo N de
15 mm de espesor, sobre estructura de acero galvanizado de 46 mm. de ancho, al-
ma con lana mineral de 40 mm. de espesor, i/felementos de fijacién, nivelacion, eje-
cucion de angulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso
de juntas; construido segun especificaciones del fabricante de las placas. Instalado
segun requisitos del CTE-DB HR. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m2.
incluso ayudas 0,120 h  Oficial primera 19,76 2,37
de
0010A050 0,120 h  Ayudante 17,59 2,11
P07AA080 2,100 m2  Panel carton-yeso 13 mm 4,90 10,29
PO7AL160 1,050 m2  Panel bicapa 16/4 (20 mm) 7,85 8,24
PO7W160 1,000 u  Anclaje mecénico PVC 0,21 0,21
PO7AL170 1,050 m2  Panel Absordan 30 mm 5,10 5,36
P07AMO020 1,050 m2 Membrana acUstica 4 mm 4,80 5,04
PO7W070 0,900 m  Canal 48 mm 1,48 1,33
P0O7W200 2,300 m  Montante 46 mm 1,68 3,86
SUMA 12 PAIAA ..o 38,81
Costes INMIrectos .........coeeevvrvreenennes 3,00% 1,16
TOTAL PARTIDA....co.coiiiitieierintineiersissieeese s 39,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
03.02 m2 RAMPA HA-25, 10cm ARMADO #15x15x5
Rampa de hormigén de 10 cm. de espesor medio, realizada con hormigén HA-25
N/mmz2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con malla-
z0 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y
EHE-08. Medida la superficie ejecutada.
E04SEH060 0,100 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I SOLERA 98,35 9,84
E04AM020 1,000 m2 MALLA 15x15 cm D=5 mm 2,31 2,31
SUMA 12 PAIAA .....cveceeereiee e 12,15
Costes indirectos .........covevevrneeneennee 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA.....co.eveireteireeeriseinenesissiseseesese s 12,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
03.03 m2 CUBIERTA DE TEJA CERAMICA
Formacion de cubierta formada por: panel sandwich in situ de 18 mm.+60 mm. de
aislamiento+10 mm. sobre estructura metalica (no incluida ésta), placa onduline BT
235 o similar, fijada con clavo espiral onduline o similar y arandelas de PVC y reteja-
do con teja curva levantada (renovacion 40%), recibida con mortero de cemento
CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/8 (M-2,5), i/p.p. de cumbrera, piezas especia-
les, emboquillado y medios auxiliares. Medida en verdadera magnitud.
0010A030 0,420 h  Oficial primera 19,76 8,30
0010A050 0,420 h  Ayudante 17,59 7,39
0010A070 0,286 h  Pedn ordinario 16,80 4,80
PANS186010 1,000 m2  Panel sandwich in situ sS‘memoria 21,30 21,30
PLAOND 1,000 m2  Placa onduline BT 235 o similar 8,20 8,20
PPOOMC 0,020 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 R 57,96 1,16
P0O7W900 2,500 u  Fijacién mecanica aislamiento 0,24 0,60
P05TC010 31,310 u  Teja curva roja 40x19 0,39 12,21
P0O5TWCO010 0,320 u  Teja curva caballete roja 46x29 5,00 1,60
PO5TC235 0,100 u  Teja curva ventilacién color rojo 11,40 1,14
AMMATTER 10,000 u  Pequefio material 0,14 1,40
SUMA 12 PAIAA ..o 68,10
Costes INMIrectos .........coeeevvrvereneenes 3,00% 2,04
TOTAL PARTIDA. ..ottt sissineinens 70,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS
04.01 m2 ENFOSCADO MAESTR.-FRAT. CEM.BL. CSIV-W1 Y CAL VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento blanco
BL-Il/A-L 42,5 R y arena de rio M-10, previa capa de mortero de cal, incluso malla
de fibra de vidrio si fuese necesario, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m y andamiaje, SINTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido de-
duciendo huecos.
incluso ayudas 0,380 h  Oficial primera 19,76 7,51
de
0010A050 0,380 h  Ayudante 17,59 6,68
P04RDO060 16,000 kg  Mortero cal 0,50 8,00
P01DW050 0,010 m3 Agua 1,27 0,01
P04RR140 1,950 kg Mortero revoco CSIV-W1 Blanco 1,23 2,40
SUMA 18 PALIAA .....vvveeieieeee e 24,60
Costes INdIrectos ........cocvevvevriereinas 3,00% 0,74
TOTAL PARTIDA. ..ottt 25,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
04.02 m2 PAVIMENTO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MICROCEMENTO
Pavimento continuo de alta resistencia, tipo microcemento, de dos componentes, a
base de cemento portland, &ridos seleccionados, aditivos catalizadores, colorantes
y resinas sintéticas (e=2-3 mm.), realizado in situ, en color a elegir por D.F.; con tra-
tamiento anti resbaladicidad segun CTE DB-SU. Medida la superficie ejecutada.
incluso ayudas 0,085 h  Oficial primera 19,76 1,68
de
0010A050 0,085 h  Ayudante 17,59 1,50
0010A070 0,085 h  Pedn ordinario 16,80 1,43
P08CC060 7,000 kg Pavimento continuo alta resist. tipo microcemento 3,63 25,41
P08CT080 0,150 kg  Liquido de curado 130 2,36 0,35
PO8FR316 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm 5,88 1,76
SUMA 12 PAIAA .....vecereicie e 32,13
Costes indirectos .........covevveeneeneennee 3,00% 0,96
TOTAL PARTIDA.....co.cveerereireeeriseinenessssseseeesessssinennens 33,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
04.03 m2 FALSO TECHO PLACA ACUSTICA
Falso techo de placa acustica tipo Pladur-Fon+BC modelo 6/18 de13 mm de espe-
sor, o equivalente, y de 12000x2400 mm. con lana mineral desnuda de 80 mm. es-
tructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado perfil t-60 separados 300
mm., suspendido del forjado por horquillas especiales y varilla roscada @ 6, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado sS/INTE-RTP Me-
dida la superficie ejecutada.
00108110 0,130 h  Oficial yesero o escayolista 18,87 2,45
00108120 0,130 h  Ayudante yesero o escayolista 17,92 2,33
P04TF040 1,050 m2  Placa 600x600x19 acUstica. 12,40 13,02
P04TWO050 3,500 m  Perfileria vista blanca 2,09 7,32
P04TW170 0,600 u  Angulo de borde falso techo 1,13 0,68
P04TWO040 1,050 u  Pieza cuelgue 0,46 0,48
SUMA 12 PAFIAA .....vvovevvirici e 26,28
Costes indirectos 3,00% 0,79
TOTAL PARTIDA. ...oooovvvrssnssnssmssssssmsssssssssssssssssssnes 27,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
04.04 m  VIERTEAGUAS CERAMICO a=28cm
Vierteaguas cerdmico en piezas de 28x28 cm. con goterdn, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud.
0010A030 0,450 h  Oficial primera 19,76 8,89
0010A070 0,450 h  Pedn ordinario 16,80 7,56
P10VC030 1,000 m  Vierteaguas catalan 28x28cm 6,07 6,07
A02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,08 0,46
SUMA 12 PALIAA .....veeveecie e 22,98
Costes INMIreCtos .........coveevvevvreeneenes 3,00% 0,69
TOTAL PARTIDA....co.cotiiitireierineineiersiseieenesessssineinens 23,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

04.05 m  RECERCADO DE HUECO DE VENTANAS C/ CERAMICO
Recercado de jambas y dinteles con baldosas ceramicas recibidas con mortero bas-
tardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado y avitolado de juntas. Medida la longitud eje-
cutada.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0010A030 0,300 h  Oficial primera 19,76 5,93
0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 16,80 5,04
ALBCER 1,000 m  Piezas ceramicas 25x25x3 cm 18,00 18,00
AGM01600 0,004 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 83,05 0,33
SUMA 12 PAILIAA ..vovverevreeriee e 29,30
Costes indirectos . 3,00% 0,88
TOTAL PARTIDA. ..ottt 30,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
04.06 m2 CHAPADO CALIZA APOMA/ABUJARDA 2cm
Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x2 cm., sS/UNE 22180,
recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio (M-10), fijado
con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5y limpieza, sINTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.
00108101 0,800 h  Oficial marmolista 20,33 16,26
0010B070 0,800 h  Oficial cantero 18,87 15,10
0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 16,80 4,20
P09AP010 1,050 m2  P.caliza apoma/abujarda. 60x30x2 cm. 34,87 36,61
A02A170 0,025 m3 MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA 77,26 1,93
A01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 121,26 0,12
SUMA 12 PAIAA .....veevecee e 74,22
Costes INMIreCtos ..........oeevvrveeerennes 3,00% 2,23
TOTAL PARTIDA. ..ottt sissineinens 76,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
04.07 m2 SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x6
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor medio, realizada con hormigon HA-25
N/mmz2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con malla-
z0 15x15x6, p.p. de juntas, formacion de pendientes y aserrado de las mismas. Se-
gun NTE-RSS y EHE-08. Medida la superficie ejecutada.
E04SEH060 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I SOLERA 98,35 14,75
E04AMO60 1,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 2,99 2,99
SUMA 12 PAIAA .....cveeeereciee e 17,74
Costes indirectos .........covevveerneeneennee 3,00% 0,53
TOTAL PARTIDA.....co.cveerereireeeriseinenessssseseeesessssinennens 18,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
04.08 m2 PAVIMENTO CONTINUO CON MORTERO 7 mm ESP. S/HORMIGON
Pavimento continuo de mortero de 7 mm de espesor aplicado sobre solera de hor-
migén antes de fraguado, con acabado final brufiido y ruleteado, incluso p.p. de for-
macion de juntas; construido segin CTE. Medida la superficie ejecutada.
ATC00100 0,100 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 37,51 3,75
ESP.
AS00100 17,000 kg  ARENA DE CUARZO 0,55 9,35
GC00300 0,005 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N GRANEL 86,63 0,43
SUMA 12 PAIAA ..o 13,53
Costes indirectos .........coveeeeneeneennee 3,00% 041
TOTAL PARTIDA.....co.cveerereireeeriseinenessssseseeesessssinennens 13,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.09 m  RODAPIE DM SAPELLY 7x1,6 cm., LACADO
Rodapié de DM acabado en sapelly de 7x1,6 cm., lacado, embutido y clavado en
paramentos, SINTE-RSR-27, medido en su longitud.
0010B150 0,100 h  Oficial 12 carpintero 19,82 1,98
PO8MR110 1,050 m  Rodapié DM acabado sapelly 7x1,6 cm. lacado 4,85 5,09
SUMA 18 PALIAA .....vvveeieieeee e 7,07
Costes INdIrectos ........cccvevvevrvereinnas 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA. ..ottt 7,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
04.10 m2 REPOSICION BALDOSA HIDRAULICA EN ACERADO
Reposicion de baldosa hidraulica de acerado 20x20 cm., sentada con mortero de
cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza. medida la superficie
ejecutada.
0010A090 0,400 h Cuadrilla A 45,75 18,30
P0O1HMO010 0,100 m3  Hormigén HM-20/P/20/| central 69,35 6,94
P0O8XVH040 1,000 m2 Loseta botones cemento gris 20x20cm 6,91 6,91
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 71,04 0,07
P0O8XW015 1,000 u  Junta dilatacién/m2 pavimento piezas 0,27 0,27
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUMA 12 PALIAR «.vovveeeeveeeriee e saeeessenens 32,49
Costes INdIrectos .......cccvevvevrrereiinas 3,00% 0,97
TOTAL PARTIDA. ..ottt isaaees 33,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 CARPINTERIA
05.01 u  V.AL.LACADO COLOR OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 120x140
Ventana oscilobatiente, RPT de 1 hoja de aluminio lacado color a elegir por la D.F.,
de 15 micras, de 120x140 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estan-
queidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albafiileria.
S/INTE-FCL-3 y 5. Medida la unidad terminada.
0010B130 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 18,87 7,55
0010B140 0,200 h  Ayudante cerrajero 17,74 3,55
P12PW010 5,200 m  Premarco aluminio 6,31 32,81
P12AV050dbcd 1,000 u  V.allac. color oscil. R.P.T.g.m. 120x150 293,84 293,84
0010A030 0,470 h  Oficial primera 19,76 9,29
0010A070 0,470 h  Pedn ordinario 16,80 7,90
SUMA A PAILITA «.vvovevveeereerise e 354,94
Costes INdIrectos ..........ocneeervveeneunes 3,00% 10,65
TOTAL PARTIDA. ..ottt 365,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CENTIMOS
05.02 ud PUERTA CORTAFUEGO ABAT. 2 HOJAS 1,70X2,15 m.
Puerta cortafuego abatible de 2 hojas tipo RF-60 formada por: cerco de perfil metali-
co de acero de 2.5 mm. de espesor de 22.5x53x37 mm., corte a 45 grados y solda-
do, hoja de 48 mm. de chapa de acero doble pared de 1 mm. con relleno de mate-
rial termo-aislante, densidad 120kg/m2. y aislamiento de lana de roca de doble ca-
pa, bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automatico, cerradura
de barra antipanico resistente al calor, y cierra-puertas hidraulico,acabada con capa
de pintura de resina epoxi en polvo polimerizada al horno. Incluso ayudas de albafii-
leria. Medida la unidad terminada.
0010B130 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 18,87 7,55
00108140 0,400 h  Ayudante cerrajero 17,74 7,10
P23FM360 1,000 u  Cierre antipanico. 2H. 37331 37331
incluso ayudas 0,100 h  Oficial primera 19,76 1,98
de
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 16,80 1,68
SUMA 18 PAITA ... 391,62
Costes INdIrectos .........c.cc.vrvvvineniens 3,00% 11,75
TOTAL PARTIDA....cooeieereriireeeriseinenerssisesee e ssssenennens 403,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 ELECTRICIDAD
06.01 Ud CUADRO INDIVIDUAL FORMADO POR CAJA DE MATERIAL AISLANTE Y LOS DISPOSITIVOS DE MANDO Y
PROTECCION.
Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando
y proteccion, incluso ayudas de albafiileria. Medida la unidad terminada.
mt35cgm040g 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor 24,77 24,77
de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y
mt35cgm021a 1,000 Ud Interruptor general automatico (IGA), de 2 médulos, tetrapolar (4P), 91,00 91,00
con 10 kA de poder de corte, de 32 A de intensidad nominal
mt35cgm060 1,000 Ud  Bobina de proteccién contra sobretensiones permanentes 87,10 87,10
fase-neutro de 230 Vca y tension de disparo de 255 Vca.
P15FJ110 1,000 ud  Diferencial ABB 4x40A a 300mA tipo AC 146,00 146,00
P15FJ010 1,000 ud  Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC 88,00 88,00
P15FJ070 1,000 ud  Diferencial ABB 4x25A a 30mA tipo AC 168,00 168,00
P15FJ080 3,000 ud Diferencial ABB 4x40A a 30mA tipo AC 172,50 517,50
P15FK230 1,000 ud  PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C 76,45 76,45
P15FK220 2,000 ud  PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C 70,00 140,00
P15FK080 1,000 ud  PIA ABB 2x25A, 6/10kA curva C 33,55 33,55
P15FK060 5,000 ud  PIA ABB 2x16A, 6/10kA curva C 32,00 160,00
P15FK050 7,000 ud  PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C 31,30 219,10
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 2,96
mo003 1,647 h  Oficial 12 electricista. 17,98 29,61
mo102 1,478 h  Ayudante electricista. 16,98 25,10
incluso ayudas 1,000 h  Oficial primera 19,76 19,76
de
0010A070 1,000 h  Peon ordinario 16,80 16,80
SUMA A PANIA «.vvovevvreeveerere e 1.845,70
Costes INdIrectos ..........ocveeervreeneunes 3,00% 55,37
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.901,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS UN EUROS con SIETE CENTIMOS
06.02 Ud COMPONENTES PARA LA RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION INTERIOR INDIVIDUAL: MECANISMOS
GAMA BASICA (TECLA O TAPA Y MARCO: BLANCO; EMB
Componentes para la red eléctrica de distribucion interior individual: mecanismos
gama basica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empo-
trar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y regletas de conexion,
incluso ayudas de albafiileria. Medida la unidad terminada
mt35caj020a 5,000 Ud Caja de derivacion para empotrar de 105x105 mm, con grado de 1,79 8,95
proteccién normal, regletas de conexion y tapa de registro.
mt35caj010a 8,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 1,36
mt35caj010b 6,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,21 1,26
mt33seg100a 6,000 Ud Interruptor unipolar, gama basica, con tecla simple y marco de 1 5,84 35,04
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.
mt33segl27a 8,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa de color 341 27,28
blanco.
mt33segll7a 4,000 Ud  Marco horizontal de 2 elementos, gama bésica, de color blanco. 4,76 19,04
mo003 0,530 h  Oficial 12 electricista. 17,98 9,53
mo102 0,100 h  Ayudante electricista. 16,98 1,70
incluso ayudas 0,100 h  Oficial primera 19,76 1,98
de
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 16,80 1,68
SUMA 18 PAIA .....cvoveiceer e 107,82
Costes indirectos 3,00% 323
TOTAL PARTIDA. ..ottt 111,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCO CENTIMOS
06.03 m  CANALIZACION EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCION DE OBRA DE FABRICA DE TUBO
CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 16
Canalizacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica de tubo
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diametro nominal, con
grado de proteccion IP 545, incluso ayudas de albafiileria, medida la longitud ejecu-
tada.
mt35aia010a 1,000 m  Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de 0,26 0,26
diametro nominal, para canalizacién empotrada en obra de fabrica (p
mo003 0,016 h  Oficial 12 electricista. 17,98 0,29
mo102 0,020 h  Ayudante electricista. 16,98 0,34
incluso ayudas 0,100 h  Oficial primera 19,76 1,98
de
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 16,80 1,68
SUMA 12 PAIAA .....cveeeeeeeieie e 455
Costes indirectos .........coveeeenceneennee 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.....co.eveireteireeeriseinenesissiseseesese s 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 m  CANALIZACION EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCION DE OBRA DE FABRICA DE TUBO

CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 20

Canalizacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica de tubo

curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diametro nominal, con

grado de proteccion IP 545, incluso ayudas de albafiileria, medida la longitud ejecu-

tada.
mt35aia010b 1,000 m  Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de 0,29 0,29
didmetro nominal, para canalizacién empotrada en obra de fabrica (p
mo003 0,016 h  Oficial 12 electricista. 17,98 0,29
mo102 0,020 h  Ayudante electricista. 16,98 0,34
incluso ayudas 0,100 h  Oficial primera 19,76 1,98
de
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 16,80 1,68
SUMA 12 PALIAA ..vovveevveeriee e aeeeseneens 4,58
Costes INdIrectos ..........ocveeervneeneenes 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA. ..ottt 4,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
06.05 m  CANALIZACION EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCION DE OBRA DE FABRICA DE TUBO
CURVABLE DE PVC CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 25
Canalizacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica de tubo
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diametro nominal, con
grado de proteccion IP 545, incluso ayudas de albafiileria, medida la longitud ejecu-
tada.
mo003 0,016 h  Oficial 12 electricista. 17,98 0,29
mo102 0,020 h  Ayudante electricista. 16,98 0,34
P15GB020 1,000 m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,32 0,32
incluso ayudas 0,100 h  Oficial primera 19,76 1,98
de
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 16,80 1,68
SUMA 12 PAIAA .....cveeeeeeeieie e 4,61
Costes indirectos .........coveveeneeneennee 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA......oeoeireteireeerineinenesssisesee e ssesenennens 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
06.06 m  CANALIZACION EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCION DE OBRA DE FABRICA DE TUBO
CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 50
Canalizacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica de tubo
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de didmetro nominal, con
grado de proteccion IP 545 incluso ayudas de albafiileria, medida la longitud ejecu-
tada.
mt35aia010f 1,000 m  Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de 1,22 1,22
diametro nominal, para canalizacién empotrada en obra de fabrica (p
mo003 0,016 h  Oficial 12 electricista. 17,98 0,29
mo102 0,020 h  Ayudante electricista. 16,98 0,34
incluso ayudas 0,100 h  Oficial primera 19,76 1,98
de
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 16,80 1,68
SUMA 12 PAIAA ... 5,51
Costes INMIrectos .........coeeevvrvereneenes 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA. ...ooooivvrssmesnssnssssssssssssssssssssssessees 5,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
06.07 m  CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5
(-K) DE 6 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO D
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre cla-
se 5 (-K) de 6 mm?2 de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubier-
ta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja
emisién de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV.
incluso ayudas de albafiileria, medida la longitud ejecutada.
mt35cun010el 1,000 m  Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 0,98 0,98
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm2 de seccién, con
aislamiento d
mo003 0,039 h  Oficial 12 electricista. 17,98 0,70
mol02 0,039 h  Ayudante electricista. 16,98 0,66
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUMA 12 PALIAR «.vovveeeeveeeriee e saeeessenens 2,34
Costes indirectos ... 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
06.08 m  CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5
(-K) DE 1,5 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre cla-
se 5 (-K) de 1,5 mmz de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja
emision de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV.
incluso ayudas de albaiileria, medida la longitud ejecutada.
mt35cun010b1 1,000 m  Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 0,47 0,47
conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm2 de seccion, con
aislamiento
mo003 0,015 h  Oficial 12 electricista. 17,98 0,27
mol02 0,015 h  Ayudante electricista. 16,98 0,25
SUMA 12 PALIAA ...vovveveevereeriee e 0,99
Costes indirectos 3,00% 0,03
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CENTIMOS
06.09 m  CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5
(-K) DE 2,5 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre cla-
se 5 (-K) de 2,5 mmz de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja
emision de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV.
incluso ayudas de albaiileria, medida la longitud ejecutada.
mt35cun010cl 1,000 m  Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 0,56 0,56
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm2 de secci6n, con
aislamiento
mo003 0,015 h  Oficial 12 electricista. 17,98 0,27
mo102 0,015 h  Ayudante electricista. 16,98 0,25
SUMA 12 PALIAR ...vovvervreriee s 1,08
Costes indirectos 3,00% 0,03
TOTAL PARTIDA. ..ottt 111

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 ILUMINACION
07.01 Ud LUMINARIA LINEAL PARA EMPOTRAR, DE 1192X116X60 MM, PARA 1 LAMPARA FLUORESCENTE T5 DE
49W.
Luminaria lineal para empotrar modelo Akri de SECOM o equivalente, de
1192x116x60 mm, para 1 lampara fluorescente T5 de 49 W, incluye disfusor prisma-
tico y garras. Medida la unidad terminada.
mt34ode110bn 1,000 Ud Luminaria lineal para empotrar, de 1192x116x60 mm, para 1 153,00 153,00
ldmpara fluorescente T5 de 49 W, con cuerpo de luminaria formado
porp
mt34tuf010f 1,000 Ud  Tubo fluorescente T5 de 49 W. 6,21 6,21
mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,90 0,90
mo003 0,393 h  Oficial 12 electricista. 17,98 7,07
mo102 0,393 h  Ayudante electricista. 16,98 6,67
SUMA 18 PAIA .....cvoveiceer e 173,85
Costes indirectos 3,00% 5,22
TOTAL PARTIDA. ..ottt 179,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 CLIMATIZACION Y VENTILACION ,
08.01 m  LINEA FRIGORIFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE SIN SOLDADURA,
FORMADA POR UN TUBO PARA LiQUIDO DE 3/8" DE DIAME
Linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible de cobre sin soldadura, formada
por un tubo para liquido de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento
de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diametro y 0,8 mm de espesor
con aislamiento de 10 mm de espesor, incluso ayudas de albaiiileria, medida la lon-
gitud ejecutada..
mt42lin020h 1,000 m Linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible de cobre sin 11,76 11,76
soldadura, formada por un tubo para liquido de 3/8" de diame
mo005 0,196 h  Oficial 1% instalador de climatizacion. 17,98 3,52
mol04 0,196 h  Ayudante instalador de climatizacion. 16,98 3,33
SUMA 12 PAIAA .....vveeecee e 18,61
Costes INMIrectos .........coveevervneeneenes 3,00% 0,56
TOTAL PARTIDA. ..ottt sissineinees 19,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
08.02 Ud UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, DE CASSETTE, SISTEMA AIRE-AIRE MULTI-SPLIT, PARA
GAS R-410A, BOMBA DE CALOR, GAMA SEMI-IN
Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, sistema aire-aire multi-split, para
gas R-410A, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC), alimentacién monofasica
(230V/50Hz), modelo FDT125VF "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", o equivalen-
te, potencia frigorifica nominal 12,5 kW, potencia calorifica nominal 14 kW, incluso
ayudas de albafiileria, medida la unidad terminada.
mt42mhi2300 1,000 Ud  Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, sistema aire-aire 1.450,00 1.450,00
multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-in
mt42mhi900 3,000 m  Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm2 de seccién por hilo 0,80 2,40
mt35aia090ma 3,000 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color 0,85 2,55
negro, de 16 mm de diametro nominal, para canalizacion fija en su
mo005 0,982 h  Oficial 1% instalador de climatizacion. 17,98 17,66
mol04 0,982 h  Ayudante instalador de climatizacion. 16,98 16,67
SUMA A PAIITA «.vvovevereereereee e seseseenees 1.489,28
Costes indirectos 3,00% 44,68
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.533,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
08.03 Ud UNIDAD EXTERIOR DE AIRE ACONDI(}IONADO, SISTEMA AIRE-AIRE MULTI-SPLIT, PARA GAS R-410A,
BOMBA DE CALOR, CON TECNOLOGIA HYPER INVE
Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas
R-410A, bomba de calor, con tecnologia Hyper Inverter, gama semi-industrial
(PAC), alimentacién monofasica (230V/50Hz), modelo FDC125VNX "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", o equivalente, potencia frigorifica nominal 12,5 kW, poten-
cia calorifica nominal 14 kW., incluso ayudas de albafiileria, medida la unidad termi-
nada.
mt42mhi160d 1,000 Ud  Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, 3.000,00 3.000,00
para gas R-410A, bomba de calor, con tecnologia Hyper Inve
mt42mhil6la 1,000 Ud  Kit de distribucion de tuberias, DIS-WA 1 "MITSUBISHI HEAVY 125,00 125,00
INDUSTRIES".
mo005 0,982 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,98 17,66
mo104 0,982 h  Ayudante instalador de climatizacion. 16,98 16,67
SUMA 12 PAITA .....veeeeieciee e 3.159,33
Costes indirectos .........cvevevneeneennee 3,00% 94,78
TOTAL PARTIDA.....ocviireeriireereriecnenenseesisseseine s 3.254,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 CONTRA INCENDIOS
09.01 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA, EMPOTRADA EN TECHO, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5,
FLUJO LUMINOSO 155 LUMENES.
Luminaria de emergencia, empotrada en techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W -
G5, flujo luminoso 155 limenes. Medida la unidad terminada.
mt34aem010d 1,000 Ud  Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 41,73 41,73
flujo luminoso 155 lumenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase I,
mt34aem012 1,000 Ud Marco de empotrar, para luminaria de emergencia. 9,74 9,74
mo003 0,196 h  Oficial 12 electricista. 17,98 3,52
mo102 0,196 h  Ayudante electricista. 16,98 3,33
SUMA 18 PALIAA .....vveeeieeeee e 58,32
Costes INIrectos ........coovevevrierernnas 3,00% 1,75
TOTAL PARTIDA. ..ottt 60,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SIETE CENTIMOS
09.02 Ud SENALIZACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, MEDIANTE PLACA DE POLIESTIRENO
FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM.
Sefializacién de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotolumi-
niscente, de 210x210 mm. Medida la unidad terminada.
mt41sny020g 1,000 Ud Placa de sefializacion de equipos contra incendios, de poliestireno 3,50 3,50
fotoluminiscente, de 210x210 mm, segln UNE 23033-1.
mt41sny100 1,000 Ud  Material auxiliar para la fijacion de placa de sefializacion. 0,30 0,30
mol13 0,196 h  Pedn ordinario construccion. 16,81 3,29
SUMA 12 PAIAA .....veeeerecie e 7,09
Costes indirectos .........coveveeneeneennes 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA......coerereereirseireinerseeeenssssessesessssesnnens 7,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
09.03 Ud SENALIZACION DE MEDIOS DE EVACUACION, MEDIANTE PLACA DE POLIESTIRENO
FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM.
Sefializacién de medios de evacuacion, mediante placa de poliestireno fotoluminis-
cente, de 210x210 mm. Medida la unidad terminada.
mt41sny020s 1,000 Ud Placa de sefalizacion de medios de evacuacion, de poliestireno 3,50 3,50
fotoluminiscente, de 210x210 mm, segln UNE 23034.
mt41sny100 1,000 Ud Material auxiliar para la fijacién de placa de sefializacion. 0,30 0,30
mol113 0,196 h  Pedn ordinario construccion. 16,81 329
SUMA 12 PAIAA .....vveeecee e 7,09
Costes INMIrectos ..........oeeeververerennees 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA. ...t ssisnsessesnens 7,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
09.04 Ud EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, CON PRESION
INCORPORADA, DE EFICACIA 21A-144B-C, CON 6 KG DE AGENT
Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién incorpora-
da, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor. Medida la unidad termina-
da.
mt41ixi010a 1,000 Ud  Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con 41,83 41,83
presion incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent
mol13 0,098 h  Pedn ordinario construccion. 16,81 1,65
SUMA 12 PAIAA .....cveeeereciee e 43,48
Costes indirectos .........coveveeneeneennee 3,00% 1,30
TOTAL PARTIDA......coerereereirseireinerseeeenssssessesessssesnnens 44,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
09.05 ud EXTINTOR CO2 2 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, cons-
truido en acero, con soporte y boquilla con difusor, segiin Norma UNE. Equipo con
certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
0010A060 0,100 h  Pedn especializado 16,64 1,66
P23FJ250 1,000 ud  Extintor CO2 2 kg. de acero 82,36 82,36
SUMA 18 PALIAA .....vvveeieieeee e 84,02
Costes INdIrectos ........cccvevevviereiinas 3,00% 2,52
TOTAL PARTIDA. ..ottt 86,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 PINTURAS
10.01 m2 PINTURA PLASTICA ACRIL.MATE SUPERIOR
Pintura acrilica plastica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion
y acabado con dos manos, segiin NTE-RPP-24. Medida la superficie ejecutada.
0010B230 0,180 h Oficial 12 pintura 18,70 3,37
0010B240 0,180 h  Ayudante pintura 17,13 3,08
P2507040 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 12,85 0,90
P25ES030 0,300 | P. pl. ext/int max calidad Mate 7,78 2,33
P25WW220 0,080 u  Pequefio material 1,13 0,09
Suma la partida ... 9,77
Costes indirectos 0,29
TOTAL PARTIDA.....co.cveerereireeeriseinenessssseseeesessssinennens 10,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CENTIMOS
10.02 m2 P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR INTERIORES
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, so-
bre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion
y plastecido. Medida la superficie ejecutada.
0010B230 0,100 h  Oficial 12 pintura 18,70 1,87
00108240 0,100 h  Ayudante pintura 17,13 1,71
P2507040 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 12,85 0,90
P250G040 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,79 0,11
P25E1020 0,300 | P. pl. acrilica obra b/col. Mate 513 1,54
P25WW220 0,200 u  Pequefio material 1,13 0,23
SUMA 18 PALIAA .....vveeiie e 6,36
Costes INdIreCtos ........ocvveerrerenreneenns 3,00% 0,19
TOTAL PARTIDA. ..ottt 6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
10.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre
carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual. Medida
la superficie a dos caras.
0010B230 0,350 h Oficial 12 pintura 18,70 6,55
P250U060 0,350 | Minio de plomo marino 12,16 4,26
P25JA100 0,200 | E. laca poliuret. satinada color 15,59 3,12
P25WW220 0,080 u  Pequefio material 1,13 0,09
SUMA 12 PALIAR ...vovvervreriee s 14,02
Costes INdIrectos ..........oeneeervneenennes 3,00% 0,42
TOTAL PARTIDA. ..ottt 14,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 CONTROL DE CALIDAD
11.01 ud PROPIEDADES MECANICAS, PERFIL ACERO LAMINADO
Ensayo de las caracteristicas mecanicas de un perfil de acero laminado con la de-
terminacion de las caracteristicas mecanicas a traccion, y el alargamiento de rotura,
s/ UNE-EN ISO 6892-1:2010, y el indice de resilencia, s/ UNE-EN ISO 148-1:2011.
Medida la unidad terminada.
P32M010 1,000 u  Resist. a traccion, acero laminado 80,18 80,18
P32M020 1,000 u  Alargamiento de rotura, acero laminado 13,36 13,36
P32M030 1,000 u Indice resilencia, acero laminado 53,44 53,44
SUMA 12 PAITA ....ovveeeeiee i 146,98
Costes indirectos .........covevveeneeneennee 3,00% 441
TOTAL PARTIDA..covvvvevertmmmesseereressessssssssssssessssssssssssssnns 151,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
11.02 ud ENSAYO SOLDADURAS, LIQUIDOS PENETRANTES
Ensayo y reconocimiento de corddn de soldadura, realizado con liquidos penetran-
tes, sI’UNE-EN 571-1:1997. Medida la unidad terminada.
P32M050 1,000 u  Ensayo de soldadura por liquid.penetrantes 13,36 13,36
%RI2000 20,000 %  Redaccion informe 13,40 2,68
SUMA 12 PAFIAA .....vvovevriricie e 16,04
Costes INdIrectos ..........ocveerrvreeneunes 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA....ooooocersennnenessseessssssssssssessssssssssssnnns 16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 12 GESTION RESIDUOS , ,

12.01 Tn  CLASIFICACION A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O DEMOLICION,
SEPARANDOLOS EN FRACCIONES (HORMIGON, CERAMICOS, MET
Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicién, separan-
dolos en las siguientes fracciones: hormigdn, ceramicos, metales, maderas, vidrios,
plasticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se
produzcan, con medios manuales, para su carga en el camién o contenedor corres-
pondiente.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen teérico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segin
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente clasificado segun especificaciones de Proyecto.

0010A070 0,498 h  Pedn ordinario 16,80 8,37
MO07ACO010 0,494 h  Dumper convencional 1.500 kg 3,67 1,81

SUMA 18 PALIAA .....vvveeieieeee e
Costes INIrectos ........ccvevevriereinas 3,00%

TOTAL PARTIDA. ....oovvoovssesnnesesssssvisssssssssssssssssssssssnas
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

12.02 Tn  TRITURACION A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O DEMOLICION DE
NATURALEZA NO PETREA, CON MEDIOS MECANICOS.
Trituracion a pie de obra de los residuos de construccién y/o demolicién de naturale-
za no pétrea, con medios mecanicos, para su carga en el camion o contenedor co-
rrespondiente.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen teérico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segin
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente tratado segun especificaciones de Proyecto.

mq05rcd010 0,234 h  Trituradora de martillos para residuos de construccion y demolicion 10,72 2,51
de naturaleza no pétrea, con capacidad para tratar de 10 a 2
mol10 0,233 h  Pedn especializado construccion. 17,14 3,99

10,18
031

10,49

SUMA 12 PALIAA ...vovvveeeveerieie e seeesreneens
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA. ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS

12.03 Tn  MACHAQUEO A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O DEMOLICION DE
NATURALEZA PETREA, CON MEDIOS MECANICOS.
Machaqueo a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicion de natura-
leza pétrea, con medios mecéanicos, para su carga en el camién o contenedor co-
rrespondiente. Incluso alimentacion de la maquina con medios mecénicos.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segin
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente tratado segun especificaciones de Proyecto.

mq05rcd020 0,041 h  Equipo mévil de machagueo para residuos de construccion y 110,53 453
demolicion de naturaleza pétrea, con capacidad para tratar 100 t/h.

mq0lpan010a 0,047 h  Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 40,13 1,89

mo019 0,052 h  Oficial 12 construccion. 14,45 0,75

6,50
0,20

6,70

Suma la partida ...
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA. .....ovvoovssessneeessssssssssssssesssssssssssssssnas
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

12.04 Tn  MACHAQUEO A PIE DE OBRA DE OTROS MATERIALES
Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcciéon y/o demolicidn de otros
materiales, con medios mecanicos, para su carga en el camién o contenedor corres-
pondiente. Incluso alimentacién de la maquina con medios mecanicos.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente tratado segun especificaciones de Proyecto.

ma0778889 0,396 Equipo movil de machaqueo para otros materiales 125,00 49,50
mq0lpan010a 0,099 h  Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 40,13 3,97
mo019 0,099 h  Oficial 12 construccién. 14,45 1,43

7,17
0,22

7,39
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUMA 12 PALIAR «.vovveeeeveeeriee e saeeessenens 54,90
Costes indirectos ... 3,00% 1,65
TOTAL PARTIDA. ..ottt 56,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 m  ALQUILER VALLA CHAPA METALICA
Alquiler m./mes de valla metalica prefabricada de 2,00 m. de alturay 1 mm. de es-
pesor, con proteccién de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material
tipo omega, separados cada 2 m., incluso p.p. de apertura de pozos, hormigén
H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A030 0,150 h  Oficial primera 19,76 2,96
0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 16,80 2,52
P31CB080 1,000 m  Alquiler valla pref. chapa h=2 m 10,63 10,63
A03H060 0,050 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tméx.40 73,03 3,65
Suma la partida ...... 19,76
Costes indirectos 0,59
TOTAL PARTIDA. ..ottt 20,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
13.02 u  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamafio 220x300 mm. Vélidas para sefiales de obligacién, prohibicién y adverten-
cia i/colocacion. s/R.D. 485/97. Medida la unidad colocada.
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 16,80 1,68
P31SC010 1,000 u  Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 2,76 2,76
SUMA [2 PAtIAA .....ovoveeririrr e 4,44
Costes INMIrectos .........coeevvrvrreneenes 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA....co.coiiiitieierintineiersissieeese s 4,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
13.03 u  SENAL CIRCULAR D=90cm. l/SOPORTE
Sefial de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metalico de ace-
ro galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacion y desmontaje. s/R.D.
485/97.
0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 16,80 5,04
P31SV035 0,200 u  Sefial circular D=90 cm reflexivo E.G. 125,20 25,04
P31SV050 0,200 u  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 19,54 391
AO3H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tméax.40 73,03 4,67
SUMA 12 PAIAA .....cveceeereiee e 38,66
Costes INdIrectos .........c.covrvvvneniens 3,00% 1,16
TOTAL PARTIDA.....co.cveerereireeeriseinenessssseseeesessssinennens 39,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
13.04 u  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A005 1,000 u  Casco seguridad basico 4,63 4,63
SUMA [a PAItIAA ..o 4,63
Costes INMIrectos .........coveevvrvreeneenes 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA....c..coiiiitieierineineiersiseieenesesissineinees 477
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
13.05 u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de
110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31I1A100 0,200 u  Pantalla seguridad cabeza soldador 12,35 2,47
SUMA 12 PALIAA ..vovveevveeriee e aeeeseneens 2,47
Costes indirectos .........c.cuevevneineinnes 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.06 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
P31IM030 1,000 u  Par guantes uso general serraje 2,31 2,31
SUMA 18 PALIAA .....vvveeieieeee e 2,31
Costes INdIrectos ........cccvevevviereiinas 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.07 u  PARDE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P025 1,000 u  Par botas de seguridad 25,24 25,24
SUMA 18 PAIAA .....vvveiieeee e 25,24
Costes INIrectos ........cccvevvevrvereinnas 3,00% 0,76
TOTAL PARTIDA. ....oovvoovssesnnesesssssvisssssssssssssssssssssssnas 26,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS
13.08 u  ARNES AM. DORSAL + CINTURON
Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulacién en piernas y hombros
y hebillas automaticas + cinturon de amarre lateral de doble regulacién, fabricados
con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, amortiza-
ble en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311S060 0,200 u  Arnés am. dorsal h. autom. + cinturén 186,26 37,25
SUMA 12 PAIAA .....cveeeerecieie e 37,25
Costes INdIrectos .........c.c.rvvvinrninns 3,00% 1,12
TOTAL PARTIDA..covvvveeertmrisnseereressesssssssssssesssssssssssssnnas 38,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
13.09 m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de segu-
ridad con cuerda para dispositivo anticaida, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fi-
jacion de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.
0010A030 0,100 h  Oficial primera 19,76 1,98
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 16,80 1,68
P311S470 0,070 u  Disp. ant. th. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 105,56 7,39
P311S600 1,050 m  Cuerda nylon 14 mm. 1,93 2,03
SUMA 18 PALIAA .....vvveeieieeee e 13,08
Costes INdIrectos ........cocvevvevriereinas 3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA. ....oovvoovseessneeessssssississsssssssssssssssssnas 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

m2 DEMOLICION COMPLETA CUBIERTA TEJA ENTABLADO/ENTRAMADO MADERA

Demolicion completa de cubierta formada por cubricién de teja de cual-
quier tipo, soporte de entablado de madera y estructura de entramado de
cerchas y correas de madera, por medios manuales, incluso falso techo,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares. Medida en proyeccion horizontal.

1 14,50 7,60 110,20

110,20

m LEVANTADO DE ALFEIZAR CERAMICO

Levantado de alféizar de piezas cerdmicas de 0,45 m. de ancho por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la an-
chura libre del hueco.

5 1,20 6,00

110,20

6,00

30,67

33

79,83

m2 PICADO REVESTIMIENTO FACHADA

Picado de paramentos verticales hasta llegar al soporte (piedra o ladrillo),
de revestimiento continuo en mal estado, limpieza del soporte para poste-
rior consolidacién con mortero de cal base para albafileria y otro mortero
de terminacion (no incluido en precio), ambos con declaracién de confor-

midad CE y al anexo ZA de la norma UNE-EN 998-1.2003. Medida la su-

perficie ejecutada.

1 6,90 3,40 23,46
2 14,50 3,40 98,60

6,00

122,06

2,60

15,60

m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN MUROS A MANO

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, ho-
jas, accesorios y enrejado, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie levantada.

5 1,20 1,40 8,40

122,06

8,40

12,80

1.5

62,37

m2 DEMOLICION FAB.LADRILLO HUECO D. 1/2 PIE A MANO

Demolicion de muros de fabrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de es-
pesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medida la superficie demolida

Patio 1 3,10 2,40 7,44

8,40

7,44

14,88

1

24,99

ud LEVANTADO Y RECOL. INSTALACION TV-FM

Levantado de la instalacion de TV-FM por medios manuales, para poste-
rior traslado a su nueva ubicacion, con p.p. de desmontaje de mecanis-
mos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de sefial y de amplificacion
en el exterior, incluso nueva colocacion, limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-
res, medida la unidad colocada en su nueva ubicacion.

1 1,00

7,44

1,00

20,76

1

54,45

m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO I/SOLERA

Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o
de gres, por medios mecénicos, incluso solera de hormigén, limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta

de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Medida la superficie demolida.

Patio zona entrada 1 1,00 2,45 2,45

1,00

2,45

139,46

1

39,46

m3 TRANSPORTE VERTEDERO CON CARGA MECANICA

Transporte de tierras al vertedero, con camién basculante cargado a ma-
quina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga. Medido el volumen esponjado.

12 110,20 0,18 23,80
12 6,00 0,05 0,36
12 122,06 0,05 7,32
12 8,40 0,03 0,30
12 7,44 0,12 1,07

2,45

32,85

21,85

53,53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

copico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12 33,08 0,05 1,98 1,98

34,83 12,32 429,11

TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .......oiiirnrrrrrrrereecssmssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 5.859,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

copico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ESTRUCTURA
02.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, co-
rreas y placas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Medido el Kg de hierro montado.

1997,59 1.997,59 1.997,59
1.997,59 2,20 4.394,70

02.02 m3 HA-25/P/20/I ZUNCHO, ENCOFR. MADERA

Hormigdén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica ela-
borado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura y encofrado de ma-
dera vista, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-EME y EHE-08. Medido el volumen ejecutado.

2 14,45 0,55 0,25 3,97
2 5,90 0,55 0,25 1,62 5,59
5,59 458,14 2.561,00
02.03 m2 PROTECCION IGNIFUGA ESTRUCTURA METALICA
Proteccion pasiva contra incendios de estructura metélica mediante pro-
yeccion neumdtica en sus cuatro caras de mortero ignifugo, reaccion al
fuego clase Al hasta conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos.
Medida la superficie en proyeccién horizontal.
1 14,45 6,95 100,43 100,43
100,43 13,36 1.341,74
TOTAL CAPITULO 02 ESTRUCTURA........cooeemrveeensiessssieesssessssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssasssssnsssssnes 8.297,44

Pagina 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 ALBANILERIA Y CUBIERTA
03.01 m2 TRASDOSADO C/AISLAMIENTO DE 40 mm.

Trasdosado formado por dos paneles de carton yeso pladur o equivalente
tipo N de 15 mm de espesor, sobre estructura de acero galvanizado de

46 mm. de ancho, alma con lana mineral de 40 mm. de espesor, i/felemen-
tos de fijacion, nivelacion, ejecucion de angulos, pasos de instalaciones y
recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido segun especifi-
caciones del fabricante de las placas. Instalado segun requisitos del
CTE-DB HR. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

2 13,75 3,20 88,00
2 5,90 3,20 37,76 125,76

125,76 39,97 5.026,63

03.02 m2 RAMPA HA-25, 10cm ARMADO #15x15x5

Rampa de hormigén de 10 cm. de espesor medio, realizada con hormi-
gon HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, coloca-
cién y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mis-
mas y fratasado. Segun NTE-RSS y EHE-08. Medida la superficie ejecuta-
da.
1 7,10 2,50 17,75
* 1 10,00 10,00 27,75

27,75 12,51 347,15

03.03 m2 CUBIERTA DE TEJA CERAMICA

Formacion de cubierta formada por: panel sandwich in situ de 18 mm.+60
mm. de aislamiento+10 mm. sobre estructura metalica (no incluida ésta),
placa onduline BT 235 o similar, fijada con clavo espiral onduline o similar
y arandelas de PVC y retejado con teja curva levantada (renovacion
40%), recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio
1/8 (M-2,5), i/p.p. de cumbrera, piezas especiales, emboquillado y medios
auxiliares. Medida en verdadera magnitud.

1 15,10 8,00 120,80 120,80
120,80 70,14 8.472,91
TOTAL CAPITULO 03 ALBANILERIA Y CUBIERTA .....oouurrrrerrrseeessmssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 13.846,69
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS

m2 ENFOSCADO MAESTR.-FRAT. CEM.BL. CSIV-W1Y CAL VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento
blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de rio M-10, previa capa de mortero de
cal, incluso malla de fibra de vidrio si fuese necesario, i/regleado, sacado
de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, sSINTE-RPE-7
y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
2 14,45 3,40 98,26
2 7,00 3,40 47,60
* 1 16,20 16,20

162,06

m2 PAVIMENTO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MICROCEMENTO

Pavimento continuo de alta resistencia, tipo microcemento, de dos compo-
nentes, a base de cemento portland, aridos seleccionados, aditivos catali-
zadores, colorantes y resinas sintéticas (e=2-3 mm.), realizado in situ, en
color a elegir por D.F.; con tratamiento anti resbaladicidad segin CTE
DB-SU. Medida la superficie ejecutada.

PV1 1 13,75 6,00 82,50

162,06

82,50

25,34

4.106,60

m2 FALSO TECHO PLACA ACUSTICA

Falso techo de placa acustica tipo Pladur-Fon+BC modelo 6/18 de13 mm
de espesor, o0 equivalente, y de 12000x2400 mm. con lana mineral desnu-
da de 80 mm. estructura simple de perfiles de chapa de acero galvaniza-
do perfil t-60 separados 300 mm., suspendido del forjado por horquillas
especiales y varilla roscada @ 6, i/p.p. de elementos de remate, acceso-
rios de fijacion y andamiaje, instalado sINTE-RTP Medida la superficie eje-
cutada.

1 13,75 6,00 82,50

82,50

82,50

33,09

2.729,93

m VIERTEAGUAS CERAMICO a=28cm
Vierteaguas ceramico en piezas de 28x28 cm. con goterdn, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado
con lechada de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su lon-
gitud.

5 1,20 6,00

82,50

6,00

21,07

2.233,28

m RECERCADO DE HUECO DE VENTANAS C/ CERAMICO

Recercado de jambas y dinteles con baldosas ceramicas recibidas con
mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado y avitolado de juntas.
Medida la longitud ejecutada.

10 1,40 14,00
5 1,20 6,00

6,00

20,00

23,67

142,02

m2 CHAPADO CALIZA APOMA/ABUJARDA 2cm

Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x2 cm.,
s/UNE 22180, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y are-
na de rio (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, sINTE-RPC-8, medido
en superficie realmente ejecutada.
2 14,45 1,00 28,90
2 6,95 1,00 13,90
-1 1,85 1,00 -1,85

20,00

40,95

30,18

603,60

m2 SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x6

Solera de hormigén de 15 cm. de espesor medio, realizada con hormigén
HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, formacion de pendientes y
aserrado de las mismas. Segun NTE-RSS y EHE-08. Medida la superficie
ejecutada.

6,40 1,50 9,60
16,00 2,45 39,20
13,80 3,40 46,92

6,35 1,50 9,53

40,95

105,25

76,45

3.130,63

105,25

18,27

1.922,92

Pagina
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.08 m2 PAVIMENTO CONTINUO CON MORTERO 7 mm ESP. S/HORMIGON
Pavimento continuo de mortero de 7 mm de espesor aplicado sobre sole-
ra de hormigén antes de fraguado, con acabado final brufiido y ruleteado,
incluso p.p. de formacién de juntas; construido segun CTE. Medida la su-
perficie ejecutada.
1 6,40 1,50 9,60
1 16,00 2,45 39,20
1 13,80 3,40 46,92
1 6,35 1,50 9,53 105,25
105,25 13,94 1.467,19
04.09 m  RODAPIE DM SAPELLY 7x1,6 cm., LACADO
Rodapié de DM acabado en sapelly de 7x1,6 cm., lacado, embutido y cla-
vado en paramentos, SINTE-RSR-27, medido en su longitud.
2 13,75 27,50
2 595 11,90 39,40
39,40 7,28 286,83
04.10 m2 REPOSICION BALDOSA HIDRAULICA EN ACERADO
Reposicion de baldosa hidraulica de acerado 20x20 cm., sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
medida la superficie ejecutada.
1 2,45 2,45 6,00 6,00
6,00 33,46 200,76
TOTAL CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS.......ovvvetueeesveeseesssssinsessessssessssssssesssssssesssssssssssssssesssssnssssons 16.823,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 CARPINTERIA
05.01 u V.AL.LACADO COLOR OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 120x140

Ventana oscilobatiente, RPT de 1 hoja de aluminio lacado color a elegir
por la D.F., de 15 micras, de 120x140 cm. de medidas totales, permeabili-
dad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares y ayudas de albafiileria. sSINTE-FCL-3 y 5. Medida la
unidad terminada.

Ccvi 5 1,18 1,40 8,26 8,26
8,26 365,59 3.019,77

05.02 ud PUERTA CORTAFUEGO ABAT. 2 HOJAS 1,70X2,15 m.

Puerta cortafuego abatible de 2 hojas tipo RF-60 formada por: cerco de
perfil metalico de acero de 2.5 mm. de espesor de 22.5x53x37 mm., corte
a 45 grados y soldado, hoja de 48 mm. de chapa de acero doble pared de
1 mm. con relleno de material termo-aislante, densidad 120kg/m2. y aisla-
miento de lana de roca de doble capa, bisagras especiales, una con resor-
te regulable de cierre automatico, cerradura de barra antipanico resistente
al calor, y cierra-puertas hidraulico,acabada con capa de pintura de resina
epoxi en polvo polimerizada al horno. Incluso ayudas de albafiileria. Medi-
da la unidad terminada.

RF1 1 1,00 1,00
1,00 403,37 403,37

TOTAL CAPITULO 05 CARPINTERIA ..ve.eeeeeeeeeeeeeeeseee et eeeeeevese s eses s ee s sssesssesaesae s s s asssaeseansensseees 3.423,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

06.07

CAPITULO 06 ELECTRICIDAD
Ud CUADRO INDIVIDUAL FORMADO POR CAJA DE MATERIAL AISLANTE Y LOS
DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCION.

Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos
de mando y proteccion, incluso ayudas de albafiileria. Medida la unidad
terminada.

Cuadro individual 1 1 1,00 1,00

1,00

Ud COMPONENTES PARA LA RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION INTERIOR INDIVIDUAL:
MECANISMOS GAMA BASICA (TECLA O TAPA'Y MARCO: BLANCO; EMB

Componentes para la red eléctrica de distribucion interior individual: meca-
nismos gama bésica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blan-
c0); cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con ta-
pas y regletas de conexion, incluso ayudas de albafiileria. Medida la uni-
dad terminada

Cuadro individual 1 1 1,00 1,00

1.901,07

1.9

01,07

1,00

m  CANALIZACION EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCION DE OBRA DE
FABRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 16

Canalizacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica

de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diame-

tro nominal, con grado de proteccién IP 545, incluso ayudas de albafiile-

ria, medida la longitud ejecutada.

Instalacién interior (Cuadro individual 1 129,32 129,32 129,32
b

111,05

1

11,05

129,32

m  CANALIZACION EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCION DE OBRA DE

FABRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 20
Canalizacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diame-
tro nominal, con grado de proteccién IP 545, incluso ayudas de albafiile-
ria, medida la longitud ejecutada.

Instalacién interior (Cuadro individual 1 41,03 41,03 41,03
b

4,69

6

06,51

41,03
m  CANALIZACION EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCION DE OBRA DE
FABRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 25
Canalizacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diame-
tro nominal, con grado de proteccioén IP 545, incluso ayudas de albafiile-
ria, medida la longitud ejecutada.

1 10,00 10,00 10,00

4,72

1

93,66

10,00
m  CANALIZACION EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCION DE OBRA DE
FABRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 50
Canalizaciéon empotrada en elemento de construccién de obra de fabrica
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de diame-
tro nominal, con grado de proteccion IP 545 incluso ayudas de albafiileria,
medida la longitud ejecutada.

1 16,00 16,00 16,00

4,75

47,50

16,00

m  CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR DE
COBRE CLASE 5 (-K) DE 6 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO D

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 6 mmz2 de seccion, con aislamiento de polietileno reti-
culado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina li-
bre de halégenos con baja emisiéon de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV. incluso ayudas de albafiileria,
medida la longitud ejecutada.

1 26,00 26,00 26,00

5,68

90,88

26,00

241

62,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.08 m  CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR DE
COBRE CLASE 5 (-K) DE 1,5 MM? DE SECCION, CON AISLAMIENTO

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm2 de seccidn, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina
libre de halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. incluso ayudas de albafiileria,
medida la longitud ejecutada.

1 489,06 489,06 489,06
489,06 1,02 498,84

06.09 m  CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR DE
COBRE CLASE 5 (-K) DE 2,5 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm2 de seccién, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina
libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensidn asignada de 0,6/1 kV. incluso ayudas de albafiileria,
medida la longitud ejecutada.

1 113,09 113,09 113,09
113,09 111 125,53

TOTAL CAPITULO 06 ELECTRICIDAD. .........sirvvirrecssiiseessissssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 3.637,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 ILUMINACION
07.01 Ud LUMINARIA LINEAL PARA EMPOTRAR, DE 1192X116X60 MM, PARA 1 LAMPARA
FLUORESCENTE T5 DE 49 W.

Luminaria lineal para empotrar modelo Akri de SECOM o equivalente, de
1192x116x60 mm, para 1 ldmpara fluorescente T5 de 49 W, incluye disfu-
sor prismatico y garras. Medida la unidad terminada.

16 16,00 16,00
16,00 179,07 2.865,12
TOTAL CAPITULO 07 ILUMINACION .....occirrrveeveeemsmsssssssssseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 2.865,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.01

08.02

08.03

CAPITULO 08 CLIMATIZACION Y VENTILACION

m  LINEA FRIGORIFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE SIN
SOLDADURA, FORMADA POR UN TUBO PARA LiQUIDO DE 3/8" DE DIAME

Linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible de cobre sin soldadu-
ra, formada por un tubo para liquido de 3/8" de diametro y 0,8 mm de es-
pesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de
diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, in-
cluso ayudas de albaiiileria, medida la longitud ejecutada..

Planta baja 1 27,00 27,00 27,00

27,00

Ud UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, DE CASSETTE, SISTEMA AIRE-AIRE
MULTI-SPLIT, PARA GAS R-410A, BOMBA DE CALOR, GAMA SEMI-IN

Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, sistema aire-aire mul-
ti-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC), ali-
mentacién monofasica (230V/50Hz), modelo FDT125VF "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", o equivalente, potencia frigorifica nominal 12,5
kW, potencia calorifica nominal 14 kW, incluso ayudas de albafiileria, me-
dida la unidad terminada.

Almacén 2 2,00 2,00

19,17

517,59

2,00

Ud UNIDAD EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE MULTI-SPLIT, PARA
GAS R-410A, BOMBA DE CALOR, CON TECNOLOGIA HYPER INVE

Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para
gas R-410A, bomba de calor, con tecnologia Hyper Inverter, gama se-
mi-industrial (PAC), alimentacion monofésica (230V/50Hz), modelo
FDC125VNX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", o equivalente, poten-
cia frigorifica nominal 12,5 kW, potencia calorifica nominal 14 kW., inclu-
so ayudas de albafiileria, medida la unidad terminada.

Al5 1 1,00 1,00

1.533,96

3.067,92

1,00

TOTAL CAPITULO 08 CLIMATIZACION Y VENTILACION ...ooorrrvvcrinnnessscssssssessssssssssneenes

3.254,11

3.254,11

6.839,62
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 CONTRA INCENDIOS
09.01 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA, EMPOTRADA EN TECHO, CON TUBO LINEAL
FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 155 LUMENES.
Luminaria de emergencia, empotrada en techo, con tubo lineal fluorescen-
te, 6 W - G5, flujo luminoso 155 limenes. Medida la unidad terminada.
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00 4,00
4,00 60,07 240,28
09.02 Ud SENALIZACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, MEDIANTE PLACA DE
POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM.
Sefializacién de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Medida la unidad terminada.
4 4,00 4,00
4,00 7,30 29,20
09.03 Ud SENALIZACION DE MEDIOS DE EVACUACION, MEDIANTE PLACA DE POLIESTIRENO
FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM.
Sefializacién de medios de evacuacion, mediante placa de poliestireno fo-
toluminiscente, de 210x210 mm. Medida la unidad terminada.
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00 5,00
5,00 7,30 36,50
09.04 ud EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, CON
PRESION INCORPORADA, DE EFICACIA 21A-144B-C, CON 6 KG DE AGENT
Extintor portéatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor. Medi-
da la unidad terminada.
1 1,00 1,00
1,00 44,78 44,78
09.05 ud EXTINTOR CO2 2 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, segiin Nor-
ma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
1 1,00 1,00
1,00 86,54 86,54
TOTAL CAPITULO 09 CONTRA INCENDIOS .......oovvviereeesseenesesssesssssessssssesssssessssssssssasssssessssseees 437,30
Pagina 12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

copico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 PINTURAS
10.01 m2 PINTURA PLASTICA ACRIL.MATE SUPERIOR

Pintura acrilica plastica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en pa-
ramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie,
mano de imprimacion y acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.
Medida la superficie ejecutada.

2 14,45 2,70 78,03
2 6,95 2,70 37,53 115,56
115,56 10,06 1.162,53
10.02 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR INTERIORES
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimacion y plastecido. Medida la superficie ejecutada.
2 13,75 3,20 88,00
2 5,95 3,20 38,08 126,08
126,08 6,55 825,82
10.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidan-
te sobre carpinteria metélica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpie-
za manual. Medida la superficie a dos caras.
2 2,45 2,50 12,25 12,25
12,25 14,44 176,89
TOTAL CAPITULO 10 PINTURAS ......vvvtrvieesseceessteess s essssssssssssssssesssss s 2.165,24
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 CONTROL DE CALIDAD
11.01 ud PROPIEDADES MECANICAS, PERFIL ACERO LAMINADO
Ensayo de las caracteristicas mecénicas de un perfil de acero laminado
con la determinacion de las caracteristicas mecanicas a traccion, y el alar-
gamiento de rotura, s/ UNE-EN ISO 6892-1:2010, y el indice de resilen-
cia, s/ UNE-EN ISO 148-1:2011. Medida la unidad terminada.
1 1,00 1,00
1,00 151,39 151,39
11.02 ud ENSAYO SOLDADURAS, LIQUIDOS PENETRANTES
Ensayo y reconocimiento de corddn de soldadura, realizado con liquidos
penetrantes, sS/JUNE-EN 571-1:1997. Medida la unidad terminada.
1 1,00 1,00
1,00 16,52 16,52
TOTAL CAPITULO 11 CONTROL DE CALIDAD ......c.vvveerereeeiessssiesssessissssesssssessessssssssssssssssssssssnssssens 167,91
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.01

12.02

12.03

12.04

CAPITULO 12 GESTION RESIDUOS

Tn CLASIFICACION A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O
DEMOLICION, SEPARANDOLOS EN FRACCIONES (HORMIGON, CERAMICOS, MET

Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demoli-
cién, separandolos en las siguientes fracciones: hormigén, ceramicos, me-
tales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y residuos peligro-
sos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, pa-
ra su carga en el camién o contenedor correspondiente.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente clasificado segun especificaciones de Pro-
yecto.

1 14,20 14,20

14,20

Tn TRITURACION A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O DEMOLICION
DE NATURALEZA NO PETREA, CON MEDIOS MECANICOS.

Trituracion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicién

de naturaleza no pétrea, con medios mecanicos, para su carga en el ca-

mién o contenedor correspondiente.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del

peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen

los residuos, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el

volumen de residuos realmente tratado segun especificaciones de Proyec-

to.

1 4,97 4,97

14,20

4,97

10,49

1

48,96

Tn MACHAQUEO A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O DEMOLICION
DE NATURALEZA PETREA, CON MEDIOS MECANICOS.

Machaqueo a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicién
de naturaleza pétrea, con medios mecénicos, para su carga en el camion
o contenedor correspondiente. Incluso alimentacion de la maquina con
medios mecénicos.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, segun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente tratado segun especificaciones de Proyec-
to.

1 8,82 8,82

4,97

8,82

6,70

33,30

Tn MACHAQUEO A PIE DE OBRA DE OTROS MATERIALES

Machaqueo a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicion
de otros materiales, con medios mecanicos, para su carga en el camion o
contenedor correspondiente. Incluso alimentacion de la maquina con me-
dios mecanicos.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente tratado segun especificaciones de Proyec-
to.

1 041 0,41

8,82

0,41

7,39

65,18

0,41

56,55

TOTAL CAPITULO 12 GESTION RESIDUOS .....eoveoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesesesesesseesse s sessss s assesesesssenassnes

23,19

270,63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 m  ALQUILER VALLA CHAPA METALICA
Alquiler m./mes de valla metéalica prefabricada de 2,00 m. de alturay 1
mm. de espesor, con proteccion de intemperie con chapa ciega y soporte
del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., incluso p.p. de
apertura de pozos, hormigén H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.
1 18,00 18,00
2 8,50 17,00 35,00
35,00 20,35 712,25
13.02 u  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamafio 220x300 mm. Validas para sefiales de obligacion, prohi-
bicién y advertencia i/colocacion. s/R.D. 485/97. Medida la unidad coloca-
da.
1 1,00 1,00
1,00 4,57 4,57
13.03 u  SENAL CIRCULAR D=90cm. /[SOPORTE
Sefial de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte meta-
lico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-
cién y desmontaje. s/R.D. 485/97.
2 2,00 2,00
2,00 39,82 79,64
13.04 u  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
5 5,00 5,00
5,00 477 23,85
13.05 u  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con
cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
2 2,00 2,00
2,00 2,54 5,08
13.06 u  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00 5,00
5,00 2,38 11,90
13.07 u  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00 5,00
5,00 26,00 130,00
13.08 u  ARNES AM. DORSAL + CINTURON
Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulacion en piernas y
hombros y hebillas automaticas + cinturén de amarre lateral de doble re-
gulacion, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos
de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN
361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2,00 2,00
2,00 38,37 76,74
13.09 m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida, D=14 mm., y an-
claje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cinturones, i/des-
montaje.
1 16,00 16,00 16,00
16,00 13,47 215,52
TOTAL CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD .....covverrvienecessnsieessssssessessssssesssssssssssssssssassssssssssness 1.259,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mdltiples
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL o 65.893,44

Pagina 17



DIPUTACION DE MALAGA
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES
BOBADILLA ESTACION - ANTEQUERA

206



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Mltiples

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
1 ACTUACIONES PREVIAS .......ovvoeeveeeeeeeseeeeese s sss s sss s ass s s s ssssasssssss s ass s sssssassseassseasssens 5.859,34
2 ESTRUCTURA oottt s st ss s s s s et an s s s en s 8.297,44
3 ALBANILERIA Y CUBIERTA ....overeveeseveeseeesese s ssesssesas s s ssssss s sss s ssssssssssassssassessnssssess s asssesanssens 13.846,69
4 REVESTIMIENTOS 16.823,76
5 CARPINTERIA ... es st ese s ese e en s an s s s s s st ees s sns s ans s anens 342314
6 ELECTRICIDAD ..ot ese s ene s ses s s s sss st sssses e ss s s s e st anss s sse s s 3.637,70
7 ILUMINACION ..o ese e ese s en st et s s sss s s s s as s eses st en s 2.865,12
8 CLIMATIZACION Y VENTILACION ... sesesssesas s ssssesssssassssssses s essseanens 6.839,62
9 CONTRA INCENDIOS ... veoeeeeeeeeeeeeeseeseeeeseese s s s s sses s s s ssssesssssas s ses s sssassssassssessssssesssassseenens 437,30
10 PINTURAS <.t eeeeeeeeesasessees e ese e ese e es s st s s s ssss s s s s ees s s e e s s ae e ses s eess s eess s esen 2.165,24
11 CONTROL DE CALIDAD .....ooocvmsvvssisnsssssssssssssssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 167,91
12 GESTION RESIDUOS ...oooveoreeeeeeeeseseeeeseesessesessssessesesesesese s s s esssesasssssasssssasssssessssnessssessssasssssassssaees 270,63
13 SEGURIDAD Y SALUD.....veoveeeeeeeeeeeeesseeesseesesesessssassssessssasssssesssssassssssssessesssasssssasssseesssssssssassseanens 1.259,55
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 65.893,44

13,00 % Gastos generales ... 8.566,15

6,00 % Beneficio industrial . 3.953,61
SUMADE G.G.yB.l...ooovccrre. 12.519,76
BASE DE LICITACION (SIN IVA) 78.413,20
219% VA oo 16.466,77
BASE DE LICITACION 94.879,97

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA

Y SIETE CENTIMOS.

Malaga, a 29 de junio de 2016.

El Arquitecto:

Rafael Salas Pulido
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