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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
ME 1.1  Agentes 
 
Promotor:   Excma. Diputación de Málaga, CIF P2900000G,  Calle Pacífico 54, 29004, Málaga. 
  
Arquitecto:   Rafael Salas Pulido    
 
Arquitecto Técnico:  Alberto J. Muñoz Martínez  
 
Coordinador de Seg.  y Salud: Alberto J. Muñoz Martínez 
 
ME 1.2 Información previa 

 
Se recibe por parte de la E.L.A. de Bobadilla Estación, perteneciente al municipio de Antequera, el encargo de redactar el 
proyecto para la reforma del ala derecha del edificio de usos múltiples. Dicha edificación se encuentra incluida dentro de un 
conjunto edificatorio que componen la manzana en la que se ubican el Consultorio Médico, La Casa de la Cultura, y un 
edificio destinado a una Asociación municipal. La edificación objeto del proyecto tiene la consideración de Almacén. 

 
Situación:   Calle Cruz 26. Bobadilla Estación. Antequera (Málaga) 

  
Linderos: La edificación se encuentra exenta, con lindero a calle pública y a patio interior privado.  
 
Referencia catastral: 6504807UG4060S0001HM 
 
Antecedentes  
de la edificación actual: El edificio se encuentra actualmente destinado a almacén, con acceso junto al consultorio 

médico, y con un cerramiento de separación con el patio interior. 
 
Cuadro de superficies de la edificación actual: 
 
SUPERFICIE DEL SUELO 145,00 m² 

SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE SEGÚN CATASTRO 131,00 m² 

SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE SEGÚN CATASTRO 99,70 m²  

 

Tipología edificatoria: 

TIPOLOGÍA EDIFICIO EXENTO EN CONJUNTO EDIFICATORIO. 

Nº DE CRUJÍAS 1 

TIPO DE ESTRUCTURA 
MUROS DE MAMPOSTERÍA Y FORJADO DE CUBIERTA DE VIGUETAS DE 
HORMIGÓN Y TIRANTES DE ACERO. 

TIPO DE CUBIERTA INCLINADA DE TEJA 

PATIOS SI. PERTENECIENTES AL CONJUNTO. 

 

Dotaciones urbanísticas: Dotaciones urbanísticas: 

 

 Acceso rodado    Acerado 

 Pavimento    Bordillo 

 Electricidad    Alumbrado público 

 Agua     Red de saneamiento  
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Memoria esquemática del sistema constructivo actual del edificio: 
Estructura vertical: 
  Soportes:     Muros de carga:  
 

 Ladrillo    Mampostería tosca  
 Hormigón    Ladrillo  
 Acero     Tapial  

      
Estructura horizontal: 
 
  Viguetas:     Entrevigado:    Jácenas durmientes: 
 

 Hormigón    Bovedilla    Hormigón  
 Acero    Tablero cerámico   Acero 
 Madera     Cañizo    Madera 

Cubierta: 
 
  Plana:      Inclinada:    
 

 Acabado cerámico   Teja curva     
 Cemento    Teja plana   
 Con tela asfáltica    Fibrocemento    

Revestimientos_ 
 
  Interior:     Exterior:    
 

 Enfoscado    Enfoscado     
 Papel     Aplacado   
 Enlucido     Ladrillo visto    

  Alicatado    Azulejo 
Solados: 
 
  Interior:     Exterior:    
 

 Terrazo    Cemento     
 Cerámico    Terrazo   
 Baldosa hidráulica    Cerámico    

 
Carpinterías: 
 
  Interior:     Exterior:    
 

 Madera    Madera     
 Metálica    Metálica      

Instalaciones: 
 
  Electricidad:     Fontanería:    Saneamiento:  
  
 

 Empotrada    Cocina    Cocina 
  

 Vista     Baño o aseo    Baño 
 C.G.P.     Lavadero    Bajante 

      
Pinturas: 
 
  Interior:     Exterior:    
 

 Temple    Pétrea     
 Cal     Cal   
 Plástica     Plástica  
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Levantamiento fotográfico del estado actual y localización de las zonas de actuación: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

Edificación objeto de rehabilitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patio interior de acceso lateral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado del interior del edificio 
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ME 1.3 Descripción del proyecto 
 
El presente proyecto modifica el presentado con fecha de Marzo de 2016 que ampliaba la volumetría del almacén y, 
ocupando parte del patio interior, y que da respuesta al informe emitido por parte de los servicios técnicos municipales de 
urbanismo del Ayuntamiento de Antequera, el día 15 de Junio de 2016, y recibido el 28 de Junio de 2016. 

 
Así pues este proyecto, pretende simplemente demoler la actual cubierta de teja, compuesta por viguetas de hormigón, 
tirantes de acero, y tablero cerámico, para realizar una nueva a base de perfiles metálicos y panel tipo sándwich, que 
garantice las mínimas condiciones de habitabilidad y confort en el interior, y repdoduzca exactamente la existente en su 
forma y dimensiones. Para ello se mantendrán los actuales muros de carga y se rehabilitarán, colocando en la coronación 
de los mismos un zuncho de hormigón que sirva para el apoyo de los nuevos elementos estructurales. Asimismo, se 
pavimentará el patio interior de acceso, y se dotará de una rampa. Por el interior, se sanearán los muros, y suelos, y se 
dotará al inmueble de una nueva instalación eléctrica, y de iluminación, así como las medidas necesarias para protección 
contra incendios. Se instalará un sistema de ventilación, y nuevas carpinterías exteriores de las mismas dimensiones que 
las actuales.  
 
Por todo lo cual, las actuaciones aquí planteadas, no alteran el uso, la superficie, ni el volumen de la edificación actual, por 
cuanto todas las actuciones previstas, van encaminadas a la consolidación y rehabilitación del edificio destinado a almacén, 
manteniendo su configuración actual y uso actuales. Todo ello para adaptarse a la ordenanza de zona dominante en el 
entorno, ajustando los criterios estéticos para evitar realizar una actuación que presente elementos disonantes e 
innecesarios en el ambiente existente, y adaptándose a la arquitectura original circundante, mediante el respeto a su estilo y 
principios de composición arquitectónica, empleando los mismos materiales que los actuales. 
 
ME 1.4 Prestaciones y limitaciones del uso del edificio 
 
Las prestaciones del edificio son las indicadas en el Capítulo 3 de la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación (Real 
decreto 314/2006, de 17 de marzo) para las exigencias básicas de seguridad y habitabilidad y que  son  detalladas y 
justificadas en el apartado 3 “Cumplimiento del CTE” de esta memoria. 
 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a un 
uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este 
cambio de uso será posible siempre y cuando lo permita la normativa vigente y el  nuevo destino no altere las condiciones 
del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
 
Las instalaciones previstas en la edificación están calculadas para los usos, ocupaciones y superficies previstas en 
proyecto. Cualquier cambio en alguno de los parámetros de cálculo que implique mayores rendimientos de las instalaciones 
necesitará un estudio pormenorizado por técnico competente, a fin de garantizar la conservación de las instalaciones. 
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA 
(ART. 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística) 
 
Marco normativo estatal y autonómico: 
 

� Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
� Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 
� RDL 2/2008, 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

 

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL PROYECTO 

 
 

PGOU 
NNSS
(Mun.

) 

NNSS
(Prov.

) 
PDSU POI PS PAU PPO PE PERI ED 

PA 
(SNU) 

OTROS 

Vigente (1)              
En tramitación (2)                   
 

(1) Vigente: Anterior a LOUA  Adaptado a LOUA  (2) Grado de aprobación  APROBADO 
29/07/2010 BOJA 

CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO 

Según planeamiento vigente: 
 
SUELO URBANO CONSOLIDADO.  ORDENANZA DE APLICACIÓN – EQUIPAMIENTO COMUNITARIO (EQ) 
 

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE 

 
 

 
No existen desajustes respecto a la normativa urbanística vigente. 

 
 

 
Dado que el expediente se justifica urbanísticamente sobre la base de un instrumento de Ordenación Urbanística 
aún no aprobado definitivamente, el encargante solicita el visado del mismo, quedando condicionado a la 
publicación de la aprobación definitiva de dicho instrumento. 

 
 

 
Por su situación en suelo sometido al Régimen del Suelo NO URBANIZABLE, el encargante conoce que según lo 
establecido en  el Art. 52 LOUA es preceptiva la aprobación previa de Plan Especial o Proyecto de Actuación (*). 

 
 

 
El encargante conoce los incumplimientos declarados anteriormente, y solicita el visado del expediente, dado que no 
se alteran parámetros urbanísticos substanciales. 

 
 

 
El encargante reconoce que el expediente no se ajusta a la normativa urbanística aplicable, y solicita la tramitación 
del expediente sobre la base del Art. 49 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 
 
JUNIO 2016 
       

 
 
 
   
RAFAEL SALAS PULIDO 
Arquitecto  
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
Todos los sistemas constructivos que se proyectan en esta edificación han tenido en cuenta los parámetros básicos  descritos en los 
Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación que le son de aplicación. 
 
MC 2.1 ACTUACIONES PREVIAS (DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS).  
 
Se demolerá todo el forjado de cubierta a base de cubrición de teja, tablero cerámico y viguetas de hormigón con tirantes de 
acero, así como el falso techo existente. Asimismo se demuele el tabique que separa el patio lateral, con el central y se 
desmontarán las carpinterías existentes. Se eliminará la instalación eléctrica existente. 
 
MC 2.2 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  
 
CERRAMIENTOS:  
 
C1: CERRAMIENTO EXISTENTE FORMADO POR FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA TOSCA DE 1 PIE DE ESPESOR, 
REVESTIDA POR EL EXTERIOR CON ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO BLANCO HASTA 3,40 M. DE 
ALTURA, POR EL INTERIOR, CON TRASDADO FORMADO POR DOS PLANELES DE CARTÓN YESO PLADUR O 
EQUIVALENTE TIPO N DE 15 MM DE ESPESOR, SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO DE 46 MM. DE 
ANCHO, ALMA CON LANA MINERAL DE 40 A 60 MM  DE ESPESOR. SEGÚN REQUISITOS DEL CTE-DB HR. 
 
C2: MEDIANERA DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X10 CM., DE 1/2 PIE, ENFOSCADO EN 
INTERIOR DE CÁMARAS DE AIRE A BUENA VISTA  DE 20 MM. DE ESPESOR, CÁMARA DE AIRE Y TRASDOSADO 
AUTOPORTANTE FORMADO POR PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 46 MM. ATORNILLADOS, 
CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM. DE ESPESOR, ANCHO TOTAL DE 76 MM. Y AISLAMIENTO DE 
LANA MINERAL DE 40 MM. 
 
MC 2.3 SISTEMAS DE ACABADOS  
 
PARAMENTOS:  
 
PV1: PAVIMENTO CONTÍNUO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO MICROCEMENTO, DE DOS COMPONENTES, A BASE DE 
CEMENTO PORTLAND, ÁRIDOS SELECCIONADOS, ADITIVOS CATALIZADORES, COLORANTES Y RESINAS 
SINTÉTICAS (e=2-3 mm.), REALIZADO IN SITU, EN COLOR A ELEGIR POR D.F.; CON TRATAMIENTO ANTI 
RESBALADICIDAD SEGÚN CTE DB-SU.  
 
TECHOS:  
 
FT1: FALSO TECHO DE PLACA ACÚSTICA TIPO PLADUR-FON+BC MODELO 6/18 DE 13 mm DE ESPESOR 
Y DE 12000X2400 mm. CON LANA MINERAL DESNUDA DE 80 mm. ESTRUCTURA SIMPLE DE PERFILES 
DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PERFIL T-60 SEPARADOS 300 mm., SUSPENDIDO DEL FORJADO 
POR HORQUILLAS ESPECIALES Y VARILLA ROSCADA Ø 6  
 
 
PARAMENTOS VERTICALES: 
 
A1 
PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTO  VERTICAL , FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, 
MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO. 
 
A2 
ZOCALO DE PIEDRA NATURAL. 
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MC 2.4 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones  
 
El edificio contará con suministro de energía eléctrica en BAJA TENSIÓN, proporcionado por la red de la compañía 
suministradora. Se prevé un grado de electrificación básico. Durante la ejecución de ejecutarán instalaciones provisionales 
para la zona de comunicación, y para los aseos. Contará igualmente con una INSTALACIÓN DE ALUMBRADO normal y de 
emergencia que proporcione las condiciones adecuadas de iluminación y de seguridad en los distintos locales.  
 
 
3. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS QUE AFECTAN AL PROYECTO. 
 
Anexo al punto 1.3 “Descripción del proyecto” del anejo I del CTE 
 
El siguiente listado recoge los documentos básicos que forman parte del Código Técnico de la Edificación así como otras 
normativas que afectan al proceso de la edificación. Una vez analizados los ámbitos de aplicación, se han señalado en el 
listado los documentos básicos y normativas que afectan a la edificación proyectada, cuya justificación del cumplimiento se 
realiza en el apartado correspondiente de presente memoria.  Los documentos básicos, secciones u otra normativa no 
señalada excluyen a la edificación proyectada del ámbito de aplicación, por lo que no procede la justificación de su 
cumplimiento. 

 
 Aplicación de las disposiciones generales del CTE. 

 
 3.1 DB-SE “Seguridad estructural: Bases de cálculo y acciones en la edificación”.  

 
  DB-SE-C “Cimientos” 
  DB-SE-A “Acero” 
  DB-SE-F “Fábrica” 
  DB-SE-M “Madera” 
  NCSR-02 “Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación”  
  EHE      “Instrucción del hormigón estructural” 

  EFHE: “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con  elementos prefabricados” 

 
 3.2 DB-SI “Seguridad en caso de incendio” 

  
 3.3 DB-SU “Seguridad de utilización”  

 
  DB-SUA1 “Seguridad frente al riesgo de caídas” 
  DB-SUA2 “Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento” 
  DB-SUA3 “Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento”” 
  DB-SUA4 “Seguridad frente al riesgo causado por una iluminación inadecuada” 
  DB-SUA5 “Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación” 
  DB-SUA6 “Seguridad frente al riesgo de ahogamiento” 
  DB-SUA7 “Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento” 
  DB-SUA8 “Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo” 
  DB-SUA9 “Accesibilidad” 
 

 3.4 DB-HS “Salubridad”  
 

  DB-HS1 “Protección frente a la humedad” 
  DB-HS2 “Recogida y evacuación de residuos” 
  DB-HS3 “Calidad del aire interior” 
  DB-HS4 “Suministro de agua” 
  DB-HS5 “Evacuación de aguas” 
 

 3.5 DB-HR “Protección frente al ruido”  
 

 3.6 DB-HE “Ahorro de energía”  
 

  DB-HE1 “Limitación de la demanda de energía” 
  DB-HE2 “Rendimiento de las instalaciones térmicas en los edificios” (RITE) 
  DB-HE3 “Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación” (1) 



DIPUTACIÓN DE MÁLAGA                                                                     MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES 
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO                                                                                                 BOBADILLA ESTACIÓN - ANTEQUERA 

 

11 
 

  DB-HE4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” 
  DB-HE5 “Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica” 
 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
 

 R.D. 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles  gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a ICG 11  
 

 Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento de suministro domiciliario de agua. 
 

 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 
 

 Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación. 
 

 Decreto  72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la 
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía.  

 
 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones  mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 
 

 R.D. 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 
calificación de eficiencia energética en edificios de nueva construcción. 

 
 R.D. 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo. 

 
Nota: No se incluyen ni aquellas normativas sectoriales u ordenanzas municipales que puedan afectar a la edificación 
por su emplazamiento, características, tipología... ni normativas correspondientes a otro tipo de instalaciones 
especiales como ascensores, escaleras mecánicas, casilleros postales... cuya justificación del cumplimiento deberá 
realizarse en el caso de que se prevean estas instalaciones. 
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3.1 DB – SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 

1.- DATOS DE OBRA 
 
Separación entre pórticos: 2.00 m 
    - Peso de la cubierta  Teja curva+Termochip+falso techo : 100.00 kg/m² 
 
    - Sobrecarga en la cubierta                                           :   40.00 kg/m² 
 
Sin cerramiento en laterales. 
  
Normas y combinaciones 
 
Perfiles conformados CTE 

 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Perfiles laminados CTE 

 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos de viento 
 
  
Normativa: CTE DB SE-AE (España) 
  
Zona eólica: A 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
Periodo de servicio (años): 50 
Profundidad nave industrial: 18.00 
Sin huecos. 
    1 - V H1: Cubiertas aisladas 
    2 - V H2: Cubiertas aisladas 
    3 - V H3: Cubiertas aisladas 
    4 - V H4: Cubiertas aisladas 
    5 - V H5: Cubiertas aisladas 
    6 - V H6: Cubiertas aisladas 
  
Datos de nieve 
 
  
Normativa: CTE DB-SE AE (España) 
  
Zona de clima invernal: 6 
Altitud topográfica: 400.00 m 
Cubierta sin resaltos 
Exposición al viento: Normal 
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Hipótesis aplicadas: 
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 
    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 
    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 
  
Aceros en perfiles 
 

Tipo acero Acero Lim. elástico 
kp/cm² 

Módulo de elasticidad 
kp/cm² 

Acero laminado  S235 2396 2140673 
 
  
  
 

Datos de pórticos 

Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 

1 Dos aguas Luz izquierda: 3.50 m 
Luz derecha: 3.50 m 
Alero izquierdo: 3.00 m 
Alero derecho: 3.00 m 
Altura cumbrera: 3.85 m 

Pórtico rígido 

 
     Descripción de las abreviaturas: 
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra. 
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 
          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra. 

Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: #60x40x4 Límite flecha: L 

Separación: 0.75 m Número de vanos: T 

Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: F 
 
Comprobación de resistencia ________________________________________________________________________________________________  
 

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 27.12 % 
 

Perfil: #60x40x4Material:  S235 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

0.364, 2.000, 3.088 0.364, 0.000, 3.088 2.000 6.80 29.44 15.53 36.29 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.00 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 2.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
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Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

pésima en cubierta N.P.(1) 
x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 27.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 5.0 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) 

CUMPLE 
 = 27.1 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

 

1.1.- Normas consideradas 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
 
Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 
 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

 
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

≥ ≥
γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q

 
 

- Donde: 

 

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
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Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 

 
 
Desplazamientos 
 

 

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 

1.2.2.- Combinaciones 

� Nombres de las hipótesis 
 

PP Peso propio 

Q Sobrecarga de uso 

V H1 Cubiertas aisladas 

V H2 Cubiertas aisladas 

V H3 Cubiertas aisladas 

V H4 Cubiertas aisladas 

V H5 Cubiertas aisladas 

V H6 Cubiertas aisladas 

N(EI) Nieve (estado inicial) 

N(R) 1 Nieve (redistribución) 1 

N(R) 2 Nieve (redistribución) 2 
 

 

� E.L.U. de rotura. Acero laminado 
 

 

Comb. PP Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 

1 0.800           

2 1.350           

3 0.800 1.500          

4 1.350 1.500          

5 0.800  1.500         

6 1.350  1.500         

7 0.800 1.500 0.900         

8 1.350 1.500 0.900         

9 0.800   1.500        

10 1.350   1.500        
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11 0.800 1.500  0.900        

12 1.350 1.500  0.900        

13 0.800    1.500       

14 1.350    1.500       

15 0.800 1.500   0.900       

16 1.350 1.500   0.900       

17 0.800     1.500      

18 1.350     1.500      

19 0.800 1.500    0.900      

20 1.350 1.500    0.900      

21 0.800      1.500     

22 1.350      1.500     

23 0.800 1.500     0.900     

24 1.350 1.500     0.900     

25 0.800       1.500    

26 1.350       1.500    

27 0.800 1.500      0.900    

28 1.350 1.500      0.900    

29 0.800        1.500   

30 1.350        1.500   

31 0.800  0.900      1.500   

32 1.350  0.900      1.500   

33 0.800   0.900     1.500   

34 1.350   0.900     1.500   

35 0.800    0.900    1.500   

36 1.350    0.900    1.500   

37 0.800     0.900   1.500   

38 1.350     0.900   1.500   

39 0.800      0.900  1.500   

40 1.350      0.900  1.500   

41 0.800       0.900 1.500   

42 1.350       0.900 1.500   

43 0.800 1.500       0.750   

44 1.350 1.500       0.750   

45 0.800  1.500      0.750   

46 1.350  1.500      0.750   

47 0.800 1.500 0.900      0.750   

48 1.350 1.500 0.900      0.750   

49 0.800   1.500     0.750   

50 1.350   1.500     0.750   

51 0.800 1.500  0.900     0.750   

52 1.350 1.500  0.900     0.750   

53 0.800    1.500    0.750   

54 1.350    1.500    0.750   

55 0.800 1.500   0.900    0.750   

56 1.350 1.500   0.900    0.750   

57 0.800     1.500   0.750   

58 1.350     1.500   0.750   

59 0.800 1.500    0.900   0.750   

60 1.350 1.500    0.900   0.750   

61 0.800      1.500  0.750   
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62 1.350      1.500  0.750   

63 0.800 1.500     0.900  0.750   

64 1.350 1.500     0.900  0.750   

65 0.800       1.500 0.750   

66 1.350       1.500 0.750   

67 0.800 1.500      0.900 0.750   

68 1.350 1.500      0.900 0.750   

69 0.800         1.500  

70 1.350         1.500  

71 0.800  0.900       1.500  

72 1.350  0.900       1.500  

73 0.800   0.900      1.500  

74 1.350   0.900      1.500  

75 0.800    0.900     1.500  

76 1.350    0.900     1.500  

77 0.800     0.900    1.500  

78 1.350     0.900    1.500  

79 0.800      0.900   1.500  

80 1.350      0.900   1.500  

81 0.800       0.900  1.500  

82 1.350       0.900  1.500  

83 0.800 1.500        0.750  

84 1.350 1.500        0.750  

85 0.800  1.500       0.750  

86 1.350  1.500       0.750  

87 0.800 1.500 0.900       0.750  

88 1.350 1.500 0.900       0.750  

89 0.800   1.500      0.750  

90 1.350   1.500      0.750  

91 0.800 1.500  0.900      0.750  

92 1.350 1.500  0.900      0.750  

93 0.800    1.500     0.750  

94 1.350    1.500     0.750  

95 0.800 1.500   0.900     0.750  

96 1.350 1.500   0.900     0.750  

97 0.800     1.500    0.750  

98 1.350     1.500    0.750  

99 0.800 1.500    0.900    0.750  

100 1.350 1.500    0.900    0.750  

101 0.800      1.500   0.750  

102 1.350      1.500   0.750  

103 0.800 1.500     0.900   0.750  

104 1.350 1.500     0.900   0.750  

105 0.800       1.500  0.750  

106 1.350       1.500  0.750  

107 0.800 1.500      0.900  0.750  

108 1.350 1.500      0.900  0.750  

109 0.800          1.500 

110 1.350          1.500 

111 0.800  0.900        1.500 

112 1.350  0.900        1.500 
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113 0.800   0.900       1.500 

114 1.350   0.900       1.500 

115 0.800    0.900      1.500 

116 1.350    0.900      1.500 

117 0.800     0.900     1.500 

118 1.350     0.900     1.500 

119 0.800      0.900    1.500 

120 1.350      0.900    1.500 

121 0.800       0.900   1.500 

122 1.350       0.900   1.500 

123 0.800 1.500         0.750 

124 1.350 1.500         0.750 

125 0.800  1.500        0.750 

126 1.350  1.500        0.750 

127 0.800 1.500 0.900        0.750 

128 1.350 1.500 0.900        0.750 

129 0.800   1.500       0.750 

130 1.350   1.500       0.750 

131 0.800 1.500  0.900       0.750 

132 1.350 1.500  0.900       0.750 

133 0.800    1.500      0.750 

134 1.350    1.500      0.750 

135 0.800 1.500   0.900      0.750 

136 1.350 1.500   0.900      0.750 

137 0.800     1.500     0.750 

138 1.350     1.500     0.750 

139 0.800 1.500    0.900     0.750 

140 1.350 1.500    0.900     0.750 

141 0.800      1.500    0.750 

142 1.350      1.500    0.750 

143 0.800 1.500     0.900    0.750 

144 1.350 1.500     0.900    0.750 

145 0.800       1.500   0.750 

146 1.350       1.500   0.750 

147 0.800 1.500      0.900   0.750 

148 1.350 1.500      0.900   0.750 
 

� Desplazamientos 
 

 

Comb. PP Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 

1 1.000           

2 1.000 1.000          

3 1.000  1.000         

4 1.000 1.000 1.000         

5 1.000   1.000        

6 1.000 1.000  1.000        

7 1.000    1.000       

8 1.000 1.000   1.000       

9 1.000     1.000      

10 1.000 1.000    1.000      

11 1.000      1.000     

12 1.000 1.000     1.000     
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13 1.000       1.000    

14 1.000 1.000      1.000    

15 1.000        1.000   

16 1.000 1.000       1.000   

17 1.000  1.000      1.000   

18 1.000 1.000 1.000      1.000   

19 1.000   1.000     1.000   

20 1.000 1.000  1.000     1.000   

21 1.000    1.000    1.000   

22 1.000 1.000   1.000    1.000   

23 1.000     1.000   1.000   

24 1.000 1.000    1.000   1.000   

25 1.000      1.000  1.000   

26 1.000 1.000     1.000  1.000   

27 1.000       1.000 1.000   

28 1.000 1.000      1.000 1.000   

29 1.000         1.000  

30 1.000 1.000        1.000  

31 1.000  1.000       1.000  

32 1.000 1.000 1.000       1.000  

33 1.000   1.000      1.000  

34 1.000 1.000  1.000      1.000  

35 1.000    1.000     1.000  

36 1.000 1.000   1.000     1.000  

37 1.000     1.000    1.000  

38 1.000 1.000    1.000    1.000  

39 1.000      1.000   1.000  

40 1.000 1.000     1.000   1.000  

41 1.000       1.000  1.000  

42 1.000 1.000      1.000  1.000  

43 1.000          1.000 

44 1.000 1.000         1.000 

45 1.000  1.000        1.000 

46 1.000 1.000 1.000        1.000 

47 1.000   1.000       1.000 

48 1.000 1.000  1.000       1.000 

49 1.000    1.000      1.000 

50 1.000 1.000   1.000      1.000 

51 1.000     1.000     1.000 

52 1.000 1.000    1.000     1.000 

53 1.000      1.000    1.000 

54 1.000 1.000     1.000    1.000 

55 1.000       1.000   1.000 

56 1.000 1.000      1.000   1.000 
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2.- ESTRUCTURA 

2.1.- Geometría 

 

 
 
 
 
2.1.1.- Nudos 
 

Referencias: 
 

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
 

 
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
 

 
Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

x y z x y z 

N1 0.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N2 0.000 7.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N3 0.000 3.500 3.850 - - - - - - Empotrado 

N4 2.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N5 2.000 7.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N6 2.000 3.500 3.850 - - - - - - Empotrado 

N7 4.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N8 4.000 7.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N9 4.000 3.500 3.850 - - - - - - Empotrado 

N10 6.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N11 6.000 7.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N12 6.000 3.500 3.850 - - - - - - Empotrado 

N13 8.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N14 8.000 7.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N15 8.000 3.500 3.850 - - - - - - Empotrado 

N16 10.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N17 10.000 7.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
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N18 10.000 3.500 3.850 - - - - - - Empotrado 

N19 12.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N20 12.000 7.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N21 12.000 3.500 3.850 - - - - - - Empotrado 

N22 14.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N23 14.000 7.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N24 14.000 3.500 3.850 - - - - - - Empotrado 

N25 16.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N26 16.000 7.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N27 16.000 3.500 3.850 - - - - - - Empotrado 

N28 18.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N29 18.000 7.000 3.000 - - - - - - Empotrado 

N30 18.000 3.500 3.850 - - - - - - Empotrado 

N31 0.000 0.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N32 18.000 0.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N33 0.000 7.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N34 18.000 7.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N35 2.000 0.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N36 4.000 0.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N37 6.000 0.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N38 8.000 0.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N39 10.000 0.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N40 12.000 0.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N41 14.000 0.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N42 16.000 0.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N43 2.000 7.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N44 4.000 7.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N45 6.000 7.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N46 8.000 7.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N47 10.000 7.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N48 12.000 7.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N49 14.000 7.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N50 16.000 7.000 2.700 X X X - - - Empotrado 

N51 16.000 2.059 3.500 - - - - - - Empotrado 

N52 16.000 4.941 3.500 - - - - - - Empotrado 

N53 2.000 2.059 3.500 - - - - - - Empotrado 

N54 2.000 4.941 3.500 - - - - - - Empotrado 

N55 4.000 2.059 3.500 - - - - - - Empotrado 

N56 4.000 4.941 3.500 - - - - - - Empotrado 

N57 6.000 2.059 3.500 - - - - - - Empotrado 

N58 6.000 4.941 3.500 - - - - - - Empotrado 

N59 8.000 2.059 3.500 - - - - - - Empotrado 

N60 8.000 4.941 3.500 - - - - - - Empotrado 

N61 10.000 2.059 3.500 - - - - - - Empotrado 

N62 10.000 4.941 3.500 - - - - - - Empotrado 

N63 12.000 2.059 3.500 - - - - - - Empotrado 

N64 12.000 4.941 3.500 - - - - - - Empotrado 

N65 14.000 2.059 3.500 - - - - - - Empotrado 

N66 14.000 4.941 3.500 - - - - - - Empotrado 
 
 

2.1.2.- Barras 
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2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²) 

 G 
(kp/cm²) 

fy 
(kp/cm²) 

·t 
(m/m°C) 

 
(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico 

 

2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N3 N1/N3 IPE 140 (IPE) 3.602 0.21 1.14 0.750 3.602 

  N2/N3 N2/N3 IPE 140 (IPE) 3.602 0.21 1.14 0.750 3.602 

  N4/N53 N4/N6 IPE 140 (IPE) 2.119 0.21 1.14 0.750 2.119 

  N53/N6 N4/N6 IPE 140 (IPE) 1.483 0.21 1.14 0.750 1.483 

  N5/N54 N5/N6 IPE 140 (IPE) 2.119 0.21 1.14 0.750 2.119 

  N54/N6 N5/N6 IPE 140 (IPE) 1.483 0.21 1.14 0.750 1.483 

  N7/N55 N7/N9 IPE 140 (IPE) 2.119 0.21 1.14 0.750 2.119 

  N55/N9 N7/N9 IPE 140 (IPE) 1.483 0.21 1.14 0.750 1.483 

  N8/N56 N8/N9 IPE 140 (IPE) 2.119 0.21 1.14 0.750 2.119 

  N56/N9 N8/N9 IPE 140 (IPE) 1.483 0.21 1.14 0.750 1.483 

  N10/N57 N10/N12 IPE 140 (IPE) 2.119 0.21 1.14 0.750 2.119 

  N57/N12 N10/N12 IPE 140 (IPE) 1.483 0.21 1.14 0.750 1.483 

  N11/N58 N11/N12 IPE 140 (IPE) 2.119 0.21 1.14 0.750 2.119 

  N58/N12 N11/N12 IPE 140 (IPE) 1.483 0.21 1.14 0.750 1.483 

  N13/N59 N13/N15 IPE 140 (IPE) 2.119 0.21 1.14 0.750 2.119 

  N59/N15 N13/N15 IPE 140 (IPE) 1.483 0.21 1.14 0.750 1.483 

  N14/N60 N14/N15 IPE 140 (IPE) 2.119 0.21 1.14 0.750 2.119 

  N60/N15 N14/N15 IPE 140 (IPE) 1.483 0.21 1.14 0.750 1.483 

  N16/N61 N16/N18 IPE 140 (IPE) 2.119 0.21 1.14 0.750 2.119 

  N61/N18 N16/N18 IPE 140 (IPE) 1.483 0.21 1.14 0.750 1.483 

  N17/N62 N17/N18 IPE 140 (IPE) 2.119 0.21 1.14 0.750 2.119 

  N62/N18 N17/N18 IPE 140 (IPE) 1.483 0.21 1.14 0.750 1.483 

  N19/N63 N19/N21 IPE 140 (IPE) 2.119 0.21 1.14 0.750 2.119 

  N63/N21 N19/N21 IPE 140 (IPE) 1.483 0.21 1.14 0.750 1.483 

  N20/N64 N20/N21 IPE 140 (IPE) 2.119 0.21 1.14 0.750 2.119 

  N64/N21 N20/N21 IPE 140 (IPE) 1.483 0.21 1.14 0.750 1.483 

  N22/N65 N22/N24 IPE 140 (IPE) 2.119 0.21 1.14 0.750 2.119 

  N65/N24 N22/N24 IPE 140 (IPE) 1.483 0.21 1.14 0.750 1.483 

  N23/N66 N23/N24 IPE 140 (IPE) 2.119 0.21 1.14 0.750 2.119 

  N66/N24 N23/N24 IPE 140 (IPE) 1.483 0.21 1.14 0.750 1.483 

  N25/N51 N25/N27 IPE 140 (IPE) 2.119 0.21 1.14 0.750 2.119 

  N51/N27 N25/N27 IPE 140 (IPE) 1.483 0.21 1.14 0.750 1.483 

  N26/N52 N26/N27 IPE 140 (IPE) 2.119 0.21 1.14 0.750 2.119 

  N52/N27 N26/N27 IPE 140 (IPE) 1.483 0.21 1.14 0.750 1.483 

  N28/N30 N28/N30 IPE 140 (IPE) 3.602 0.21 1.14 0.750 3.602 

  N29/N30 N29/N30 IPE 140 (IPE) 3.602 0.21 1.14 0.750 3.602 
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  N31/N1 N31/N1 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N33/N2 N33/N2 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N35/N4 N35/N4 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N43/N5 N43/N5 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N36/N7 N36/N7 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N44/N8 N44/N8 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N37/N10 N37/N10 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N45/N11 N45/N11 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N38/N13 N38/N13 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N46/N14 N46/N14 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N39/N16 N39/N16 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N47/N17 N47/N17 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N40/N19 N40/N19 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N48/N20 N48/N20 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N41/N22 N41/N22 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N49/N23 N49/N23 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N42/N25 N42/N25 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N50/N26 N50/N26 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N32/N28 N32/N28 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N34/N29 N34/N29 IPE 140 (IPE) 0.300 0.70 1.19 0.300 0.300 

  N51/N52 N51/N52 IPE 80 (IPE) 2.882 0.00 0.00 - - 

  N53/N54 N53/N54 IPE 80 (IPE) 2.882 0.00 0.00 - - 

  N55/N56 N55/N56 IPE 80 (IPE) 2.882 0.00 0.00 - - 

  N57/N58 N57/N58 IPE 80 (IPE) 2.882 0.00 0.00 - - 

  N59/N60 N59/N60 IPE 80 (IPE) 2.882 0.00 0.00 - - 

  N61/N62 N61/N62 IPE 80 (IPE) 2.882 0.00 0.00 - - 

  N63/N64 N63/N64 IPE 80 (IPE) 2.882 0.00 0.00 - - 

  N65/N66 N65/N66 IPE 80 (IPE) 2.882 0.00 0.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

 

 

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 
N1/N3, N2/N3, N4/N6, N5/N6, N7/N9, N8/N9, N10/N12, N11/N12, N13/N15, N14/N15, N16/N18, N17/N18, N19/N21, N20/N21, N22/N24, 
N23/N24, N25/N27, N26/N27, N28/N30, N29/N30, N31/N1, N33/N2, N35/N4, N43/N5, N36/N7, N44/N8, N37/N10, N45/N11, N38/N13, 
N46/N14, N39/N16, N47/N17, N40/N19, N48/N20, N41/N22, N49/N23, N42/N25, N50/N26, N32/N28 y N34/N29 

2 N51/N52, N53/N54, N55/N56, N57/N58, N59/N60, N61/N62, N63/N64 y N65/N66 

 

 
Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción A 

(cm²) 
Avy 

(cm²) 
Avz 

(cm²) 
Iyy 

(cm4) 
Izz 

(cm4) 
It 

(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 IPE 140, (IPE) 16.40 7.56 5.34 541.00 44.90 2.45 

  2 IPE 80, (IPE) 7.64 3.59 2.38 80.10 8.49 0.70 
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Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 

 

2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N3 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N2/N3 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N4/N6 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N5/N6 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N7/N9 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N8/N9 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N10/N12 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N11/N12 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N13/N15 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N14/N15 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N16/N18 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N17/N18 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N19/N21 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N20/N21 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N22/N24 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N23/N24 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N25/N27 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N26/N27 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N28/N30 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N29/N30 IPE 140 (IPE) 3.602 0.006 46.37 

  N31/N1 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N33/N2 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N35/N4 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N43/N5 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N36/N7 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N44/N8 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N37/N10 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N45/N11 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N38/N13 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N46/N14 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N39/N16 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N47/N17 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N40/N19 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N48/N20 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N41/N22 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N49/N23 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N42/N25 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N50/N26 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N32/N28 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 

  N34/N29 IPE 140 (IPE) 0.300 0.000 3.86 
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  N51/N52 IPE 80 (IPE) 2.882 0.002 17.29 

  N53/N54 IPE 80 (IPE) 2.882 0.002 17.29 

  N55/N56 IPE 80 (IPE) 2.882 0.002 17.29 

  N57/N58 IPE 80 (IPE) 2.882 0.002 17.29 

  N59/N60 IPE 80 (IPE) 2.882 0.002 17.29 

  N61/N62 IPE 80 (IPE) 2.882 0.002 17.29 

  N63/N64 IPE 80 (IPE) 2.882 0.002 17.29 

  N65/N66 IPE 80 (IPE) 2.882 0.002 17.29 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

 

2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

 

S275 

IPE 

IPE 140 78.035   0.128   1004.62   

 IPE 80 23.059   0.018   138.29   

   101.094   0.146   1142.91  

Acero laminado 
    

101.094 
  

0.146 
  

1142.91 

 

2.1.2.6.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil Superficie unitaria 
(m²/m) 

Longitud 
(m) 

Superficie 
(m²) 

IPE 
IPE 140 0.563 78.035 43.902 

IPE 80 0.336 23.059 7.757 

Total 51.659 

 

2.2.- Cargas 
2.2.1.- Barras 
 

Referencias: 
 

'P1', 'P2': 
 

� Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza. 
� Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el 

punto donde termina (L2). 
� Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
� Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la 

pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la 
dirección seleccionada. 

 
'L1', 'L2': 
 

� Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la 
carga. 'L2' no se utiliza. 

� Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde 
comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 

 
Unidades: 
 

� Cargas puntuales: t 
� Momentos puntuales: t·m. 
� Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
� Incrementos de temperatura: °C. 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N1/N3 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N1/N3 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N1/N3 Q Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N1/N3 V H2 Uniforme 0.107 - - - Globales -0.000 0.236 -0.972 

N1/N3 V H2 Faja 0.001 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N1/N3 V H2 Faja 0.000 - 3.231 3.602 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N1/N3 V H2 Faja 0.000 - 0.371 3.231 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N1/N3 V H3 Uniforme 0.107 - - - Globales -0.000 0.236 -0.972 

N1/N3 V H3 Faja 0.001 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N1/N3 V H3 Faja 0.000 - 3.231 3.602 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N1/N3 V H3 Faja 0.000 - 0.371 3.231 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N1/N3 V H5 Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 -0.236 0.972 

N1/N3 V H5 Faja 0.001 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N1/N3 V H5 Faja 0.001 - 3.231 3.602 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N1/N3 V H5 Faja 0.001 - 0.371 3.231 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N1/N3 V H6 Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 -0.236 0.972 

N1/N3 V H6 Faja 0.001 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N1/N3 V H6 Faja 0.001 - 3.231 3.602 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N1/N3 V H6 Faja 0.001 - 0.371 3.231 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N1/N3 N(EI) Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N1/N3 N(R) 1 Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N1/N3 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N3 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N3 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N3 Q Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N3 V H1 Uniforme 0.107 - - - Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N2/N3 V H1 Faja 0.001 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N2/N3 V H1 Faja 0.000 - 3.231 3.602 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N2/N3 V H1 Faja 0.000 - 0.371 3.231 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N2/N3 V H3 Uniforme 0.107 - - - Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N2/N3 V H3 Faja 0.001 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N2/N3 V H3 Faja 0.000 - 3.231 3.602 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N2/N3 V H3 Faja 0.000 - 0.371 3.231 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N2/N3 V H4 Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 0.236 0.972 

N2/N3 V H4 Faja 0.001 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N2/N3 V H4 Faja 0.001 - 3.231 3.602 Globales 0.000 0.236 0.972 

N2/N3 V H4 Faja 0.001 - 0.371 3.231 Globales -0.000 0.236 0.972 

N2/N3 V H6 Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 0.236 0.972 

N2/N3 V H6 Faja 0.001 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N2/N3 V H6 Faja 0.001 - 3.231 3.602 Globales 0.000 0.236 0.972 

N2/N3 V H6 Faja 0.001 - 0.371 3.231 Globales -0.000 0.236 0.972 

N2/N3 N(EI) Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N3 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N3 N(R) 2 Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N53 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N53 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N53 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N4/N53 V H2 Uniforme 0.087 - - - Globales -0.000 0.236 -0.972 

N4/N53 V H2 Faja 0.096 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N4/N53 V H2 Faja 0.058 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N4/N53 V H3 Uniforme 0.087 - - - Globales -0.000 0.236 -0.972 

N4/N53 V H3 Faja 0.096 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N4/N53 V H3 Faja 0.058 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N4/N53 V H5 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 -0.236 0.972 

N4/N53 V H5 Faja 0.113 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N4/N53 V H5 Faja 0.089 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N4/N53 V H6 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 -0.236 0.972 

N4/N53 V H6 Faja 0.113 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N4/N53 V H6 Faja 0.089 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N4/N53 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N53 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N53 N(R) 2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N53/N6 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N53/N6 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N53/N6 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N53/N6 V H2 Uniforme 0.087 - - - Globales -0.000 0.236 -0.972 

N53/N6 V H2 Faja 0.027 - 1.112 1.483 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N53/N6 V H2 Faja 0.058 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N53/N6 V H3 Uniforme 0.087 - - - Globales -0.000 0.236 -0.972 

N53/N6 V H3 Faja 0.027 - 1.112 1.483 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N53/N6 V H3 Faja 0.058 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N53/N6 V H5 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 -0.236 0.972 

N53/N6 V H5 Faja 0.138 - 1.112 1.483 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N53/N6 V H5 Faja 0.089 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N53/N6 V H6 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 -0.236 0.972 

N53/N6 V H6 Faja 0.138 - 1.112 1.483 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N53/N6 V H6 Faja 0.089 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N53/N6 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N53/N6 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N53/N6 N(R) 2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N54 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N54 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N54 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N54 V H1 Uniforme 0.087 - - - Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N5/N54 V H1 Faja 0.096 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N5/N54 V H1 Faja 0.058 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N5/N54 V H3 Uniforme 0.087 - - - Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N5/N54 V H3 Faja 0.096 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N5/N54 V H3 Faja 0.058 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N5/N54 V H4 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.236 0.972 

N5/N54 V H4 Faja 0.113 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N5/N54 V H4 Faja 0.089 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 0.972 

N5/N54 V H6 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.236 0.972 

N5/N54 V H6 Faja 0.113 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N5/N54 V H6 Faja 0.089 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 0.972 

N5/N54 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N54 N(R) 1 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N54 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N6 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N54/N6 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N6 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N6 V H1 Uniforme 0.087 - - - Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N54/N6 V H1 Faja 0.027 - 1.112 1.483 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N54/N6 V H1 Faja 0.058 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N54/N6 V H3 Uniforme 0.087 - - - Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N54/N6 V H3 Faja 0.027 - 1.112 1.483 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N54/N6 V H3 Faja 0.058 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N54/N6 V H4 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.236 0.972 

N54/N6 V H4 Faja 0.138 - 1.112 1.483 Globales 0.000 0.236 0.972 

N54/N6 V H4 Faja 0.089 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 0.972 

N54/N6 V H6 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.236 0.972 

N54/N6 V H6 Faja 0.138 - 1.112 1.483 Globales 0.000 0.236 0.972 

N54/N6 V H6 Faja 0.089 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 0.972 

N54/N6 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N6 N(R) 1 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N6 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N55 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N55 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N55 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N55 V H2 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N7/N55 V H2 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N7/N55 V H3 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N7/N55 V H3 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N7/N55 V H5 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N7/N55 V H5 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N7/N55 V H6 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N7/N55 V H6 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N7/N55 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N55 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N55 N(R) 2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N9 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N9 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N9 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N9 V H2 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N55/N9 V H2 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N55/N9 V H3 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N55/N9 V H3 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N55/N9 V H5 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N55/N9 V H5 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N55/N9 V H6 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N55/N9 V H6 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N55/N9 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N9 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N9 N(R) 2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N56 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N56 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N56 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N56 V H1 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N8/N56 V H1 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N8/N56 V H3 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N8/N56 V H3 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 -0.972 
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N8/N56 V H4 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N8/N56 V H4 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 0.972 

N8/N56 V H6 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N8/N56 V H6 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 0.972 

N8/N56 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N56 N(R) 1 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N56 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N9 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N9 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N9 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N9 V H1 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N56/N9 V H1 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N56/N9 V H3 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N56/N9 V H3 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N56/N9 V H4 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 0.236 0.972 

N56/N9 V H4 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 0.972 

N56/N9 V H6 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 0.236 0.972 

N56/N9 V H6 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 0.972 

N56/N9 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N9 N(R) 1 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N9 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N57 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N57 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N57 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N57 V H2 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N10/N57 V H2 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N10/N57 V H3 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N10/N57 V H3 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N10/N57 V H5 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N10/N57 V H5 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N10/N57 V H6 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N10/N57 V H6 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N10/N57 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N57 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N57 N(R) 2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N12 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N12 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N12 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N12 V H2 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N57/N12 V H2 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N57/N12 V H3 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N57/N12 V H3 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N57/N12 V H5 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N57/N12 V H5 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N57/N12 V H6 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N57/N12 V H6 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N57/N12 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N12 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N12 N(R) 2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N58 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N58 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N58 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N11/N58 V H1 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N11/N58 V H1 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N11/N58 V H3 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N11/N58 V H3 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N11/N58 V H4 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N11/N58 V H4 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 0.972 

N11/N58 V H6 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N11/N58 V H6 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 0.972 

N11/N58 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N58 N(R) 1 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N58 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N58/N12 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N58/N12 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N58/N12 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N58/N12 V H1 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N58/N12 V H1 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N58/N12 V H3 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N58/N12 V H3 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N58/N12 V H4 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 0.236 0.972 

N58/N12 V H4 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 0.972 

N58/N12 V H6 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 0.236 0.972 

N58/N12 V H6 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 0.972 

N58/N12 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N58/N12 N(R) 1 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N58/N12 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N59 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N59 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N59 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N59 V H2 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N13/N59 V H2 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N13/N59 V H3 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N13/N59 V H3 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N13/N59 V H5 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N13/N59 V H5 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N13/N59 V H6 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N13/N59 V H6 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N13/N59 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N59 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N59 N(R) 2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N15 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N15 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N15 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N15 V H2 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N59/N15 V H2 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N59/N15 V H3 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N59/N15 V H3 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N59/N15 V H5 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N59/N15 V H5 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N59/N15 V H6 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N59/N15 V H6 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N59/N15 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N15 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N59/N15 N(R) 2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N60 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N60 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N60 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N60 V H1 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N14/N60 V H1 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N14/N60 V H3 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N14/N60 V H3 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N14/N60 V H4 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N14/N60 V H4 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 0.972 

N14/N60 V H6 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N14/N60 V H6 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 0.972 

N14/N60 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N60 N(R) 1 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N60 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N15 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N15 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N15 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N15 V H1 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N60/N15 V H1 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N60/N15 V H3 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N60/N15 V H3 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N60/N15 V H4 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 0.236 0.972 

N60/N15 V H4 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 0.972 

N60/N15 V H6 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 0.236 0.972 

N60/N15 V H6 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 0.972 

N60/N15 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N15 N(R) 1 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N15 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N61 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N61 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N61 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N61 V H2 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N16/N61 V H2 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N16/N61 V H3 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N16/N61 V H3 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N16/N61 V H5 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N16/N61 V H5 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N16/N61 V H6 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N16/N61 V H6 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N16/N61 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N61 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N61 N(R) 2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N61/N18 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N61/N18 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N61/N18 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N61/N18 V H2 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N61/N18 V H2 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N61/N18 V H3 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N61/N18 V H3 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N61/N18 V H5 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N61/N18 V H5 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 0.972 
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N61/N18 V H6 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N61/N18 V H6 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N61/N18 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N61/N18 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N61/N18 N(R) 2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N62 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N62 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N62 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N62 V H1 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N17/N62 V H1 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N17/N62 V H3 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N17/N62 V H3 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N17/N62 V H4 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N17/N62 V H4 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 0.972 

N17/N62 V H6 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N17/N62 V H6 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 0.972 

N17/N62 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N62 N(R) 1 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N62 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N18 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N18 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N18 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N18 V H1 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N62/N18 V H1 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N62/N18 V H3 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N62/N18 V H3 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N62/N18 V H4 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 0.236 0.972 

N62/N18 V H4 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 0.972 

N62/N18 V H6 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 0.236 0.972 

N62/N18 V H6 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 0.972 

N62/N18 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N18 N(R) 1 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N18 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N63 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N63 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N63 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N63 V H2 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N19/N63 V H2 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N19/N63 V H3 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N19/N63 V H3 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N19/N63 V H5 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N19/N63 V H5 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N19/N63 V H6 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N19/N63 V H6 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N19/N63 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N63 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N63 N(R) 2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N21 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N21 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N21 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N21 V H2 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N63/N21 V H2 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 -0.972 
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N63/N21 V H3 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N63/N21 V H3 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N63/N21 V H5 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N63/N21 V H5 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N63/N21 V H6 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N63/N21 V H6 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N63/N21 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N21 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N21 N(R) 2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N64 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N64 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N64 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N64 V H1 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N20/N64 V H1 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N20/N64 V H3 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N20/N64 V H3 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N20/N64 V H4 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N20/N64 V H4 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 0.972 

N20/N64 V H6 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N20/N64 V H6 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 0.972 

N20/N64 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N64 N(R) 1 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N64 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N21 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N21 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N21 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N21 V H1 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N64/N21 V H1 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N64/N21 V H3 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N64/N21 V H3 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N64/N21 V H4 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 0.236 0.972 

N64/N21 V H4 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 0.972 

N64/N21 V H6 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 0.236 0.972 

N64/N21 V H6 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 0.972 

N64/N21 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N21 N(R) 1 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N21 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N65 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N65 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N65 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N65 V H2 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N22/N65 V H2 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N22/N65 V H3 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N22/N65 V H3 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N22/N65 V H5 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N22/N65 V H5 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N22/N65 V H6 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N22/N65 V H6 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N22/N65 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N65 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N65 N(R) 2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N24 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N65/N24 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N24 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N24 V H2 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N65/N24 V H2 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N65/N24 V H3 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N65/N24 V H3 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N65/N24 V H5 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N65/N24 V H5 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N65/N24 V H6 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N65/N24 V H6 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N65/N24 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N24 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N24 N(R) 2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N66 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N66 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N66 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N66 V H1 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N23/N66 V H1 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N23/N66 V H3 Faja 0.161 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N23/N66 V H3 Faja 0.097 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N23/N66 V H4 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N23/N66 V H4 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 0.972 

N23/N66 V H6 Faja 0.190 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N23/N66 V H6 Faja 0.150 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 0.972 

N23/N66 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N66 N(R) 1 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N66 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N24 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N24 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N24 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N24 V H1 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N66/N24 V H1 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N66/N24 V H3 Faja 0.046 - 1.112 1.483 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N66/N24 V H3 Faja 0.097 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N66/N24 V H4 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 0.236 0.972 

N66/N24 V H4 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 0.972 

N66/N24 V H6 Faja 0.232 - 1.112 1.483 Globales 0.000 0.236 0.972 

N66/N24 V H6 Faja 0.150 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 0.972 

N66/N24 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N24 N(R) 1 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N24 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N25/N51 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N25/N51 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N25/N51 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N25/N51 V H2 Uniforme 0.087 - - - Globales -0.000 0.236 -0.972 

N25/N51 V H2 Faja 0.096 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N25/N51 V H2 Faja 0.058 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N25/N51 V H3 Uniforme 0.087 - - - Globales -0.000 0.236 -0.972 

N25/N51 V H3 Faja 0.096 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N25/N51 V H3 Faja 0.058 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N25/N51 V H5 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 -0.236 0.972 

N25/N51 V H5 Faja 0.113 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 
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N25/N51 V H5 Faja 0.089 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N25/N51 V H6 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 -0.236 0.972 

N25/N51 V H6 Faja 0.113 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N25/N51 V H6 Faja 0.089 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N25/N51 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N25/N51 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N25/N51 N(R) 2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N27 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N27 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N27 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N27 V H2 Uniforme 0.087 - - - Globales -0.000 0.236 -0.972 

N51/N27 V H2 Faja 0.027 - 1.112 1.483 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N51/N27 V H2 Faja 0.058 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N51/N27 V H3 Uniforme 0.087 - - - Globales -0.000 0.236 -0.972 

N51/N27 V H3 Faja 0.027 - 1.112 1.483 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N51/N27 V H3 Faja 0.058 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N51/N27 V H5 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 -0.236 0.972 

N51/N27 V H5 Faja 0.138 - 1.112 1.483 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N51/N27 V H5 Faja 0.089 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N51/N27 V H6 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 -0.236 0.972 

N51/N27 V H6 Faja 0.138 - 1.112 1.483 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N51/N27 V H6 Faja 0.089 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N51/N27 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N27 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N27 N(R) 2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N52 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N52 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N52 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N52 V H1 Uniforme 0.087 - - - Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N26/N52 V H1 Faja 0.096 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N26/N52 V H1 Faja 0.058 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N26/N52 V H3 Uniforme 0.087 - - - Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N26/N52 V H3 Faja 0.096 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N26/N52 V H3 Faja 0.058 - 0.371 2.119 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N26/N52 V H4 Uniforme 0.100 - - - Globales -0.000 0.236 0.972 

N26/N52 V H4 Faja 0.113 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N26/N52 V H4 Faja 0.089 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 0.972 

N26/N52 V H6 Uniforme 0.100 - - - Globales -0.000 0.236 0.972 

N26/N52 V H6 Faja 0.113 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N26/N52 V H6 Faja 0.089 - 0.371 2.119 Globales -0.000 0.236 0.972 

N26/N52 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N52 N(R) 1 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N52 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N27 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N27 Peso propio Uniforme 0.214 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N27 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N27 V H1 Uniforme 0.087 - - - Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N52/N27 V H1 Faja 0.027 - 1.112 1.483 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N52/N27 V H1 Faja 0.058 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N52/N27 V H3 Uniforme 0.087 - - - Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N52/N27 V H3 Faja 0.027 - 1.112 1.483 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N52/N27 V H3 Faja 0.058 - 0.000 1.112 Globales 0.000 -0.236 -0.972 
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N52/N27 V H4 Uniforme 0.100 - - - Globales -0.000 0.236 0.972 

N52/N27 V H4 Faja 0.138 - 1.112 1.483 Globales 0.000 0.236 0.972 

N52/N27 V H4 Faja 0.089 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 0.972 

N52/N27 V H6 Uniforme 0.100 - - - Globales -0.000 0.236 0.972 

N52/N27 V H6 Faja 0.138 - 1.112 1.483 Globales 0.000 0.236 0.972 

N52/N27 V H6 Faja 0.089 - 0.000 1.112 Globales -0.000 0.236 0.972 

N52/N27 N(EI) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N27 N(R) 1 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N27 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N28/N30 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N28/N30 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N28/N30 Q Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N28/N30 V H2 Uniforme 0.107 - - - Globales -0.000 0.236 -0.972 

N28/N30 V H2 Faja 0.001 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N28/N30 V H2 Faja 0.000 - 3.231 3.602 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N28/N30 V H2 Faja 0.000 - 0.371 3.231 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N28/N30 V H3 Uniforme 0.107 - - - Globales -0.000 0.236 -0.972 

N28/N30 V H3 Faja 0.001 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N28/N30 V H3 Faja 0.000 - 3.231 3.602 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N28/N30 V H3 Faja 0.000 - 0.371 3.231 Globales -0.000 0.236 -0.972 

N28/N30 V H5 Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 -0.236 0.972 

N28/N30 V H5 Faja 0.001 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N28/N30 V H5 Faja 0.001 - 3.231 3.602 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N28/N30 V H5 Faja 0.001 - 0.371 3.231 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N28/N30 V H6 Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 -0.236 0.972 

N28/N30 V H6 Faja 0.001 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N28/N30 V H6 Faja 0.001 - 3.231 3.602 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N28/N30 V H6 Faja 0.001 - 0.371 3.231 Globales 0.000 -0.236 0.972 

N28/N30 N(EI) Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N28/N30 N(R) 1 Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N28/N30 N(R) 2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N30 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N30 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N30 Q Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N30 V H1 Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N29/N30 V H1 Faja 0.001 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N29/N30 V H1 Faja 0.000 - 3.231 3.602 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N29/N30 V H1 Faja 0.000 - 0.371 3.231 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N29/N30 V H3 Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N29/N30 V H3 Faja 0.001 - 0.000 0.371 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N29/N30 V H3 Faja 0.000 - 3.231 3.602 Globales -0.000 -0.236 -0.972 

N29/N30 V H3 Faja 0.000 - 0.371 3.231 Globales 0.000 -0.236 -0.972 

N29/N30 V H4 Uniforme 0.122 - - - Globales -0.000 0.236 0.972 

N29/N30 V H4 Faja 0.001 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N29/N30 V H4 Faja 0.001 - 3.231 3.602 Globales 0.000 0.236 0.972 

N29/N30 V H4 Faja 0.001 - 0.371 3.231 Globales -0.000 0.236 0.972 

N29/N30 V H6 Uniforme 0.122 - - - Globales -0.000 0.236 0.972 

N29/N30 V H6 Faja 0.001 - 0.000 0.371 Globales -0.000 0.236 0.972 

N29/N30 V H6 Faja 0.001 - 3.231 3.602 Globales 0.000 0.236 0.972 

N29/N30 V H6 Faja 0.001 - 0.371 3.231 Globales -0.000 0.236 0.972 

N29/N30 N(EI) Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N30 N(R) 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N29/N30 N(R) 2 Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N31/N1 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N33/N2 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N35/N4 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N5 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N7 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N8 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N10 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N45/N11 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N38/N13 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N46/N14 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N16 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N47/N17 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N19 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N20 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N22 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N23 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N25 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N26 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N28 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N29 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N52 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N53/N54 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N56 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N58 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N60 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N61/N62 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N64 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N66 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
 

2.3.- Resultados 

2.3.1.- Barras 

2.3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N3 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 3.602 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 57.3 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 6.1 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0 m 

 = 65.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 65.8 

N2/N3 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 3.602 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 57.3 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 6.1 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0 m 

 = 65.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 65.8 

N4/N53 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.119 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 11.6 

x: 0 m 
 = 66.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 10.6 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0 m 

 = 77.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 77.4 

N53/N6 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.483 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 9.0 

x: 0.185 m 
 = 16.3 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 1.483 m 
 = 6.5 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.185 m 

 = 22.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 22.1 

N5/N54 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.119 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 11.6 

x: 0 m 
 = 66.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 10.6 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0 m 

 = 77.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 77.4 

N54/N6 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.483 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 9.0 

x: 0.185 m 
 = 16.3 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 1.483 m 
 = 6.5 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.185 m 

 = 22.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 22.1 

N7/N55 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.119 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 61.2 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.8 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0 m 

 = 71.5 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 71.5 

N55/N9 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.483 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 8.3 

x: 0.185 m 
 = 13.6 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 1.483 m 
 = 5.9 

VEd = 0.00 
N.P.(2)  < 0.1 N.P.(3) 

x: 0.185 m 
 = 20.0  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 20.0 

N8/N56 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.119 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 61.2 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.8 

VEd = 0.00 
N.P.(2)  < 0.1 N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 71.5  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 71.5 

N56/N9 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.483 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 8.3 

x: 0.185 m 
 = 13.6 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 1.483 m 
 = 5.9 

VEd = 0.00 
N.P.(2)  < 0.1 N.P.(3) 

x: 0.185 m 
 = 20.0  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 20.0 

N10/N57 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.119 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 61.2 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.8 

VEd = 0.00 
N.P.(2)  < 0.1 N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 71.5  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 71.5 

N57/N12 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.483 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 8.3 

x: 0.185 m 
 = 13.6 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 1.483 m 
 = 5.9 

VEd = 0.00 
N.P.(2)  < 0.1 N.P.(3) 

x: 0.185 m 
 = 20.0  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 20.0 

N11/N58 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.119 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 61.2 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.8 

VEd = 0.00 
N.P.(2)  < 0.1 N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 71.5  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 71.5 

N58/N12   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.483 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 8.3 

x: 0.185 m 
 = 13.6 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 1.483 m 
 = 5.9 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) x: 0.185 m 
 = 20.0 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 20.0 

N13/N59   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.119 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 61.2 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.8 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) x: 0 m 
 = 71.5 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 71.5 

N59/N15   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.483 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 8.3 

x: 0.185 m 
 = 13.6 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 1.483 m 
 = 5.9 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) x: 0.185 m 
 = 20.0 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 20.0 
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N14/N60 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.119 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 61.2 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.8 

VEd = 0.00 
N.P.(2)  < 0.1 N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 71.5  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 71.5 

N60/N15 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.483 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 8.3 

x: 0.185 m 
 = 13.6 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 1.483 m 
 = 5.9 

VEd = 0.00 
N.P.(2)  < 0.1 N.P.(3) 

x: 0.185 m 
 = 20.0  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 20.0 

N16/N61 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.119 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 61.2 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.8 

VEd = 0.00 
N.P.(2)  < 0.1 N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 71.5  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 71.5 

N61/N18 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.483 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 8.3 

x: 0.185 m 
 = 13.6 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 1.483 m 
 = 5.9 

VEd = 0.00 
N.P.(2)  < 0.1 N.P.(3) 

x: 0.185 m 
 = 20.0  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 20.0 

N17/N62   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.119 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 61.2 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.8 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) x: 0 m 
 = 71.5 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 71.5 

N62/N18   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.483 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 8.3 

x: 0.185 m 
 = 13.6 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 1.483 m 
 = 5.9 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) x: 0.185 m 
 = 20.0 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 20.0 

N19/N63   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.119 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 61.2 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.8 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) x: 0 m 
 = 71.5 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 71.5 

N63/N21   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.483 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 8.3 

x: 0.185 m 
 = 13.6 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 1.483 m 
 = 5.9 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) x: 0.185 m 
 = 20.0 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 20.0 

N20/N64   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.119 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 61.2 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.8 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) x: 0 m 
 = 71.5 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 71.5 

N64/N21   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.483 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 8.3 

x: 0.185 m 
 = 13.6 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 1.483 m 
 = 5.9 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) x: 0.185 m 
 = 20.0 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 20.0 

N22/N65 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.119 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 61.2 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.8 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0 m 

 = 71.5 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 71.5 

N65/N24 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.483 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 8.3 

x: 0.185 m 
 = 13.6 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 1.483 m 
 = 5.9 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.185 m 

 = 20.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 20.0 

N23/N66 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.119 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 61.2 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.8 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0 m 

 = 71.5 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 71.5 

N66/N24 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.483 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 8.3 

x: 0.185 m 
 = 13.6 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 1.483 m 
 = 5.9 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.185 m 

 = 20.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 20.0 

N25/N51 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.119 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 11.6 

x: 0 m 
 = 66.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 10.6 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0 m 

 = 77.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 77.4 

N51/N27 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.483 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 9.0 

x: 0.185 m 
 = 16.3 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 1.483 m 
 = 6.5 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.185 m 

 = 22.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 22.1 

N26/N52 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.119 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 11.6 

x: 0 m 
 = 66.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 10.6 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0 m 

 = 77.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 77.4 

N52/N27 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.483 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 9.0 

x: 0.185 m 
 = 16.3 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 1.483 m 
 = 6.5 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.185 m 

 = 22.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 22.1 

N28/N30 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 3.602 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 57.3 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 6.1 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0 m 

 = 65.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 65.8 

N29/N30 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

x: 3.602 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 57.3 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 6.1 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0 m 

 = 65.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 65.8 

N31/N1 
  2.0 

Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 0.3 m 
 = 24.5 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 16.4 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.15 m 
 < 0.1 N.P.(3) 

x: 0.3 m 
 = 27.3 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 27.3 

N33/N2 
  2.0 

Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 0.3 m 
 = 24.5 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 16.4 
VEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0.15 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 0.3 m 
 = 27.3 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 27.3 

N35/N4 
  2.0 

Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0.3 m 
 = 44.0 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 29.4 
VEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0.15 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 0.3 m 
 = 48.8 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 48.8 

N43/N5   2.0 
Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0.3 m 
 = 44.0 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 29.4 VEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

N.P.(3) x: 0.3 m 
 = 48.8 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 48.8 

N36/N7 
  2.0 

Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0.3 m 
 = 40.7 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 27.2 
VEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0.15 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 0.3 m 
 = 45.2 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 45.2 

N44/N8 
  2.0 

Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0.3 m 
 = 40.7 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 27.2 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.15 m 
 < 0.1 N.P.(3) 

x: 0.3 m 
 = 45.2 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 45.2 

N37/N10 
  2.0 

Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0.3 m 
 = 40.7 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 27.2 
VEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0.15 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 0.3 m 
 = 45.2 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 45.2 

N45/N11 
  2.0 

Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0.3 m 
 = 40.7 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 27.2 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.15 m 
 < 0.1 N.P.(3) 

x: 0.3 m 
 = 45.2 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 45.2 

N38/N13   2.0 
Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0.3 m 
 = 40.7 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 27.2 VEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

N.P.(3) x: 0.3 m 
 = 45.2 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 45.2 

N46/N14 
  2.0 

Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0.3 m 
 = 40.7 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 27.2 
VEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0.15 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 0.3 m 
 = 45.2 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 45.2 

N39/N16   2.0 
Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0.3 m 
 = 40.7 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 27.2 VEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

N.P.(3) x: 0.3 m 
 = 45.2 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 45.2 

N47/N17 
  2.0 

Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0.3 m 
 = 40.7 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 27.2 
VEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0.15 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 0.3 m 
 = 45.2 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 45.2 

N40/N19 
  2.0 

Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0.3 m 
 = 40.7 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 27.2 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.15 m 
 < 0.1 N.P.(3) 

x: 0.3 m 
 = 45.2 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 45.2 

N48/N20 
  2.0 

Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0.3 m 
 = 40.7 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 27.2 
VEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0.15 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 0.3 m 
 = 45.2 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 45.2 

N41/N22 
  2.0 

Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0.3 m 
 = 40.7 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 27.2 
VEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0.15 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 0.3 m 
 = 45.2 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 45.2 

N49/N23   2.0 
Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0.3 m 
 = 40.7 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 27.2 VEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

N.P.(3) x: 0.3 m 
 = 45.2 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 45.2 

N42/N25 
  2.0 

Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0.3 m 
 = 44.0 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 29.4 
VEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0.15 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 0.3 m 
 = 48.8 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 48.8 

N50/N26 
  2.0 

Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0.3 m 
 = 44.0 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 29.4 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.15 m 
 < 0.1 N.P.(3) 

x: 0.3 m 
 = 48.8 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 48.8 

N32/N28 
  2.0 

Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 0.3 m 
 = 24.5 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 16.4 
VEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0.15 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 0.3 m 
 = 27.3 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 27.3 

N34/N29 
  2.0 

Cumple 

x: 0.15 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 0.3 m 
 = 24.5 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 16.4 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.15 m 
 < 0.1 N.P.(3) 

x: 0.3 m 
 = 27.3 

x: 0.15 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 27.3 

N51/N52 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple  = 0.8  = 2.4 

x: 0 m 
 = 6.6 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.7 

VEd = 0.00 
N.P.(2)  < 0.1 N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 8.0  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 8.0 

N53/N54   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.8  = 2.4 x: 0 m 
 = 6.6 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.7 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) x: 0 m 
 = 8.0 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 8.0 
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N55/N56 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple  = 0.3  = 2.1 

x: 0 m 
 = 5.5 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.6 

VEd = 0.00 
N.P.(2)  < 0.1 N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 6.2  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 6.2 

N57/N58 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple  = 0.3  = 2.1 

x: 0 m 
 = 5.5 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.6 

VEd = 0.00 
N.P.(2)  < 0.1 N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 6.2  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 6.2 

N59/N60 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple  = 0.3  = 2.1 

x: 0 m 
 = 5.5 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.6 

VEd = 0.00 
N.P.(2)  < 0.1 N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 6.2  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 6.2 

N61/N62 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple  = 0.3  = 2.1 

x: 0 m 
 = 5.5 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.6 

VEd = 0.00 
N.P.(2)  < 0.1 N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 6.2  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 6.2 

N63/N64   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.3  = 2.1 x: 0 m 
 = 5.5 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.6 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) x: 0 m 
 = 6.2 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 6.2 

N65/N66   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.3  = 2.1 x: 0 m 
 = 5.5 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.6 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

 < 0.1 N.P.(3) x: 0 m 
 = 6.2 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 6.2 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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3.2 DB – SI: SEGURIDAD DE INCENDIOS 
 

SI.1  PROPAGACIÓN INTERIOR 

COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 

 

Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 
(CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las 
condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior) A efectos del cómputo de la superficie de un 
sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de 
independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no 
forman parte del mismo. 

El uso principal del edificio es Almacén y se desarrolla en un único sector. 

Sectores de incendio 

Sector 
Sup. construida 

(m²) Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2) 

Paredes y techos (3) Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Edificio completo 2500 99,70 Archivos/Almacén EI 60 EI 60 EI2 30-C5 - 

Notas: 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se procede por 
asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.   

2.- LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 

No existen zonas de riesgo especial en el edificio. 
 

3.- ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE 
INCENDIOS 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, tales como 
patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan respecto de los primeros al 
menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos 
cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor. 

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los puntos en los que 
dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, 
conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen en dicho punto 
una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos 
automática EI t(i«o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado), o 
un dispositivo intumescente de obturación. 

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, 
conductos de ventilación EI t(i«o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación 
atravesado). 

4.- REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO 

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 (CTE 
DB SI 1 Propagación interior). 

 

 

 

 



DIPUTACIÓN DE MÁLAGA                                                                     MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES 
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO                                                                                                 BOBADILLA ESTACIÓN - ANTEQUERA 

 

41 
 

 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, 
armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). 

Reacción al fuego 

Situación del elemento 
Revestimiento (1) 

Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos elevados, etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5) 
 
 
SI.2 – PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
MEDIANERÍAS Y FACHADAS 
 
En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la separación mínima 
entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas, 
o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen áreas de fachada 
donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. 

En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una resistencia al 
fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia menor que EI 60, hasta la 
bisectriz del ángulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante. 

  

Propagación horizontal 

Plantas Fachada (1) Separación (2) 
Separación horizontal mínima (m) (3) 

Ángulo (4) Norma Proyecto 

Planta baja Cerramiento Perimetral Si No procede 

Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y 
otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la 
tabla del punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas 
paralelas y enfrentadas, se obtiene un valor de 0°.  

  

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando una franja de un metro de 
altura, como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60, en las uniones verticales entre sectores de incendio 
distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o 
hacia un pasillo protegido desde otras zonas. 

En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura exigida a dicha franja puede 
reducirse en la dimensión del citado saliente. 

  

Propagación vertical 

Planta Fachada (1) Separación (2) 
Separación vertical mínima (m) (3) 

Norma Proyecto 

Planta baja  Cerramiento Perimetral No No procede 

Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y 
otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.3 (CTE DB SI 2). 
(3) Separación vertical mínima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, minorada con 
la dimensión de los elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas ('b') mediante la fórmula d ³ 1 - b (m), 
según el punto 1.3 (CTE DB SI 2).  
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La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las 
fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 o mejor 
hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público, desde la 
rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con 
independencia de dónde se encuentre su arranque. 
 

2.- CUBIERTAS 

No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con huecos dispuestos en 
fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de incendio o a edificios diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de 
CTE DB SI 

 
 
SI.3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES: 
  

COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 

 

Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas en el apartado 1 (DB 
SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 'Comercial' o 'Pública Concurrencia', ni establecimientos de 
uso 'Docente', 'Hospitalario' o 'Administrativo', de superficie construida mayor de 1500 m². 
 

CÁLCULO DE OCUPACIÓN, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

 

El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de ocupación 
indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del edificio. 

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en cuenta el 
carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto del mismo, 
de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se determinan según lo 
expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos donde se necesite o proyecte más de 
una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas 
a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario de las salidas, 
establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3). 

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas que proviene de 
las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del desembarco de la escalera), según el 
punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de 
zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3). 

  

Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Planta 
Sútil(1) rocup(2) 

Pcalc(3) 
Número de salidas(4) Longitud del recorrido(5) (m) Anchura de las salidas(6) (m) 

(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Archivos /Almacenes según SI3 Punto 2: Ocupación 4 pers/m2=  25 personas 

Planta  99,70 25 25 1 2 50 9 0,80 1,60 
Notas: 

(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no nula, 
considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del 
edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densidad de ocupación, rocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). Los 
valores expresados con una cifra decimal se refieren a densidades de ocupación calculadas, resultantes de la aplicación de distintos valores de 
ocupación, en función del tipo de recinto, según la tabla 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los recorridos de 
evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de 
evacuación, o bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de asignación del 
punto 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso del mismo y del 
número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido de 
evacuación, en función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de 
toda hoja de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3). 
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SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

 

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la norma UNE 
23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios de uso 
'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², 
sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el 
edificio. 

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de 
emergencia. 

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el 
que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un 
recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se 
dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el 
caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida 
del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación, debe 
disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 
puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida 
de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA) que conduzcan 
a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con 
discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos 
anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando 
dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la 
evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE 
REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, 
sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y 
UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 

No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él ninguna zona 
correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, 
exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de más 
 
SI.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 de DB SI 4 
Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, 
como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación. 
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Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 

Dotación 
Extintores 
portátiles(1) 

Bocas de incendio 
equipadas(2) 

Columna 
seca 

Sistema de detección y 
alarma(3) 

Instalación automática de 
extinción 

Archivos/Almacenes 

Norma Sí No No No No 

Proyecto Sí  No No No No 
Notas: 

(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación quedan cubiertos, 
cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
(2) Se indica el número de equipos instalados, de 25 mm, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
(3) Los sistemas de detección y alarma de incendio se distribuyen uniformemente en las zonas a cubrir, cumpliendo las disposiciones de la norma 
UNE 23007:96 que los regula. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-113B-C. Además, se 
han dispuesto otros tipos de extintor con las siguientes características: de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B  

SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, 
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están señalizados mediante las 
correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la 
distancia de observación, son las siguientes: 

−  De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 
−  De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. 
−  De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 

  

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, mediante el alumbrado 
de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa 
cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se 
realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
SI.5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS: 

CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 

Como la altura de evacuación del edificio (7.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario 
justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a disponer en las 
fachadas donde se sitúan los accesos al edificio. 
 

ACCESIBILIDAD POR FACHADA 

Como la altura de evacuación del edificio (7.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario 
justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de incendio. 
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3.3 DB – SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  

NORMA PROY 
    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 - 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 

3 - 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 
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  NORMA PROY 
    

 El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 6 

mm 

 
3 mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm - 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
• En zonas de uso restringido 
• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, 

etc.  (figura 2.1) 
• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
• En el acceso a un estrado o escenario 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
- 

 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm.   
y ≥ anchura  

hoja 

 
CUMPLE 
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 Protección de los desniveles  
   

 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). Para  h ≥ 550 mm 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 
250 mm del borde 

   

 Características de las barreras de protección  
   

 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECTO 
 Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm - 

 Resto de los casos ≥ 1.100 mm - 

 Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 
   

 Medición de la altura de la barrera de protección ( ver gráfico)   
 

  
   

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 

 Características constructivas de las barreras de pr otección: No serán escalables 

 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm - 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 

 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm - 
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 Escaleras de uso restringido  
   

 Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 

 Ancho del tramo ≥ 800 mm - 

 Altura de la contrahuella   ≤ 200 mm - 

 Ancho de la huella  ≥ 220 mm - 
    
 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 - 

   

 Mesetas partidas con peldaños a 45º  

 

  

 Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 
  

 



DIPUTACIÓN DE MÁLAGA                                                                     MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES 
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO                                                                                                 BOBADILLA ESTACIÓN - ANTEQUERA 

 

47 
 

 
 

S
U

A
 1

.4
. 

E
sc

al
er

as
 y

 r
am

pa
s 

 Escaleras de uso general: peldaños  
   

 Tramos rectos de escalera  
  NORMA PROYECTO 

 huella ≥ 280 mm - 
 contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm - 
 se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= 

contrahuella) 

la relación se cumplirá a 
lo largo de una misma 

escalera 

- 

   

 

 
   

 Escalera con trazado curvo  
  NORMA PROYECTO 

 
huella 

H ≥ 170 mm en el 
lado más estrecho 

- 

 H ≤ 440 mm en el 
lado más ancho 

- 

   

 

 
   

 Escaleras de evacuación ascendente  

 Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) - 
   

 Escaleras de evacuación descendente  

 Escalones, se admite - 
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 Escaleras de uso general: tramos  
   

  CTE PROY 

 Número mínimo de peldaños por tramo 3 - 

 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m - 

 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella - 

 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella - 

 En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo 
de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

- 

 En tramos mixtos 

la huella medida 
en el tramo curvo 
≥ huella en las 
partes rectas 

- 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   

 Comercial y pública concurrencia 1200 mm - 

 Otros 1000 mm - 

   
 Escaleras de uso general: Mesetas  
   

 Entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

 
 
Anchura de las mesetas dispuestas 

≥ anchura 
escalera 

- 

 Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm - 

    
 Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   
 Anchura de las mesetas ≥ ancho 

escalera 
- 

 Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm - 
   

 

 

 

   
 Escaleras de uso general: Pasamanos  
   

 Pasamanos continuo:  

 En un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 mm 
 En ambos lados de la escalera Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén 

previstas para P.M.R. 

 
 
Pasamanos intermedios. 

  

 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm - 

 Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm - 

    

 Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 
1.100 mm 

- 

    

 Configuración del pasamanos:   

 Será firme y fácil de asir 
 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm - 

 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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 Rampas CTE PROY 
    

 Pendiente: Rampa estándar 6% < p < 12% 6% 

 
 

Usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 

resto, p ≤   6% 

 
6% 

  Circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
Circulación de personas p ≤ 18% - 

     

 Tramos: Longitud del tramo:   
  Rampa estándar  l ≤ 15,00 m L= 4,40 m 
  Usuario silla ruedas l ≤   9,00 m L= 4,40 m 

     

  Ancho del tramo:    

  Ancho libre de obstáculos 
Ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección 

ancho en función de 
DB-SI  

   

  Rampa estándar:  
  Ancho mínimo a ≥ 1,00 m a= 2,42 m 

     
  Usuario silla de ruedas   
  Ancho mínimo a ≥ 1200 mm a= 2,42 m 
  Tramos rectos a ≥ 1200 mm a= 2,42 m 
  Anchura constante a ≥ 1200 mm a= 2,42 m 
  Para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm - 

     

 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:   
  Ancho meseta a ≥ ancho rampa NP 
  Longitud meseta l ≥ 1500 mm NP 
     
  Entre tramos con cambio de dirección:   

  Ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa CUMPLE 

 
   

 
  Ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm CUMPLE 
  Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm CUMPLE 
  Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d ≥ 1500 mm CUMPLE 
 Pasamanos    
  Pasamanos continuo en un lado Desnivel >   550 mm 
  Pasamanos continuo en un lado (PMR) Desnivel > 1200 mm 
  Pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 
     

  Altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm H= 900 mm 
  Altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 mm H= 700 mm 
  Separación del paramento d ≥ 40 mm D= 40 mm 

   

características del pasamanos:   

  Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir CUMPLE 
     

 Escalas fijas  NP 
     

 Anchura 400mm ≤ a ≤800 mm NP 
 Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm NP 
 espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm NP 
 Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d ≥ 160 mm NP 
 Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm NP 

    

 protección adicional:   

 Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por 
falta de apoyo) p ≥ 1.000 mm NP 

 Protección circundante. h > 4 m NP 
 Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m NP 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
    

 limpieza desde el interior:  

 Toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un 
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm 

CUMPLE 
(Ver planos de alzados, 
secciones y memoria de 

carpintería) 

 En acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida 
CUMPLE 

(Ver memoria de 
carpintería) 

   

 

 
   
 Limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m NP 
 Plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
 Barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

 Equipamiento de acceso especial 

previsión de instalación 
de puntos fijos de 

anclaje con la 
resistencia adecuada 
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  NORMA PROYECTO 
    

 Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más 
próx) 

d ≥ 200 mm - 

 Elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  - 
   
 

  



3. Cumplimiento del CTE  
3.3. Seguridad de utilización y acesibilidad 

SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
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 Con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

Uso restringido  ≥ 2.100 mm 2.600 mm  resto de zonas  ≥ 2.200 mm 2.600 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.100 mm 

 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación 

7 2.200 mm 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo ≤ 150 mm 100 mm 

 Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

Elementos fijos 
   

 Con elementos practicables  

 Disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) NP 

 En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación 
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

Un panel por hoja 
 a= 0,7 h= 1,50 m 

   

 

  
   
 Con elementos frágiles  

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SUA1, apartado 3.2 
   

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003) 
 Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ∆H ≤ 12 m resistencia al impacto nivel 2 

 Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 1 

 Resto de  casos resistencia al impacto nivel 3 
   

 Duchas y bañeras:  
 Partes vidriadas de puertas y cerramientos - 
   

 Áreas con riesgo de impacto  

 

 
   

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
   NORMA PROYECTO 

 Señalización: 

altura 
inferior: 850mm<h<1100mm H= 900 mm 

altura 
superior: 

1500mm<h<1700mm H= 1.600 mm 

 Travesaño situado a la altura inferior NP 

 Montantes separados a ≥ 600 mm NP 
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 Riesgo de aprisionamiento  
   

 en general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior Disponen de desbloqueo 
desde el exterior 

 Baños y aseos  Iluminación controlado 
desde el interior 

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N  
   

 Usuarios de silla de ruedas:  
 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas - 

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N - 
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  Ámbito de aplicación  

   

 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, 
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la 
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 

NP 
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 Características constructivas  
 Espacio de acceso y espera:  

  Localización en su incorporación al exterior 

   NORMA PROY 

  Profundidad p ≥ 4,50 m NP 

  Pendiente pend ≤ 5% NP 
   

 Acceso peatonal independiente:  
  Ancho  A ≥ 800 mm. NP 

  Altura de la barrera de protección h ≥ 800 mm NP 
    

  Pavimento a distinto nivel  
    
  Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):  

  Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales con diferencia de cota (h) 

NP 

  Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm, 
Diferencia  táctil ≥ 250 mm del borde NP 

   

 Pintura de señalización: NP 

   
 Protección de recorridos peatonales  

 
Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2 

 Pavimento diferenciado con pinturas o relieve 

     Zonas de nivel más elevado 
   

 Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado):  

 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm 

NP 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm 
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde  

NP 

   

 Señalización Se señalizará según el Código de la 
Circulación: 

  Sentido de circulación y salidas. NP 
   Velocidad máxima de circulación 20 km/h. 

  Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación 
y acceso. 

  Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas NP 

  
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante 
marcas viales o pintura en pavimento 

NP 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
   

  NORMA PROYECTO 

 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

 

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 10 NP 

 Resto de zonas 5 NP 

 Para vehículos o mixtas 10 NP 

 
Interior 

Exclusiva para personas 
Escaleras 75 NP 

 Resto de zonas 50 NP 
 Para vehículos o mixtas 50 NP 
      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% NP 
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 Dotación  
 Contarán con alumbrado de emergencia:  
  Recorridos de evacuación 
  Aparcamientos con S > 100 m2 
  Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
  Locales de riesgo especial 
  Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
  Las señales de seguridad 
   

 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 

 Altura de colocación h ≥ 2 m H= 2,70m 
   

 Se dispondrá una luminaria en:   Cada puerta de salida 
   Señalando peligro potencial 
   Señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
   Puertas existentes en los recorridos de evacuación 
   Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
   En cualquier cambio de nivel 
   En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
   

 Características de la instalación  
  Será fija  
  Dispondrá de fuente propia de energía  

  Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal   

  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como 
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 
60s. 

 

   

 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 

  
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m 

Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1 lux 

  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 0,5 luxes 

  Vías de evacuación de anchura > 2m 
Pueden ser tratadas como varias bandas 
de anchura ≤ 2m 

- 

     

  A lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 40:1 

  
puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 

- instalaciones de protección contra 

incendios 

- cuadros de distribución del 

alumbrado 

Iluminancia 
≥ 5 luxes 

5 luxes 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 40 
    

 Iluminación de las señales de seguridad  
   NORMA PROY 

  Luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2 

  Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 10:1 

  Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y  
≤ 15:1 

10:1 

  
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 

≥ 50% → 5 s 5 s 

  100% → 60 s 60 s 
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 Barreras de protección  
 Control de acceso de niños a piscina Si  No  
 deberá disponer de barreras de protección si 
 Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m. 
   

 Características constructivas de las barreras de protección: . 
  NORMA PROY 

 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 ≥ Ha ≤ 700 mm - 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 

 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm - 

   
 Características del vaso de la piscina:  
 Profundidad: NORMA PROY 

  Piscina infantil p ≤ 500 mm - 

  Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p ≤ 3.000 mm - 
    

 Señalización en:  
  Puntos de profundidad > 1400 mm - 

  Señalización de valor máximo - 

  Señalización de valor mínimo - 

  Ubicación de la señalización en paredes del vaso y andén - 
   

 Pendiente: NORMA PROY 

  Piscinas infantiles pend ≤ 6% - 

  Piscinas de recreo o polivalentes p ≤ 1400 mm 
► pend ≤ 10% 

- 

  Resto    p > 1400 mm 
► pend ≤ 35% 

- 

   

 Huecos:  
  Deberán estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. 

   
 Características del material:  CTE PROY 

  Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad ≤ 1500 mm. clase 3 - 
  revestimiento interior del vaso color claro - 
    
 Andenes:   

  Resbaladicidad clase 3 - 
  Anchura a ≥ 1200 mm - 

  Construcción  evitará el 
encharcamiento 

- 

   

 Escaleras: (excepto piscinas infantiles)  

  Profundidad bajo el agua ≥ 1.000 mm, o bien hasta 300 mm 
por encima del suelo del vaso 

  

Colocación 

No sobresaldrán del plano de la 
pared del vaso. 

  peldaños antideslizantes 

  carecerán de aristas vivas 

  
se colocarán en la proximidad de 

los ángulos del vaso y en los 
cambios de pendiente 

  Distancia entre escaleras D < 15 m 
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 Pozos y depósitos  

 
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento 
estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así 
como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. 
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 Procedimiento de verificación  
   

  
Instalación de sistema 
de protección contra el 

rayo 
   

 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) SI 
 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) NO 

   
 Determinación de Ne  
   

 Ng 
[nº impactos/año, km2] 

Ae 
[m2] C1 Ne 

6
1ege 10CANN −=  

     

 Densidad de impactos 
sobre el terreno 

Superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea 
trazada a una distancia 
3H de cada uno de los 

puntos del perímetro del 
edificio, siendo H la 

altura del edificio en el 
punto del perímetro 

considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 

 

Situación del edificio C1 

      

 0,50  1.698,22 m2 Próximo a otros edificios o árboles de la 
misma altura o más altos 0,5  

   Rodeado de edificios más bajos 0,75  
   Aislado 1  
   Aislado sobre una colina o promontorio 2  
      

     Ne = 0,42 * 10-3
 

   

 Determinación de Na  
   

 C2  
coeficiente en función del tipo de construcción  

C3 
contenido 
del edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en las activ. 
que se desarrollan en el 

edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC
5,5

N −=  

       

  Cubierta 
metálica 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubierta 
de 

madera 
 Otros 

contenidos 
Resto de 
edificios 

Resto de edificios 
 

          

 Estructura 
metálica 0,5 1 2  1 1 5  

 Estructura de 
hormigón 1 1 2,5      

 Estructura de 
madera 2 2,5 3     Na =1,10 * 10-3

 

          
 Tipo de instalación exigido  
   

 Na Ne 
e

a

N

N
1E −=   Nivel de protección 

 

        

 1,10 * 10-3 0,42 * 10-3 -1.61  E > 0,98 1  
     0,95 < E < 0,98 2  
     0,80 < E < 0,95 3  
     0 < E < 0,80 4  
   

 
Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SUA B del 
Documento Básico SUA del CTE 
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SUA 9: ACCESIBILIDAD 
 
Este apartado se encuentra desarrollado junto a la sección 4.1 Accesibilidad en edificios dentro del capítulo 4. Cumplimiento 
de otros reglamentos y disposiciones. 
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3.4 DB-HE AHORRO ENERGÉTICO 
 
 
DB-HE 2 - RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

1.- EXIGENCIA BÁSICA HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta 
exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE. 

  
 

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Para el presente proyecto de ejecución es de aplicación el RITE, ya que las instalaciones térmicas del edificio son instalaciones fijas de 
climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de ACS (agua caliente sanitaria) que están destinadas a atender la 
demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 

  
 

3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL RITE 

La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y dimensionado", I.T.02 "Montaje", I.T.03 "Mantenimiento 
y uso" e I.T.04 "Inspecciones" se realiza en el apartado correspondiente a la justificación del cumplimiento del RITE. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA GENERACIÓN DE CALOR Y 
FRÍO DEL APARTADO 1.2.4.1 
 

1.1.- Generalidades 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima simultánea de las 
instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como 
el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 

  
 

1.2.- Cargas térmicas 
 

1.2.1.- Cargas máximas simultáneas 

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de recintos: 

  

Refrigeración 

Conjunto: Planta baja - Sala Usos Multiples 

Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Almacén Planta baja 1824.18 4658.47 6008.47 6677.13 8027.13 2023.71 1718.21 6776.92 164.59 8395.34 14804.05 14804.05 

Total   2023.7 Carga total simultánea   14804.1    
  

Calefacción 

Conjunto: Planta baja - Sala Usos Multiples 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Almacén Planta baja 3771.19 2023.71 10522.92 158.92 14294.11 14294.11 

Total   2023.7 Carga total simultánea   14294.1    
  

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación. 

  
 

1.2.2.- Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos. 
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Refrigeración: 

  

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Almacén 10.96 12.22 13.16 13.58 14.79 14.49 17.03 17.22 15.93 14.69 11.96 10.69  
  

Calefacción: 

  

Conjunto de recintos 

Carga máxima simultánea por 
mes 
(kW) 

Diciembre Enero Febrero 

Almacén 16.62 16.62 16.62  
  
 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS REDES DE TUBERÍAS Y 
CONDUCTOS DE CALOR Y FRÍO DEL APARTADO 1.2.4.2 
 

2.1.- Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, según el punto 3 de la 
instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 

  
 

2.2.- Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica 
del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 

  
 

3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CONTROL DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS DEL APARTADO 1.2.4.3 
 

3.1.- Generalidades 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan mantener en los 
recintos las condiciones de diseño previstas. 

  
 

3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recintos, según las 
categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 

  

THM-C1: 

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del 
ambiente por zona térmica. 

  

THM-C2: 

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 

  

THM-C3: 

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura exterior y/o control de la 
temperatura del ambiente por zona térmica. 

  

THM-C4: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 
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THM-C5: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

  

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 

  

Conjunto de recintos Sistema de control 

Almacén THM-C1  
  
 

3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2. 

  

Categoría Tipo Descripción 

IDA-C1   El sistema funciona continuamente 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 

IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 

IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 

IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 

IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior  
  

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 

  
 

4.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA DEL APARTADO 1.2.4.5 
 

4.1.- Zonificación 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. 
Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario 
de funcionamiento. 

  
 

5.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL 
APARTADO 1.2.4.6 

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia básica CTE HE 4 'Contribución 
solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su documento básico. 

  
 

6.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL 
DEL APARTADO 1.2.4.7 

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

•  El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por "efecto Joule". 

•  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 

•  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos fluidos con temperatura de 
efectos opuestos. 

•  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones térmicas. 
 

7.- LISTA DE LOS EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA 

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 
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Sistema de expansión directa 

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper 
Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDC125VNX "MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), 
potencia calorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo húmedo 6°C), con compresor de tipo rotativo, de 1300x970x370 mm, 
nivel sonoro 48 dBA y caudal de aire 6000 m³/h 

Tipo 2 

Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-
industrial (PAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDT125VF "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia 
frigorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica nominal 14 
kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 298x840x840 mm con panel de 35x950x950 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 37 dBA, 
caudal de aire (velocidad ultra alta) 2220 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable, modelo RC-E5  

  

 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE DEL APARTADO 1.4.1 

 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la instalación térmica. Por 
tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 

  

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

  

Parámetros Límite 

Temperatura operativa en verano (°C) 23 £ T £ 25 

Humedad relativa en verano (%) 45 £ HR £ 60 

Temperatura operativa en invierno (°C) 21 £ T £ 23 

Humedad relativa en invierno (%) 40 £ HR £ 50 

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V £ 0.14  
  

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 

  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 

Almacén 24 21 50  
  
 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DEL APARTADO 1.4.2 
 

2.1.- Categorías de calidad del aire interior 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como mínimo la siguiente: 

  

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas 
de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, 
cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

IDA 4 (aire de calidad baja) 
 

2.2.- Caudal mínimo de aire exterior 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire exterior por persona y 
el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 
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Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 

  

Referencia 
Calidad del aire interior 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

  Aseo de planta 

Almacén IDA 2 No 

  Vestíbulo de independencia  
  
 

2.3.- Filtración de aire exterior 

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel 
de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes. 

  

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales. 

  

Clases de filtración: 

  

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  
  
 

2.4.- Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías: 

  

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden 
de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite 
fumar. 

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, 
no está prohibido fumar. 

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, etc. 

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en 
concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de los recintos de la instalación: 

  

Referencia Categoría 

Almacén AE 1  
  
 

3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE HIGIENE DEL APARTADO 1.4.3 

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código 
Técnico de la Edificación. 

  
 

4.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD ACÚSTICA DEL APARTADO 1.4.4 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su documento básico. 
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1- DATOS GENERALES. 
 
1.1.- DE LAS OBRAS. 

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MULTIPLES 

 
 
Ubicación:                          C/ CRUZ Nº 26. ESTACIÓN DE BOBADILLA. ANTEQUERA 
Promotor:     DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 
 
Redactor Estudio Seguridad y Salud:  ALBERTO JESÚS MUÑOZ MARTÍNEZ – Arquitecto Técnico 
   
Dirección Facultativa:   RAFAEL SALAS PULIDO - Arquitecto 

     ALBERTO JESÚS MUÑOZ MARTÍNEZ – Arquitecto Técnico 
 
1.2.- DOCUMENTACIÓN DE APOYO. 
 
Proyecto de ejecución redactado por RAFAEL SALAS PULIDO 

  
Presupuesto de licitación IVA incluido: 94.879,97 € 

 (Noventa y cuatro mil ochocientos setenta y nueve euros con noventa y siete céntimos) 

 
1.3.- DATOS OBTENIDOS POR EL COORDINADOR DURANTE EL PROYECTO. 

• No se aportan estudios complementarios al proyecto. 
 
1.4. CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN EL ESTUDIO. 
 

Por tratarse de una obra que por plazos, presupuesto, volumen de mano de obra estimados, y por requerimientos de 
índole técnica supera los límites establecidos por el Real Decreto 1627/97 (art.4) se redacta el presente estudio de 
seguridad y salud. 

 
2- DATOS DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO. 

 
2.1.- Plazo de ejecución estimado: 5 meses. 
2.2.- Climatología del lugar y épocas del año según fases:  
Reformas en interiores: Tiempo seco y temperaturas suaves. 
Albañilería, instalaciones, revestimientos y pinturas y reformas del interior. 
 
2.4.- Accesos. 
 
 El acceso para los trabajadores será a través de la edificación colindante propiedad del Ayuntamiento de Antequera, al 
nivel de planta baja De esta manera se evita un número inportante de interferencias con el uso habitual del edificio. Se 
ha previsto hacer el suministro del material  a través de la calle Cruz. 

 
2.5.- Entornos:  
 Actividades que se realizan:  
 
Los edificios colindantes, donde se ubica el consultorio médico y la bilbioteca, deben seguir manteniendo su uso y 
actividad, durante el desarrollo de las obras. 
 
Estado de las medianeras:  

 
Las obras en interior no tienen porque afectar a las medianeras 

 
2.6.- Instalaciones existentes: 
 
Para acometidas de electricidad, El suministro para la obra se realizará de la misma instalación del edificio mediante toma 
adecuada instalada por instalador autorizado y con el Vº Bª de la Dirección Facultativa.. 
 
Agua: Se realizará la toma del propio edificio. 

Alcantarillado: No es necesario para los servicios de obra, puesto que no es necesario instalar casetas. Se usarán aseos 
del mismo edificio. 
 
Aéreas o enterradas que pueden incidir en los trabajos: Previas a las demoliciones se determinará junto con responsable de 
mantenimiento del edificio el trazado de las instalaciones y se determinará los circuitos y líneas a desconectar. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS: 
 

3.1.- Características generales: 
 

Nº de plantas 1 
Superficie total construida 99,70 m² 

 
Las obras se ciñen exclusivamente a la segunda planta, aunque se dispondrá de unos depositos de agua en patio de la 
planta baja y los circuitos necesarios para alimentación contra incendios de varios puestos de manguera. 
 
3.2.- Características constructivas y de materiales. 

 
Estructura de cubierta • Hormigón (Cemento, áridos, aditivos.....) 

• Líquido desencofrante. 
• Acero  
• Madera para encofrados. 
 

Cubierta • Teja cerámica 
• Lana de roca. 

 
Albañilería. 
Cerramientos y 
divisiones interiores. 

• Ladrillos de distintos tipos (macizos, huecos, rasillas). 
• Cartón yeso 
• Morteros (cementos, áridos) 
• Yesos y escayolas. 
• Aislamiento (manta de fibra de vidrio). 

Acabados • Morteros  
• Yesos. 
• Baldosas cerámicas. 
• Placas de escayola. 
• Azulejos. 
• Pinturas. 
• Barnices. 

 
 
3.3.- Procedimientos de trabajo previstos y orden de los mismos. 

 
Demoliciones y trabajos previos. 
• En las zonas de demolición se colocará previamente el andamiaje de protección con su valla y con la debida 

señalización que desvien a los peatones a la acera de enfrente. Esto se realizará en la fachada principal, en la 
lateral y en el patio. 

• En otros puntos se colocarán redes de seguridad con soportes tipo horca y barandillas de seguridad, 
conjuntamente. 

• Se desmontarán los falsos techos. 
• Se desmontarán las tejas manualmente, con acopio para su reutilización. 
• Se demolerá manualmente el tablero,  y a su vez se desfondará el entrevigado del falso techo, evitando 

sobrecargas sobre los mismos. 
• Se desmontará, manualmente, el entramado de rollizos de madera. 
• Se abrirá el cajeado en la coronación de las fábricas para el alojamiento del nervio de hormigón armado. 
• Demolición de tabiquerías interiores. 
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Estructura. 

 
Nervio de coronación de hormigón armado. 
Encofrados de madera. 

Proceso secuencial de ejecución: 
1.- Montaje de encofrados en tabica lateral, colocación de armaduras ferralladas en taller y 
placas metálicas y hormigonado con bomba. Hormigón de central. 
 

Entramado de perfiles metálicos. 
Proceso secuencial de ejecución: 
1.- Montaje de vigas en perfiles metálicos. 
2.- Montaje de correas en perfiles metálicos. 
3.- Formación de tablero con paneles sándwich prefabricado. 
 

Cubiertas: 
Sistema de cubierta de teja cerámica reutilizada. 

- Faldones inclinados de teja cerámica curva sobre correas metálicas y aislamiento de lana mineral.  
- Azoteas no visitables 

Proceso secuencial de ejecución: 
1.- Replanteo. 
2.- Construcción de correas 
3.- Colocación de teja y aislamiento 
 

 
Tabiquería y Revestimientos: (renovación de baños y nuevas unidades habitacionales) 

Revestimientos interiores: 

Alicatados en la renovación de los baños 
Solería cerámica. 

Proceso secuencial de ejecución: 
 
2.- Revestidos interiores: alicatados, solería y falsos techos. 
3.- Pinturas exteriores e interiores. 

 
Instalaciones: Electricidad 

 
Proceso secuencial de ejecución: 

1.- Al terminar la tabiquería interior, apertura de regolas, colocación de tuberías de fontanería, 
desagües y tubos de electricidad. 
2.- Montaje de cajas y cuadros, cableado eléctrico, aparatos sanitarios y grifería. 

Carpinterías:  

 
Proceso secuencial de ejecución  

1.- Montaje de premarcos para carpintería interior 
2.- Colocación del portaje interior. 
 

 
3.4.- Instalaciones provisionales de obra. 
 

Instalación provisional de agua: Se hará uso de la instalación existente del edificio.. 
Instalación provisional eléctrica: Al igual que ocurre con la de agua, se hará uso de la instalación propia del edificio 
instalando los cuadro eléctricos con los mecanismos de protección necesarios realizado por instalador autorizado. Y 
con el  Vº Bº de la Direción Facultativa. 
 

3.5.- Equipos de trabajo previstos: Máquinas, medios auxiliares, herramientas, 
 

a) Estructura. 
Sierra circular de mesa (disco corte para madera). 

Hormigonera de motor eléctrico. 

Camión hormigonera. 

Bomba para impulsión de hormigón. 

Vibrador para hormigón. 

 

b) Albañilería y revestimientos. 
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Sierra circular de mesa (disco para corte de material cerámico). 

Taladro eléctrico. 

Pistola clavadora. 

Amoladora. 

c) Comunes a varias fases de obra: 
Medios auxiliares: 

Escaleras metálicas de mano. 

Castillete para hormigonado de pilares. 

Pasarelas de madera para hormigonado de forjados. 

Andamios borriquetas. 

Andamios tubulares (apoyados y sobre ruedas) 

Andamios volados. 

Cubas de escombros y cascotes. 

Tubos de desescombro de 550 mm. de polietileno de alta resistencia 

3.6.- Número de operarios estimados (desglosados por oficios y actividades) 
 

 

FASES DURACIÓN EN MESES Nº DE OPERARIOS. 
   
Demoliciones y trabajos previos 0.5 8 

Estructura 1 8 

Cubiertas 1,5 8 

Revestimientos 2 4 

Solados 2 4 

Carpinterías interiores 1 2 

Instalación de electricidad 2 3 

Instalación contra incendios 2 2 

Pintura 1 2 

Vidrio 1 2 

 

En momentos punta se prevé en obra la existencia de 5 operarios. 
 

Por tratarse de pocas unidades de obra, sin necesidad de interacciones entre actividades, sólo es necesario programar los trabajos para 

que cuando se esté ejecutando una fase de cubierta no se trabaje en las actuaciones previstas en planta segunda, evitándose el 

solapamiento de actividades y por tanto evitando riesgos. 
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4.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 
 

• Ley 31/1995de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ley 54/1003 de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
• Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en material de señalización de Seguridad y Salud. 
• Real Decreto 487/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual 

de cargas. 
• Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyas pantallas de visualización. 
• Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos  relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
• Real Decreto 665/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos  relacionados con la 

exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo. 
• Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 
• Real Decreto 1215/1997 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de equipos de trabajo. 
• Real Decreto 1316/1989 de 27 de Octubre, sobre protección a los trabajadores frente a la exposición al ruido 

durante el trabajo. 
• Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
• Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad d los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de las actividades empresariales. 
• Real Decreto 2177/2004 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura. 
• Real Decreto 604/2006, por el que se modificada el R.D. 39/1997 sobre el Reglamento de los Servicios de 

Prevención y el R.D. 1627/1997 que estableció las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras 
de Construcción. 

• Ley 32/2.006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
• R.D. 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las sanciones 
• establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
• Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
• R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 deoctubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción. 
• Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto. 
• 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. 
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5.- IDENTIFICACION  DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS. MEDIDAS TÉCNICAS CONDUCIENTES A 
EVITARLOS. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados 
mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes. 

• Neutralización de las instalaciones existentes. 

Trabajos en exteriores cuando existan 
condiciones climatológicas adversas 

• Prohibición de ejecución de los mismos 

Impactos por proyección violenta al 
romper el disco de la amoladora. 

• Prohibición expresa del uso de la amoladora como herramienta de corte 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
6. ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE. RELACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN EN: 

6.1. Actividades comunes a diversas fases de obra. 
 

RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Instalación eléctrica provisional de obra 
Contactos eléctricos directos e indirectos 
originados por defectos de montaje 

* Instalación eléctrica provisional calculada por técnico especialista. 
* Montaje realizado por instalador autorizado. 
* Colocación de cableado de alimentación en zonas de tránsito de 

vehículos y paso de máquinas, aéreo con altura suficiente como para 
permitir el paso de los vehículos. 

* Evitar cables por el suelo colocándolos elevados  y fuera del alcance 
de personas y vehículos. 

* Idoneidad de índices de protección (I.P.) contra penetración de 
sólidos, líquidos y contra impactos. 

* Interruptores diferenciales de I30 mA para alumbrado y 300 mA para 
fuerza. 

* Puesta a tierra de las masas metálicas, salvo herramientas eléctricas 
que tengan doble aislamiento. 

Sobreintensidades e incendios * Interruptores magnetotérmicos en cuadros eléctricos. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado aislante propio de electricista, gafas de protección, pantallas, ropa de 
trabajo especifico de electricista,  ropa y prendas de seguridad de señalización, guantes aislante. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas sean las correctas  
 
 Señalización de Obra. 
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en esta obra, si bien se utilizará la adecuada en función de las situaciones no 
previstas que surjan. 
En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: 

o Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
o Utilización obligatoria del casco. 
o Uso obligatorio de calzado de seguridad. 
o Uso obligatorio de guantes. 
o Peligro por tránsito de maquinaria pesada. 

El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar diariamente su estado  
 

RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Desbarbadora. 
Rotura de discos * Prohibición expresa como máquina de corte. 

* Para usarla como máquina cortadora es preciso adaptarla como 
“tronzadora fija” por medio de: 
* Soporte especial, destinado por el fabricante. 
* Uso disco, en cuanto a material y diámetro recomendado por el 

fabricante. 
* Uso de platos de fijación del disco. 
* No retirar nunca la carcasa protectora. 

Protección de partículas en los ojos. * Gafas de seguridad para protección contra impactos y con cazoleta 
lateral. 

 

Cortes en manos. * Para las piezas pequeñas utilizar empujadores. 
Contacto eléctrico indirecto * Doble aislamiento. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, gafas de protección, pantallas, equipos de 
protección respiratoria, protectores del oído,  ropa de trabajo, ropa de protección para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de 
señalización, arnés de seguridad. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas y su uso sean correctos  
 
MAQUINARIA EN GENERAL. 
 

RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Sierra circular de mesa 
Cortes (proyección violenta) * Trabajar con carcasa protectora. 

* Sustituir discos rotos o deteriorados. 
Proyección partículas en ojos * Gafas con oculares contra impactos y cazoleta lateral. 
Atrapamientos * Protección de transmisiones. 
Electrocución * Protección partes activas. I diferencial <= 300mA. 
Cortes en manos * Empujadores para piezas pequeñas. 

* Uso de guías. 
* No usar guantes. 

Inhalación de polvo. * Uso de humidificadores. 
* Mascarilla filtro mecánico. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, gafas de protección, pantallas, equipos de 
protección respiratoria, protectores del oído, ropa de trabajo, ropa de protección para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de 
señalización. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas y su uso sean correctos  
 

RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Hormigonera de motor eléctrico 
Contacto eléctrico directo * Interruptor diferencial In < 300 mA 

* Aislamientos de partes activas. 
* Cables en buen estado de aislamiento. 
* Terminales de conductores eléctricos con sus correspondientes 

clavijas de conexión. 
* No limpiar la hormigonera con chorro de agua, estando conectada. 
* Interruptor externo, no bajo la carcasa del motor. 

Contacto eléctrico indirecto. * Puesta a tierra de las masas metálicas. 
Atrapamientos * Protección de transmisiones. 
Dermatosis por uso de cemento * Guantes y botas de goma. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, gafas de protección, ropa de trabajo, ropa 
de protección para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, , Guantes frente riesgo mecánico y químico. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas y su uso sean correctos  
 

RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Martillo eléctrico rompedor. 
Proyección de partículas          Asegurar que el puntero esté perfectamente amarrado al resto del  

         martillo. 
         Revisar periódicamente los punteros y las mangueras 
*  

Contacto eléctrico directo * Interruptor diferencial In < 300 mA 
* Aislamientos de partes activas. 
* Cables en buen estado de aislamiento. 
* Terminales de conductores eléctricos con sus correspondientes 

clavijas de conexión. 
Contacto eléctrico indirecto. * Puesta a tierra de las masas metálicas. 
Caídas * Prohibido trabajar montado sobre muros, pilares y salientes 

* Plataformas de ayuda 
Sobreesfuerzos          No dejar el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. 

         Trabajar a una altura y posición cómoda. 
         Sujetar con firmeza el mando de la herramienta 
         El mango debe caber en toda la mano y no sólo en los dedos. 
         Mantener el cuerpo en una postura correcta con los pies firmes y 
         balanceados 
*  

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, gafas de protección, equipos de protección 
respiratoria, protectores del oído,  ropa de trabajo, ropa y prendas de seguridad de señalización, cinturón antivibratorio, guantes frente 
protección mecánica,. 
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RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Hormigonera de motor eléctrico 
Contacto eléctrico directo * Interruptor diferencial In < 300 mA 

* Aislamientos de partes activas. 
* Cables en buen estado de aislamiento. 
* Terminales de conductores eléctricos con sus correspondientes 

clavijas de conexión. 
* No limpiar la hormigonera con chorro de agua, estando conectada. 
* Interruptor externo, no bajo la carcasa del motor. 

Contacto eléctrico indirecto. * Puesta a tierra de las masas metálicas. 
Atrapamientos * Protección de transmisiones. 
Dermatosis por uso de cemento * Guantes y botas de goma. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, gafas de protección, ropa de trabajo, ropa 
de protección para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, , Guantes frente riesgo mecánico y químico. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas y su uso sean correctos. 
 

RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Cabrestante mecánico (maquinillo ó winchee) 
Vuelco • La sujeción del cabrestante se realizará empleando tres puntos de anclaje 

que abarque dos viguetas al menos cada uno. El sistema de contrapesos 
está totalmente prohibido. 

 
Contacto eléctrico directo • Interruptor diferencial In < 300 mA 

• Aislamientos de partes activas. 
• Cables en buen estado de aislamiento. 
• Terminales de conductores eléctricos con sus correspondientes clavijas de 

conexión. 
Contacto eléctrico indirecto. • Puesta a tierra de las masas metálicas. 
Atrapamientos • Protección de transmisiones. 
Caídas de cargas. • Limitador de tope. 

• Cables de izado en buen estado. 
• Pastillo de seguridad en ganchos. 

Caída en altura del operario que lo use • Hacer uso del arnés o cinturón anticaidas  anclado a punto fuerte. 
• Protección del hueco con barandilla de seguridad cuando no se use el 

aparato y buscar emplazamientos que no se solapen con vías de 
circulación. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de protección para el 
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, arnés de seguridad, cinturón anticaída. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que su instalación, las medidas técnicas de prevención adoptadas y su uso sean 
correctos. 

RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Camión autocargante (camión grúa). 
Vuelco del camión. * Antes de inicial las maniobras de carga y descarga se instalarán 

calzos de inmovilización de las rueda y los gatos estabilizadores 
apoyarán en tablones amplios que repartan la carga sobre el suelo, 
que a su vez será firme. 

* Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
Choque con elementos fijos de la obra. * Los conductores respetarán las normas del código de circulación.  

* Las operaciones de carga y descarga se dirigirá por personal 
formado. 

Atropello y aprisionamiento de personas en 
maniobras y operaciones de mantenimiento 

* Señalización óptica y acústica de marcha atrás 
*  Acotamiento de los espacios destinados a las maniobras. 
* No se permitirá la existencia de personas por debajo de la carga ni 

pasar el brazo de la grúa por encima de éstas. 
* Queda prohibido el tiro sesgado. El cable siempre debe trabajar en 

posición vertical. 
Desplome de la carga * Los ganchos de los aparejos, balancines y eslingas deben de estar 

dotados de cierres de seguridad en perfecto estado. 
* No se abandonará la máquina con una carga suspendida. 
* No se sobrepasará la carga máxima admisible fijada por el fabricante 

en función de la extensión del brazo-grúa. 
Caídas al subir o bajar de la caja y cabina. * Emplear una escalerilla dotada de ganchos de inmovilización para 

acceder a las cajas del camión. 
Golpes producidos por la carga * El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida, y, 

si no es posible, las maniobras serán señalizadas y dirigidas por un 
especialista formado. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de protección para el 
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, guantes frente protección mecánica, Calzado para conducción. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas y su uso sean correctos. 
 

Se advierte que si el camión deposita la carga en la misma planta o tajo, esta maquinaria tiene la consideración de subcontrata y no de 
suministro. 

. 
RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

Camión  de transporte. 
Vuelco del camión. * No se permitirá que el camión acceda al punto de carga a través de 

caminos inclinados o con fuerte pendiente. 
* Las cargas se colocarán sobre la caja de forma uniforme, 

compensando los pesos. 
* Estabilizadores sobre superficie llana y firme. 

Choque con elementos fijos de la obra o contra 
otros vehículos. 

* Los conductores respetarán las normas del código de circulación.  
* Las operaciones de carga y descarga se dirigirá por personal 

formado. 
* Antes de iniciar la maniobra de carga y descarga del material, 

además de haber activado el freno de mano de la cabina del camión, 
se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas. 

Atropello y aprisionamiento de personas en 
maniobras y operaciones de mantenimiento 

* Señalización óptica y acústica de marcha atrás 
*  Acotamiento de los espacios destinados a las maniobras. 
* Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán 

gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios 
mediante cuerda de descenso. En el entorno del final del plano no 
habrá nunca personas. 

Caídas al subir o bajar de la caja y cabina. * Emplear una escalerilla dotada de ganchos de inmovilización para 
acceder a las cajas del camión. 

  
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de protección para el 
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, guantes frente protección mecánica, Calzado para conducción. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas y su uso sean correctos. 
 
Radiales eléctricas. 
Riesgos más frecuentes 

• Proyección de partículas. 
• Sobreesfuerzos, esguinces, torceduras 
• Caídas al mismo nivel 
• Cortes. 
• Polvo. 
• Ruido. 
• Contacto eléctrico 
• Los derivados del lugar donde se desarrollen los trabajos 

 
Medidas preventivas 

• Los operarios conocerán las instrucciones de uso y las normas de seguridad de la máquina y estarán autorizados para usarla. 
• Utilizar la radial para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco 
• se rompería. 
• Cortar siempre sin forzar el disco ya que podría romperse y saltar. 
• Utilizar carcasa superior de protección del disco así como protección inferior 
• deslizante. 
• Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y se rompe. 
• Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones. 
• El interruptor debe ser de forma que al dejarlo de presionar queda la maquina desconectada. 
• Utilizar únicamente el tipo adecuado al material que se quiera cortar. 
• Asegúrese, antes de cambiar el disco, de que la radial está desconectada de la 
• corriente eléctrica. 
• El personal que maneje la radial deberá poseer la experiencia o formación suficiente para realizar los trabajos en condiciones de 

seguridad. 
• Revisar periódicamente el estado de los cables eléctricos 
• Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. 
• La pieza a cortar no se presionará contra el disco; así mismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 
• Cuando la máquina no se utilice estará desconectada. 
• El mantenimiento o cualquier reparación se hará con la máquina desconectada de la red. 

El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas y su uso sean correctos. 
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Medios auxiliares. 
 

RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Escaleras de Mano (metálicas). 
Riesgo de caída de personas * Inclinación adecuada (ángulo con horizontal aproximadamente 75 º) 

* Elementos antideslizantes en base. Fijación o atadura en punto de 
desembarco. 

* Sobrepasar desembarco 1 m.  
* Informar que ascensos y descenso se efectúen de frente. 
* Para trabajos < 3,5 m. del suelo: cinturón de seguridad. 
* Prohibición de manejo de cargas pesadas y o voluminosas. 
 

Caída de personas por rotura de escalera. * Las escaleras no tendrán más de 3,5 m. 
* No serán de construcción improvisada. 
* No se pintarán las escaleras de madera, salvo con barniz 

transparente. 
Caídas de materiales. * Prohibición de paso bajo las escaleras cuando estén en uso. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, ropa de trabajo, ropa y prendas de 
seguridad de señalización, arnés de seguridad. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas y su uso sean correctos. 
 

RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Andamios tubulares 
Desplome de andamios • Montaje por personal especializado. 
Atrapamientos y aplastamientos en 
manos y pies durante el montaje de los 
andamios 

• EPI: Guantes y calzado de seguridad. 

Desplome de andamios • Cálculo y supervisión diaria de andamiajes. 
• Comprobación de anclajes, apoyos y plataformas. 
• Arriostramientos y barandillas. 
• Uso obligatorio de cinturón de seguridad. 

Caída desde altura • Montaje correcto de andamios. Supervisión diaria. 
• Barandillas resistentes 90 cms. de altura y otra intermedia. 
• Control de carga sobre plataformas. 
• Uso de cinturón de seguridad siempre, anclado a cable independiente. 

Caída de materiales. • Rodapiés de 20 cms.  
• Las cargas no deben sobrepasar la altura del rodapié. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de protección para el 
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, arnés de seguridad, guantes frente protección mecánica. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar en todo momento el montaje y desmontaje del mismo por considerarse que se trata 
de un riesgo especialmente grave de caída en altura. Así mismo, comprobará diariamente su estado y que no accedan las personas no 
autorizadas. 
 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas y su uso sean correctos. Así mismo 
verificará que sólo pueden manejarla personal con formación específica. 
 
 
Operaciones de carga y descarga. 
Daños en pies en operaciones de carga 
y descarga. 

• Uso de botas con punteras reforzada. 
• Orden y limpieza en toda la obra. 

Daños en manos en operaciones de 
carga y descarga. 

• Uso de guantes de cuero 

Sobreesfuerzos • Información sobre riesgos en el manejo de cargas, al personal afectado. 
• Actuaciones ergonómicas. 
• Revisión médica a operarios. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de protección para el 
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, guantes frente protección mecánica. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas. 
 
 
 
 
 
 



DIPUTACIÓN DE MÁLAGA                                                                     MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES 
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO                                                                                                 BOBADILLA ESTACIÓN - ANTEQUERA 

75 
 

 
 
 
Operaciones de colocación de medios de protección y medios auxiliares 
Caída en altura. * Uso del cinturón de seguridad anclado a punto fijo. 

* El cinturón será el adecuado: de suspensión o de sujeción 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad,  mandiles de cuero, ropa de trabajo, ropa de 
protección para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, arnés de seguridad, cinturón anticaída, Guantes frente 
protección mecánica. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar en todo momento el montaje y desmontaje por considerarse que se trata de un riesgo 
especialmente grave de caída en altura. Así mismo, comprobará diariamente su estado. 
 
6.2. Actividades específicas en determinadas fases de obra. 

Ordenación del entorno del solar y trabajos previos al comienzo de las obras. 

Unidades de obra consideradas: 

• Acometidas provisionales de agua, alcantarillado y luz.  
• Instalación eléctrica provisional de obra. 
• Cerramiento de parcela y su señalización. 
• Limpieza, explanación y nivelación de parcela. 
• Montaje de casetas prefabricadas, o su ejecución para uso de personal. 
• Montaje de instalaciones fijas: grúas ( una vez realizada la cimentación) 
 

Cualificación del personal para estas actividades: 

- Oficial 1ª albañil. 
- Ayudante. 
- Peones 
- Oficial 1ª electricista y ayudante. 
- Oficial 1ª Fontanero y ayudante 
- Maquinista. 
- Camionero.  
- Montador de grúas y ayudantes. 
 

 

RIESGOS  
Circulación tránsito por la obra (exterior) 
Acceso a obra de personal no autorizado. • Acceso a obra debidamente señalados y vigilados. 

• Control efectivo. 
• Cerramiento de obra eficaz. 

Caídas de personal al mismo nivel. • Limpieza de escombros en las áreas de tránsito y trabajo. 
• Limpieza de clavos del desencofrado. 
• Señalización e iluminación. 

Caídas a distinto nivel • Orden y limpieza de toda la obra.  
• Protección de huecos con altura de caída superior a 2 m. 
• Señalización e iluminación en su caso. 

Atropellos de vehículos y máquinas. 
Colisiones entre vehículos y personas. 

• Señalización de vía pública e iluminación, en su caso. 
• Señalización de vías de acceso y tránsito en obra, para personas 
• Carteles de seguridad. 
• Maquinaria con avisadores de movimiento y marcha atrás. 
• Personal auxiliar señalista, cuando proceda. 
• Vías de circulación de maquinaria y camiones en obra, señalizadas y  

acordonadas. 
• No permanecer en el radio de acción de las máquinas y camiones. 

Electrocución con líneas enterradas o 
aéreas existentes. 

• Localización de servicios públicos o privados afectados (redes enterradas y 
aéreas) 

• Desmontaje de las mismas o inutilización, cuando proceda. Actuación por parte 
de la Compañía suministradora. 

• Protección de vía pública y de instalaciones en acerados al realizar las 
excavaciones. 

Caídas de objetos sobre personas. • Prohibición de suspender cargas sobre personas. 
• No suspender cargas sobre zonas de trabajo. 
• Viseras de acceso a obra y delimitación perimetral. (prohibición de paso) 
• Separación de vías de acceso de áreas de desescombrado. 
• Uso de equipos de protección individual (casco) 



DIPUTACIÓN DE MÁLAGA                                                                     MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES 
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO                                                                                                 BOBADILLA ESTACIÓN - ANTEQUERA 

76 
 

 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de protección para el 
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, arnés de seguridad, cinturón anticaída, guantes frente protección mecánica. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas sean correctos. 
 

RIESGOS  
Circulación tránsito por la obra (exterior) 
Acceso a obra de personal no autorizado. • Acceso a obra debidamente señalados y vigilados. 

• Control efectivo. 
• Cerramiento de obra eficaz. 

Caídas de personal al mismo nivel. • Limpieza de escombros en las áreas de tránsito y trabajo. 
• Limpieza de clavos del desencofrado. 
• Señalización e iluminación. 

Caídas a distinto nivel • Orden y limpieza de toda la obra.  
• Protección de huecos con altura de caída superior a 2 m. 
• Señalización e iluminación en su caso. 

Atropellos de vehículos y máquinas. 
Colisiones entre vehículos y personas. 

• Señalización de vía pública e iluminación, en su caso. 
• Señalización de vías de acceso y tránsito en obra, para personas 
• Carteles de seguridad. 
• Maquinaria con avisadores de movimiento y marcha atrás. 
• Personal auxiliar señalista, cuando proceda. 
• Vías de circulación de maquinaria y camiones en obra, señalizadas y  

acordonadas. 
• No permanecer en el radio de acción de las máquinas y camiones. 

Electrocución con líneas enterradas o 
aéreas existentes. 

• Localización de servicios públicos o privados afectados (redes enterradas y 
aéreas) 

• Desmontaje de las mismas o inutilización, cuando proceda. Actuación por 
parte de la Compañía suministradora. 

• Protección de vía pública y de instalaciones en acerados al realizar las 
excavaciones. 

Caídas de objetos sobre personas. • Prohibición de suspender cargas sobre personas. 
• No suspender cargas sobre zonas de trabajo. 
• Viseras de acceso a obra y delimitación perimetral. (prohibición de paso) 
• Separación de vías de acceso de áreas de desescombrado. 
• Uso de equipos de protección individual (casco) 

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de protección para el 
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, arnés de seguridad, cinturón anticaída, guantes frente protección mecánica. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas sean correctos. 
 

RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Circulación tránsito por la obra (interior) 
Accidentes producidos por el 
desplazamiento en el interior de la obra 
hasta el lugar de trabajo. (Vías de 
acceso) 

• Escaleras de acceso a plantas peldañeadas y con barandillas rígidas. 
• Acotar perímetro de obra, prohibiendo el tránsito, dejando la visera que protejan 

la entrada. Paso obligado a través de ellas. 
• Señalización (Carteles) en vías de acceso. 
• Limpieza y orden en la obra. 

Caídas de personal al mismo nivel. • Limpieza de escombros en las áreas de tránsito y trabajo. 
• Limpieza de clavos del desencofrado. 
• Señalización e iluminación. 

Caídas desde altura superiores a 2 m. • Barandillas en huecos de fachada e interiores H(0,90 m.) 
• Para trabajos sobre borriquetas, barandilla 0,90 m. por encima de la plataforma 

de trabajo. 
• Uso de cinturón de seguridad /arnés), en su caso. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, ropa y prendas de seguridad de 
señalización, guantes frente protección mecánica. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas sean correctos. 
 
 

RIESGOS  
Climatología y medio ambiente 
Problemas creados por inclemencias 
meteorológicas: Humedad,  lluvia, 
vientos, etc. 

• En caso de lluvia: equipos individuales impermeables; botas de goma. 
• En caso de situaciones de fuertes vientos: suspensión del trabajo. 
• En caso de fuertes calores: evitar largas exposiciones al sol en verano. 

Adecuar horarios de trabajo. 
Ambiente pulvígeno (operaciones de • Regado de superficies y escombros (sin encharcar) 
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desescombrado, excavaciones,.....) 
Caídas desde altura superiores a 2 m. • Barandillas en huecos de fachada e interiores H(0,90 m.) 

• Para trabajos sobre borriquetas, barandilla 0,90 m. por encima de la plataforma 
de trabajo. 

• Uso de cinturón de seguridad /arnés), en su caso. 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad,  ropa de trabajo, ropa de protección para el 
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, guantes frente protección mecánica y química. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas y su uso sean correctos. 
 

RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Varios 
Falta de información sobre riesgos • Información específica sobre riesgos. 

• Entrega de “Normas de comportamiento” por escrito. 
• . 

Accidentes provocados por falta de 
capacidad psicofísica, específica para 
determinadas actividades, del personal  

• Revisión médica a todos los operarios. 

Caídas desde altura por incapacidad 
fisiológica de los trabajadores 

• Control médico. 

Accidente por incendio y/o siniestro • Vías de evacuación señalizadas e iluminadas. 
• Extintores portátiles. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de protección para el 
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, guantes frente protección mecánica y química. 
 

Demoliciones 

Unidades de obra consideradas: 

- Demolición de cubiertas. 
- Demolición de fábricas. 

Cualificación del personal para estas actividades: 

- Oficial 1ª albañil. 
- Peones 
- Maquinista. 
- Camionero. 

  
Demoliciones 
Caída de personas de altura • Utilizar andamios perimetrales en las labores de desmontaje de la cubierta. 

• Utilizar cinturón de seguridad anclado a punto fuerte. 
• Utilizar redes horizontales tipo “S”. 

Atropellos , colisiones , vuelcos y falsas 
maniobras de máquinas. 

• No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 
• Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) 

Desplomes de edificios colindantes • Reconocimiento previos del edificio y de los colindantes. 
• Observación y vigilancia de los edificios colindantes. 

Caídas de escombros. • Acotado de los espacios sobre los que se está vertiendo los escombros, sin 
posibilidad de que circulen las personas por estas zonas. 

Desplomes de andamios • Arriostramiento y anclaje cuidadoso de los andamios 
Ambiente pulvígeno • Riegos con agua. 
Ruidos • Utilización de cascos 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, gafas de protección, equipos de protección 
respiratoria, protectores del oído, ropa de trabajo, ropa de protección para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, 
arnés de seguridad, cinturón anticaída, guantes frente protección mecánica y química, Calzado para conducción. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas sean correctos. 
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RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

Colocación de la ferralla 
Lesiones y cortes en brazos y manos • Guantes de cuero. 

• Colocación de capuchones en los extremos de las esperas que 
protejan contra los pinchonazos. 

Lesiones, pinchazos y cortes en pies • Botas con puntera reforzada. 
• Colocación de capuchones en los extremos de las esperas que 

protejan contra los pinchonazos. 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, gafas de protección, protectores del oído,  
ropa de trabajo, ropa y calzado de protección para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, arnés de seguridad, 
cinturón anticaída, Guantes frente protección mecánica. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas sean correctos. 
 

RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Hormigonado. 
Dematosis por contacto con hormigones y 
morteros 

• Utilización de guantes de goma 

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad,  ropa de trabajo, ropa de protección para el 
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, arnés de seguridad, cinturón anticaída, guantes frente protección mecánica y 
química. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas sean correctos. 
 

RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Vertido del hormigón por bombeo. 
Vuelco de la bomba • El equipo encargado del manejo de la bomba estará especializado 

• La tubería de la bomba se apoyará sobre caballetes arriostrándose las partes 
susceptibles de movimiento. 

Caída y golpes de operarios • La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo a la vez de dos 
operarios, para evitar las caídas por movimientos incontrolados. 

• El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la 
manguera desde castilletes de hormigonado. 

Atascos y reventones. • El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, 
será dirigido por un operario especialista. 

• Antes de inicial el bombeo se deberá prepara el conducto, evitando masas de 
mortero de dosificación dura. 

 • Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 
“redecilla” de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del 
circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá 
la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

 • Se tendrá especial cuidado cuando haya que evolucionar en presencia de líneas 
eléctricas aéreas en carga, manteniéndose en todo momento las distancias de 
seguridad. 

• Se vigilará frecuentemente los manómetros. Un aumento de presión indicaría 
que se ha producido un atasco. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, gafas de protección, ropa de trabajo, ropa 
de protección para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, arnés de seguridad, cinturón anticaída, guantes frente 
protección mecánica y química, calzado para conducción para el conductor. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas sean correctos. 
 

Estructura: 

Unidades de obra consideradas: 

- Ejecución de nervios de hormigón armado en coronación de fábricas. 
- Colocación de perfiles metálicos en formación de  

Cualificación del personal para estas actividades: 
• Oficial 1ª Encofrador 
• Oficial 1ª  
• Ayudante. 
 

RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Nervios de hormigón armado. 
Caídas a distinto nivel • Utilización de torreta con base suficiente y protegida con barandilla.. 
Caídas de chapas de encofrado. • Las chapas o tableros han de apilarse convenientemente, así como los cierres sin 

estar próximos a huecos. 
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Lesiones y cortes en brazos y 
manos 

• .Guantes de cuero 
 

Lesiones, pinchazos  y cortes en 
pies 

• Botas con punta reforzada. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, gafas de protección, equipos de protección 
respiratoria, protectores del oído, ropa de trabajo, ropa de protección para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, 
arnés de seguridad, cinturón anticaída, guantes frente protección mecánica y química. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas sean correctos. 
 

RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
 Montaje de perfiles metálicos. 
Caídas desde alturas • Andamio tubular, con plataforma de trabajo, barandilla y escalera de 

acceso. 
• Andamio tubular sujeto a elementos resistentes para evitar vuelcos. 
• Instalación de redes horizontales tipo “S” 
 

Atrapamientos por elementos estructurales. • Inmovilización de los elementos estructurales, mientras se realiza el 
punto de la soldadura. 

Caída de materiales • Acotar la zona de trabajo. 
• Cables y eslingas en buen estado. 
• Rodapiés en la zona de trabajo. 
• Evitar el paso bajo la zona de trabajo, para evitar posibles caídas de 

herramientas retenidas en la redes de seguridad 
Lesiones y cortes en brazos y manos • .Guantes de cuero 

 
Lesiones, pinchazos  y cortes en pies • Botas con punta reforzada. 
Radiaciones • Pantalla para soldador sujeta al casto ( Prohibición expresa de mirar 

al arco voltaico mientras se realiza la operación) 
Quemaduras • Prohibición de personal bajo “lluvia de chispas” 

• EPS.: Guantes, mandiles, manguitos, polainas de cuero, botas de 
cuero y casco con pantalla de solador incorporada. 

Incendios  • Evitar superficies con grasa. 
• Prohibición de uso de ropas manchadas con grasa. 
• Evitar existencia de productos inflamables en áreas inferior a 6 

metros y combustibles en un área inferior a 2 metros. 
• Colocación de extintor portátil (de CO2) junto a zona de trabajo. 
• Suspensión de trabajos con fuertes vientos (vel>60 Km) 

Contactos eléctricos directos. • Tensión de alimentación < 50 v. 
• Interruptor diferencial en origen de cuadro eléctrico.  
• Protección de partes activas de la instalación. 
• Mandíbulas de sujeción de electrodos en buen estado. 
• Suspensión de los trabajos con lluvia. 
• Evitar soldar en zonas o con ropas mojadas. 
• Prohibición cambiar los electrodos con manos desnudas. 
• Prohibido enfriar los porta electrodos y electrodos introduciéndolos en 

agua. 
Contactos eléctricos indirectos. • Puesta a tierra de las masas metálicas. 
Proyección de partículas en ojos(picado de 
soldadura y desbordado) 

• Anticristales en pantalla de solador, contra impactos por partículas 

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, gafas de protección, pantallas, equipos de 
protección respiratoria, mandiles de cuero, ropa de trabajo, ropa de protección para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de 
señalización, arnés de seguridad, cinturón anticaída, guantes frente protección mecánica,  
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas sean correctos. 
 

Cubierta: 

Unidades de obra consideradas: 

- Cubierta inclinada (tejado) 
- Cubierta plana (azotea) 
 

Cualificación del personal para estas actividades: 
• Oficial 1ª Albañil 
• Peón ordinario.. 
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RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

Cubierta inclinada de teja  
. Caída al vacío desde cubierta. • Barandillas y parapetos perimetrales en los andamios tubulares sobre 

perímetro de cubierta. 
• Como medida alternativa: utilización de plataforma volada en borde 

de cubierta, que disponga de plataforma mínima de 60 cms. y peto de 
altura mínima 90 cms. 

• Utilización de redes horizontales tipo “S” en la formación del tablero. 
 

Caída de personas por la cubierta. • Se tenderá, unido a dos "puntos fuertes" instalados en las  cumbreras 
o limatesas, un cable de acero de seguridad en el que anclar el fiador 
del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las labores sobre 
los faldones de la cubierta. 

• La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta 
inclinada se resolverá mediante pasarelas emplintadas inferiormente 
de tal forma que observando la pendiente queden horizontales 
(escalera de tejedor). 

• Formación e información del personal 
Hundimiento de los tableros • Las planchas de la cubierta, se acopiarán repartidas por los faldones 

evitando sobrecargas 
Lesiones, pinchazos  y cortes en pies • Botas con punta reforzada. 
Caídas desde altura por incapacidad fisiológica 
de los trabajadores 

• Control médico. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, gafas de protección, equipos de protección 
respiratoria, protectores del oído, ropa de trabajo, ropa de protección para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, 
arnés de seguridad, cinturón anticaída, guantes frente protección mecánica y química. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas sean correctos. 
 
Trabajos en fachadas  

Unidades de obra consideradas: 

- Picados de revestimientos de voladizos y zonas en mal estado 
- Enfoscados exteriores. 
- Pintura exterior. 
- Se utilizarán andamios tubulares. 

Cualificación del personal para estas actividades: 
• Oficial 1ª Albañil 
• Oficial 1ª enfoscador y ayudante 
• Oficial 1ª pintor y ayudante. 

 
RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

Circulación tránsito por la obra (interior) 
Accidentes producidos por el 
desplazamiento en el interior de la obra 
hasta el lugar de trabajo. (Vías de 
acceso) 

• Escaleras de acceso a plantas peldañeadas y con barandillas rígidas. 
• Acotar perímetro de obra, prohibiendo el tránsito, dejando la visera que protejan 

la entrada. Paso obligado a través de ellas. 
• Señalización (Carteles) en vías de acceso. 
• Limpieza y orden en la obra. 

Caídas de personal al mismo nivel. • Limpieza de escombros en las áreas de tránsito y trabajo. 
• Limpieza de clavos del desencofrado. 
• Señalización e iluminación. 

Caídas desde altura superiores a 2 m. • Barandillas en huecos de fachada e interiores H(0,90 m.) 
• Para trabajos sobre borriquetas, barandilla 0,90 m. por encima de la plataforma 

de trabajo. 
• Uso de cinturón de seguridad /arnés), en su caso. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, gafas de protección, equipos de protección 
respiratoria, protectores del oído, ropa de trabajo, ropa de protección para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, 
arnés de seguridad, cinturón anticaída, guantes frente protección mecánica y química. 
 
Izado de cargas. 
Caída de materiales transportados, a 
nivel y a niveles inferiores. 

• Uso de contenedores en suministros de material a planta. 
• Uso de rodapiés en huecos de niveles superiores. 
• Acotar perímetro de obra y dejar marquesina o visera que protejan la entrada. 
• Gancho con pestillo de seguridad. 
• Cable en buen estado. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, ropa de trabajo, ropa de protección para el 
mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, arnés de seguridad, cinturón anticaída, guantes frente protección mecánica y 
química. 
 
Manipulación de materiales. 
Dermatosis por contacto con cementos y 
derivados. 

• Uso de guantes de goma  
• Ropa de trabajo. 

Inhalación de sustancias tóxicas y/o corrosivas 
(pintura asfáltica en tableros, etc...) 

• En pinturas (etiquetado con normas de uso y protección). 
• No manipular sustancias peligrosas sin las debidas precauciones. (según 

etiqueta e instrucciones del fabricantes). 
• Ventilación. 

Sobreesfuerzos. • Revisión médica del personal. 
• Formación e información operarios sobre manejo de cargas. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, gafas de protección, equipos de protección 
respiratoria, protectores del oído, mandiles de cuero, ropa de trabajo, ropa de protección para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad 
de señalización,  guantes frente protección mecánica y química. 
 
Trabajos de carpintería 

Unidades de obra consideradas: 

• Colocación de puertas. 
Cualificación del personal para estas actividades: 

• Oficial 1ª carpintero. 
• Ayudantes. 

 
RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

Carpintería o cerrajería 
Caídas a distinto nivel 
y al vacío. 

• Tener en cuenta las normas de utilización de andamios. 

Cortes y golpes por manejo de máquinas-
herramientas manuales. 
Atrapamiento de dos entre objetos. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
 

• Limpieza en el tajo. 
• Antes de la utilización de una máquina herramienta, el operario deberá 

estar provisto del documento expreso de autorización de manejo de esa 
determinada máquina. 

• Previo a la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará 
que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismo y 
protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar 
accidentes. 

• Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a 
una altura en torno a los 60 cms. Estos de desmontarán inmediatamente, 
tras haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido 
del precerco. 

• El “cuelgue” de hojas de puertas, se efectuará por un mínimo de dos 
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y 
caídas. 

 
Electrocuciones • Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las 

máquinas-herramientas. Se instalarán en cada una de ellas una 
“pegatina” en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento. 

• Se prohíbe la conexión de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, gafas de protección, equipos de protección 
respiratoria, protectores del oído, ropa de trabajo, ropa de protección para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, 
arnés de seguridad, cinturón anticaída, guantes frente protección mecánica y química. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas sean correctos. 
 
Instalaciones 

Unidades de obra consideradas: 

• Tuberías de calefacción. 
• Colocación de conductores en circuitos. 
• Colocación de interruptores en cuadros eléctricos. 

Cualificación del personal para estas actividades: 
• Oficial 1ª calefactor. 
• Oficial 1ª electricista 
• Ayudantes. 
•  
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RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

Instalaciones 
Quemaduras • Utilización de guantes. 
Explosión (del soplete, botellas de gases 
licuados, bombonas) 

• Almacenar en lugar específico con ventilación constante por corriente de 
aire, puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial. La 
instalación eléctrica de este local  dispondrá de mecanismos estancos 
antideflagrantes de seguridad. Dispondrá de extintor de polvo seco. 

• Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
• Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

Electrocuciones • utilizar herramientas protegidas con material aislante normalizado contra 
los contactos eléctrico, en buen estado. 

• Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas a todo el personal de 
la obra antes de ser iniciadas. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, gafas de protección, pantallas, equipos de 
protección respiratoria, protectores del oído,  mandiles de cuero, ropa de trabajo, ropa de protección para el mal tiempo, ropa y prendas de 
seguridad de señalización, arnés de seguridad, cinturón anticaída, guantes frente protección mecánica y química. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas sean correctos. 
 
Montaje del vidrio 

Unidades de obra consideradas: 

• Vidrios termo acústicos.. 
• Vidrios laminares.. 

Cualificación del personal para estas actividades: 
• Oficial 1ª. 
• Ayudantes. 

 
RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

Montaje del vidrio 
Cortes en manos, brazo a y pies. 
Los derivados de la rotura fortuita de las 
planchas de vidrio. 

• Los acopios de vidrios se ubicarán en los lugares especificados, sobre 
durmientes de madera. 

• Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación 
de vidrio. 

• Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos. 
• La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutarán con la ayuda de 

ventosas de seguridad. 
• Lo vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la 

cal. 
 
 
 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, gafas de protección, protectores del oído, 
ropa de trabajo, ropa de protección para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de señalización, arnés de seguridad, cinturón 
anticaída, guantes frente protección mecánica. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas sean correctos. 
 
Pinturas 

Unidades de obra consideradas: 

Pintura plástica y esmalte.. 
Cualificación del personal para estas actividades: 

• Oficial 1ª Pintor. 
• Ayudante. 

RIESGOS  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Pintura 
Cuerpos extraños en los ojos. 
Los derivados de los trabajos en atmósferas 
nocivas. 
Contacto con sustancias corrosivas. 
Los derivados de la rotura de las manqueras  de 
los compresores. 

• Las pinturas se almacenarán en los lugares señalados a tal fin, 
manteniéndose siempre la ventilación por tiro de aire, para evitar los 
riesgos de incendio y de intoxicaciones. 

• Se instalarán un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de 
acceso al almacén de pintura. 

• Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se 
instalarán una señal de “peligro de incendios” y otra de “prohibido fumar” 

• Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre 
tablones de reparto de cargas en evitación de sobrecargas. 

• Utilizar guantes de PVC. 
• Utilizar mascarillas con filtros mecánicos específicos recambiables. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES: Casco de seguridad, calzado de protección y de seguridad, gafas de protección, pantallas, equipos de 
protección respiratoria, protectores del oído, ropa de trabajo, ropa de protección para el mal tiempo, ropa y prendas de seguridad de 
señalización, arnés de seguridad, cinturón anticaída, guantes frente protección mecánica y química. 
El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que las medidas técnicas de prevención adoptadas sean correctos. 
 

7.-INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional así como del correcto acopio de materiales 
combustibles, con los envases correctamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra. 
Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles de 6 kg. de polvo seco antibrasa. 
Así mismo consideramos que debe tenerse en cuenta otros medios de extinción como agua, arena y otros elementos de uso común (palas, 
rastrillos, picos, etc.) 
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza en todos los tajos y fundamentalmente 
en las escaleras. 
Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del extintor, 
camino de evacuación, etc. 
Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, 
hasta la llegada de los bomberos, los cuales en todos los casos, serán avisados inmediatamente (TELEFONO EMERGENCIAS 112) . 
 
 
8.-ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS. 
 
En este apartado se contemplan los riegos producidos por Incendio, Inundaciones, Frío intenso, Fuertes nevadas, Movimientos sísmicos y 
Vendavales, etc. 
De los anteriormente citados en único previsibles es el de incendio debiendo tomarse para evitarlo las medidas propuestas en este Plan en 
apartados anteriores. 
En cuanto al resto de los riesgos para eliminar sus consecuencias sobre los trabajadores se deberán suspender la actividad en la obra, 
previo aseguramiento en la medida de lo posible y siempre dependiendo del factor sorpresa, de que la maquinaria de obra y demás 
elementos estén debidamente anclados, sujetos y/o protegidos, garantizando la imposibilidad de los mismos de provocar accidentes 
directos e indirectos sobre las personas y bienes. 
 
9.-RIESGOS Y UNIDADES DE OBRA NO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Si durante el desarrollo de la ejecución de la obra apareciere algún riesgo o unidad de obra que no esté reflejado en el Plan de Seguridad y 
Salud se dará comunicación al Coordinador de Seguridad y Salud en obra. 
 

10.-PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION. 
10.01.-INTRODUCCION. 
El Plan de Emergencia y Evacuación tiene como objeto definir las acciones a desarrollar ante cualquier contingencia que pueda surgir 
durante los trabajos a realizar en la obra con los medios humanos disponibles, organizando y coordinando estas de la forma más eficaz. 
 
 
10.02.-OBJETIVO Y ALCANCE. 
El plan de emergencia tiene por objeto organizar las personas que intervienen y sus medios de protección para intervenir en caso de 
emergencia. El fin que se persigue es el de poder responder de forma rápida, coordinada y eficaz para minimizar las consecuencias, tanto 
humanas como materiales, que se deriven de una situación de emergencia. 
En la zona de obras que nos ocupa se considera que las situaciones de emergencia que se pueden dar son la de INCENDIO y la de 
EVACUACION DE PERSONAL ACCIDENTADO. 
 
10.03.-MEDIOS DE PROTECCION. 
En la obra contamos con medios técnicos y con medios humanos, a la hora de abordar un sinistro. 
En relación a medios técnicos disponemos de los medios de extinción, (extintor polvo ABC), señalización (señalización de los medios de 
extinción y recorridos de evacuación) y comunicación (teléfonos móviles para comunicar de forma rápida la emergencia). En relación a los 
medios humanos la empresa definirá una estructura organizativa que permita el correcto desarrollo de las acciones que se consideren 
necesarias en caso de emergencia (Equipo de primera intervención, Jefe de Emergencia, Equipo de Primeros Auxilios, Equipo de 
Alarma y evacuación). 
Esta estructura se simplifica en la obra que nos ocupa ya que la misma se desarrolla al aire 
libre y sobre ella actúan un número mínimo de trabajadores. 
 
10.04.-ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA. ACCIDENTE LABORAL 
En caso de emergencia se establecen los siguientes principios de socorro: 
a) El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión de las lesiones. En caso de 
caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en 
consecuencia se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra. 
b) En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en ambulancia; se evitará la utilización de vehículos particulares. 
c) En la caseta de obra figura la información necesaria para conocer el centro asistencial, sudirección, teléfono de emergencias, policía. 
En caso de emergencia los principios de actuación serán: 

1. Actuar con serenidad y de forma inmediata y avisar en caso necesario a los servicios de emergencia. 
2. Examinar el lugar del accidente y posibles peligros que se puedan dar. 
3. Examinar al herido sin tocarle innecesariamente (constantes vitales, pulso, respiración). 
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4. En caso de que el herido responda a estímulos vitales y sea factible, colocarlo en POSICIÓN DE SEGURIDAD. 
5. No hacer más que lo indispensable. 
6. Jamás dar de beber a quien esté sin conocimiento. 
7. Mantener al herido caliente. 
8. Tranquilizar al lesionado. 
9. En caso de que las lesiones sean de tal gravedad que no permita el traslado del herido, esperar a los servicios sanitarios. 

 
10.05.-ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA. INCENDIO. 
Con el plan de emergencia se persigue una respuesta rápida en los primeros momentos del incendio y hasta la llegada de los bomberos. 
En caso de emergencia los principios de actuación serán: 

1. En caso de detectar un foco de incendio se DARA LA ALARMA. 
2. En caso de CONATO DE EMERGENCIA, que el fuego sea fácilmente controlable, se desalojará la zona afectada, se aislará el 

fuego y se intentará apagarlo empleando el extintor, arena o agua. Extinguido el conato se restablecerá la actividad. Se avisará 
al Jefe de Emergencias y otros medios si fuese necesario. 

3. EMERGENCIA GENERAL, incendio o conato fuera de control. Los equipos de emergencia confinaran el fuego procurando que 
no se propague. Se desconectarán las fuentes de energía. 

4. Se avisará al Jefe de Emergencias, ordenando este la puesta en marcha del Plan de Evacuación y se llamará a los bomberos y 
demás ayuda exterior. 

5. Cuando lleguen los bomberos el Jefe de Emergencias los informará de la situación y estos asumirán el mando y control de las 
operaciones. 

6. FIN DE LA EMERGENCIA, previo informe de los bomberos, el Jefe de Emergencia ordenará el restablecimiento y realizará un 
informe del suceso procurando tomar las medidas necesarias para evitar la reaparición del fuego. 

El Jefe de Emergencias llevará un archivo histórico de sucesos acciones seguidas y medidas adoptadas. 
 
10.06.- ACTUACION EN CASO DE EVACUACION. 
Teniendo en cuenta las características de la obra y la implantación de la misma el procedimiento de evacuación será el siguiente: 

1. Declarada la situación de emergencia el Jefe de Emergencia tomará el mando y ordenará la evacuación total o parcial de la 
zona de obras. 

2. Se comunicará al personal afectado la evacuación, realizándose un barrido de la zona afectada. Se procederá al corte de los 
suministros eléctricos. 

3. El personal se reunirá en el punto de reunión (FRENTE A CASETA DE OBRA), al objeto de realizar el recuento y estado del 
mismo. No se permitirá el acceso a la obra. 

4. Una vez lleguen a la obra los Servicios de Ayuda Exterior, bomberos, policía, serán informados por el Jefe de Emergencia. El 
personal evacuado permanecerá a la disposición de los Servicios de Ayuda Exterior. 

5. Una vez finalizada la emergencia y después del informe de los Servicios de Ayuda Exterior, el Jefe de emergencia tomará la 
determinación de restablecer los servicios si se da la situación de “todo seguro”. Se repondrán los medios técnicos usados, y se 
realizará el archivo histórico de sucesos acciones seguidas y medidas adoptadas 

 

11.- Equipos de protección individual (EPI) 
 
Todas las prendas o equipos de protección individual que haya que utilizar en la obra como resultado de los riesgos evaluados, y por tanto 
como consecuencia de la identificación de la/s parte/s del cuerpo sometidas al riesgo, estarán certificados según R.D. 1407/92 y cumplirán 
las siguientes condiciones: 

• Llevarán estampados en lugar visible el marcado de conformidad "CE". 
• Vendrán acompañados de un folleto informativo en castellano (datos del fabricante, instrucciones de uso, plazo de 

caducidad, etc.). 
 
• De cada prenda o equipo habrá disponibilidad de la Declaración de Prestaciones del fabricante (normativa que cumple la 

prenda, avalado por el organismo control correspondiente). 
 
Cumplirán las siguientes condiciones: 
 
Casco de seguridad no metálico 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tensión (1.000 V), o clase E, 
distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 
 
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o copa, una parte más alta de la 
copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más 
ancha, constituyendo la visera. 
 
El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del usuario. Se distinguirá lo que sigue: 
Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneal. 
 
Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más 
puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 
 
La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. 
 
La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 
milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 
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La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 
gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 milímetros. 
 
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos atmosféricos. 
 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de 
fácil limpieza y desinfección. 
 
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior 
como interiormente. No presentará rugosidades, y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o 
ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 
 
Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, excepto en la zona de acoplamiento 
(Arnés-casquete). 
 
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna parte del arnés o casquete presente 
rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los 
ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una 
tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevado 
la tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 
 
En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25 kV y 30 kV respectivamente. En 
ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 
 
En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, con buenos resultados habiéndose 
acondicionado éste a -15  2º C. 
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE 
correspondiente. 
 
Calzado de seguridad 
El calzado de seguridad que utilizará los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad 
para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para 
protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá 
de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos 
nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos.  
 
Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la 
bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y 
aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que 
tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg (14.715 N), y la luz libre durante la 
prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará mediante 
punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 
Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 60º, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y 
hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 
El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de prueba, y sin que presente signos de 
corrosión. 
 
 
Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos 
en la Norma UNE correspondiente 
 
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará mediante 
punzón con fuerza mínima de perforación de 110 kgf (1079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 
 
Protector auditivo 
El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 
Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está situado en ambiente ruidoso. 
Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el 
pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 
 
El modelo tipo habrá sido probado por una escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no mayor de 10 dB, respecto de un 
audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo. 
 
Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una sensación auditiva en el escucha situado 
en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación 
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auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia 
expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 
 
Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros de las frecuencias que siguen: 125. 
250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 
 
Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. 
Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas 
de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 dB. 
 
Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los ensayos contenidos en la Norma UNE 
correspondiente 
 
Guantes de seguridad 
 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y antierosiones para el manejo de 
materiales, objetos y herramientas. 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso común y de características 
mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 
No serán en ningún caso ambidextros. 
La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al operario. 
La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante, o límite de la manga, será 
en general de 320 milímetros o menos.  
 
Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar los medios, 320 
milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 
 
Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 
 
Cinturón o arnés de seguridad 
Equipo de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido 
por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a 
una estructura. 
La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener 
aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 
Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un ensayo a la tracción de 700 Kgf (6.867 
N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). Serán también resistentes a la corrosión. 
 
La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 
Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, 
y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también 
sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 
Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los usuarios estarán homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en 
la Norma UNE correspondiente 
 
Gafas de seguridad 
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, como mínimo clase A, siendo 
convenientes los de clase D. 
 
Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o 
punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en 
el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en 
condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no 
debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán 
inflamarse al someterse a un ensayo de 500 ºC de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 
mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a causa de un impacto de bola de acero de 
44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 
 
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen 
acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que alteren la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al 
visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%. 
 
Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 cm, repetido tres veces, será de 
clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de 
diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificará como clase D. 
 
Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la 
Norma UNE correspondiente 
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Mascarilla antipolvo 
La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 
 
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido al aire del medio ambiente, 
antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 
 
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con las características que siguen. 
No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los 
arneses podrán ser cintas portadoras: los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas 
anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran 
perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 
 
La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 
 
La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá 
ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 
 
En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su pérdida de carga a la exhalación no será 
superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 
El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán 
herméticamente. 
 
Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, homologadas por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente 
 
Bota impermeable al agua y a la humedad 
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, pudiéndose emplear también la clase E. 
 
La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna, permitiendo al usuario 
desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 
 
La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no 
afecten a la piel del usuario. 
Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros 
defectos que puedan mermar su funcionalidad. 
 
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos 
como en aquellos que estén afectados por el agua. 
 
El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior. 
 
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre diseñado de forma que la bota 
permanezca estanca. 
 
Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de tejido no absorbente, que no 
produzca efectos nocivos en el usuario. 
 
La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los 
extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 
 
Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo diseñarse de forma que sean 
fáciles de calzar. 
Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la corrosión. 
 
El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y 
prestaciones. 
 
El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de humedad, de impermeabilidad y de 
perforación con punzón, debiendo superarlos. 
 
Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos 
contenidos en la Norma UNE correspondiente 
 
Equipo para soldador 
El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo esté, y los que no lo estén los adecuados 
del mercado para su función específica. 
 
El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador o gafa con cristal abatible ( según tipo soldadura ), mandil 
de cuero, par de manguitos, par de polainas y par de guantes para soldador. 
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La pantalla tendrá la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará 
provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de protección 
mecánica, contra impactos, que podrán ser cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, 
prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles 
roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como descascarillado de la 
soldadura o picado de la escoria. 
 
El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos 
de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí mismos nunca supondrán un 
riesgo. 
 
Los elementos homologados, lo están en virtud a que el modelo tipo habrá superado las especificaciones y ensayos contenidos en la 
Norma UNE correspondiente. 
 
Guantes aislantes de la electricidad (protecciones dieléctricas) 
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre instalación de baja tensión, hasta 5.000 V, 
o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V. 
 
En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material 
de similares características aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de 
guantes que posean dicho revestimiento éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 
 
Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
 
Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus características ni produzcan 
dermatosis. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán, en ningún caso, ambidextros. 
 
Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o corazón al filo del guante menor o 
igual de 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán largos, longitud mayor de 430 milímetros. El espesor será variable, según los 
diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 milímetros. 
 
En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la rotura no será inferior al 600 por 100 y la 
deformación permanente no será superior al 18 por ciento. 
 
Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80 por 100 del valor de sus características 
mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican. 
 
Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 5.000 V y una tensión de perforación de 
6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA 
a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V. 
 
Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologados, según las especificaciones y ensayos 
contenidos en la Norma UNE correspondiente 
 
12.- Protecciones Colectivas (EPC) 
Conforme a lo recogido en la letra h), punto 1 del artº. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de noviembre), 
como PRINCIPIO DE LA ACCIÓN PREVENTIVA, la empresa adoptará, siempre que sea posible, medidas que antepongan la 
protección colectiva a la individual: 
 
 
Señal normalizada de seguridad 
Se colocará en todos los lugares de la obra, o de sus accesos, donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de usar 
determinadas protecciones, establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad. 
En el apartado de planos se incluyen las señales normalizadas de seguridad, de acuerdo con el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 
sobre "disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo".  
 
Señal normalizada de tráfico 
Se colocará en todos los lugares de la obra, o de sus accesos y entorno, donde la circulación de vehículos y peatones lo hagan preciso, de 
acuerdo con el Código de la Circulación y la Norma específica de Señalización Provisional de Carreteras 8.3 - IC. 
 
Cordón/cinta de balizamiento 
Se colocará en los límites de las zonas de trabajo o de paso en las que exista peligro de caída por desnivel o por caída de objetos, o 
situaciones de restricción de accesos en general, y en la mayoría de las ocasiones como complemento a la correspondiente protección 
colectiva.  
 
Valla autónomas de limitación y protección de 1 m. de altura 
Se utilizarán para impedir el acceso a las zonas de riesgo potencial. Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de 
tubos metálicos soldados. Dispondrán de patas o sistema equivalente para mantener su estabilidad y verticalidad. 
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Red vertical de seguridad tipo "horca" para protección de caídas en bordes de estructuras 
Para la protección del riesgo de caída al vacío por los bordes perimetrales y límites de estructuras. 
 
El sistema se compone de redes verticales colgadas de pescantes metálicos en forma de horca, en las que el extremo inferior se ancla a 
horquillas de acero (ganchos) embebidos en el forjado. Las redes serán de poliamida de alta tenacidad, protegiendo como máximo dos 
plantas (la propia de trabajo y la inmediatamente inferior). La cuerda de seguridad perimetral será como mínimo de 10 mm. y la malla de 4, 
formando una retícula ortogonal de 75x75 o 100x100 mm. Los módulos de red serán atados entre si con cuerda de la misma calidad, pero 
de diam. mínimo 6 mm. 
 
Red horizontal o mallazo de seguridad para protección de caídas en huecos horizontales 
Se colocarán en aquellos huecos horizontales existentes o vanos abiertos, para prevenir caídas a través de los mismos. En el caso de 
redes, sus características serán similares a las descritas en el punto anterior para las redes verticales. 
Para pequeños huecos (de hasta 2 m2. de superficie) se prolongará el mallazo metálico de la capa de compresión del forjado a todo el 
hueco o se pondrá la superficie necesaria para su cubrición si no existiese mallazo de capa de compresión. 
 
Barandillas con soporte metálico tipo "sargento" y rodapié de madera, o sistema similar con pies derechos anclados en cartuchos 
de PVC hormigonados en forjados 
 
Se colocarán en bordes de pisos, plataformas y escaleras, desde los que haya riesgos de caída de personas o materiales desde alturas 
superiores a dos metros  (a partir de los 2 m. de altura) y no exista otro método de protección. Deberán estar conformados por sistemas 
que, por los materiales y su forma de disposición, tengan suficiente resistencia para garantizar la retención de las personas (artº. 23 de la 
parcialmente en vigor OGSHT). 
 
Marquesina de protección 
Será constituida con tablazón de madera comprimida contra el forjado superior mediante puntales metálicos telescópicos, estando 
constituida con suficiente resistencia para soportar el impacto de los materiales que se prevé puedan caer, teniendo la longitud de vuelo 
necesaria para garantizar la seguridad en el acceso.  
 
Plataformas de trabajo 
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho, estarán constituidas por materiales  rígidos y de suficiente resistencia, y las situadas a más de 2 
m. de altura con respecto al suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 
 
Dispositivos de sujeción de cinturones de seguridad (cables o puntos resistentes) 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
 
 
 
Escaleras de mano 
Cumplirán lo establecido en la normativa específica de aplicación (R.D. 486/97) y estarán provistas de zapatas, puntas metálicas u otros 
medios antideslizantes en su base y de elementos de fijación o amarre en cabeza. Una vez instaladas en la obra, sobrepasarán en 1 m. de 
altura el punto superior de apoyo o la superficie de desembarque y deberán ser ancladas en sus extremos para garantizar su estabilidad. 
 
Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 mA. para alumbrado y de 300 mA. para fuerza. 
 
La resistencia de las tomas de tierra será, como máximo, la que garantice de acuerdo con la propia sensibilidad del interruptor diferencial 
una tensión máxima de contacto de 24 V.  
 
Medios auxiliares 
Todos los medios auxiliares dispondrán de las protecciones adecuadas de acuerdo con el R.D. 1215/97 de disposiciones mínimas de 
seguridad relativas a los equipos de trabajo. 
 
Riesgo de zonas 
Se regará para evitar la formación de polvo por la circulación de vehículos y sin que se produzcan encharcamientos. 
 
Maquinaria 
Todas las máquinas integrarán los distintos dispositivos de seguridad y elementos de protección necesarios, de acuerdo con el R.D. 
1215/97 de disposiciones mínimas de seguridad relativas a los equipos de trabajo. 
 
Extintores 
Serán adecuados en características de agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, revisándose como mínimo cada 12 meses. 
 
13.- Normas de Seguridad Específicas por oficios 
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PERSONAL DE ALBAÑILERÍA 

 
• La norma básica y fundamental para todo el personal que ejecuta los trabajos de albañilería en general, es el orden y la limpieza. 
 
• Todas las zonas que generan riesgo de caídas a distinto nivel a partir de los dos (2) metros de altura deben estar debidamente 

protegidas mediante barandillas o redes que impidan o limiten respectivamente dicho riesgo.  
 
• No utilizar elementos extraños (bidones, bovedillas, etc.) como plataformas de trabajo o como medios auxiliares para la confección de 

andamios. 
 
• Al montar sistemas de protecciones o plataformas de trabajo en madera, elegir siempre la mejor de entre la disponible. 
 
• Cuidar de no producir sobrecargar en las plataformas sobre las que se trabaja. 
 
• Utilizar cinturón de seguridad enganchado a punto resistente cuando el trabajo se realice en cubiertas, fachadas, terrazas, sobre 

plataformas de trabajo o cualquier otro punto desde donde pueda producirse una caída de altura a partir de los dos metros. 
 
• Nunca tirar nada por las fachadas de la edificación. Al partir ladrillos, hacerlo de forma que los restos no caigan al exterior. 
 
• Bajo ningún concepto debe anularse una protección que aún deba permanecer en servicio. 
 
• Si se trabaja en recintos cerrados y se producen ambientes pulvígenos, se usará la mascarilla antipolvo. 
 
• Al trabajar sobre andamios que por cualquier razón no se encuentren totalmente protegidos en su contorno, habrá que utilizar cinturón 

de seguridad de sujeción enganchado a punto resistente. 
 
• No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjado y menos aún en voladizos (puede producirse hundimiento/desplome 

parcial de parte de la estructura). 
 
• Las máquinas eléctricas siempre se conectarán a los correspondientes cuadros, o prolongadores de mangueras, mediante las 

pertinentes terminales (clavijas) macho. Está totalmente prohibido enchufar directamente los cables pelados e las tomas de 
corriente. 

 
• Si se utilizan prolongadores para portátiles (amoladora radial, taladro, etc.) se desconectarán siempre del cuadro, no del enchufe 

intermedio dejando en tensión los cables alargaderas eléctricas. 
 
 

PERSONAL DE TRABAJOS DE INSTALACIONES  
 
• Cumplirá  rigurosamente todas las normas básicas y generales de seguridad en el tajo, sobre todo en lo concerniente al orden y la 

limpieza. 
 
• Utilizará el equipo de protección individual indicado en función de los riesgos a los que va a estar sometido, con especial atención al 

uso de gafas/pantallas de protección y cinturones de seguridad para los trabajos de altura. 
 
• Cuidará que las zonas interiores en las que tenga que trabajar estén suficientemente iluminadas y que no se produzcan sombras, ni 

deslumbramientos. 
 
• Utilizará medios auxiliares normalizados (plataformas y escaleras reglamentarias), y verificará su estado antes de su uso. Nunca 

usará como medios alternativos elementos extraños como bidones, bovedillas, etc. 
 
• Vigilará no producir sobrecargar en las plataformas o medios auxiliares sobre los que se trabaje. 
 
• Jamás anulará una protección colectiva de la obra que aún deba permanecer en servicio, así como cualquier resguardo o protección 

de las partes móviles de las máquinas-herramientas que utilice. 
 
• Las conexiones eléctricas en cuadros o prolongadores siempre las realizará utilizando clavijas reglamentarias. 
 
• Trabajará con herramientas en buen estado de uso, las transportará de forma adecuada (cofre/caja herramientas) y, una vez haya 

finalizado la jornada de trabajo, las guardará y recogerá en su sitio. 
 
• Si se trabaja en recintos cerrados y se producen ambientes pulvígenos, se usará la mascarilla antipolvo. 
 
• Si por cualquier razón tuviera que trabajar sobre un andamio colgado, amarrar el cinturón de seguridad a la cuerda auxiliar (cuerda 

paralela “salvavidas”) que estará debidamente enganchada en punto resistente e independiente del propio sistema de andamios. 
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• En materia de electricidad, para evitar la conexión accidental de la red, el último cableado que se ejecute será el correspondiente al 
tramo que va del cuadro general  al de la compañía suministradora. 

 
• En materia de fontanería, es de especial importancia tener en cuenta que en el almacén o habitáculo en el que se dejen los gases 

licuados (botellas o bombonas) además de contar con ventilación suficiente, deben colocarse carteles de seguridad, así como 
instalarse junto  puerta entrada un extintor de polvo químico seco. 

 
 

PERSONAL DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
 
• Cumplirá  rigurosamente todas las normas básicas y generales de seguridad en el tajo, sobre todo en lo concerniente al orden y la 

limpieza. 
 
• Utilizará el equipo de protección individual indicado en función de los riesgos a los que va a estar sometido, con especial atención al 

uso de gafas/pantallas de protección y cinturones de seguridad para los trabajos de altura. 
 
• Cuidará que las zonas interiores en las que tenga que trabajar estén suficientemente iluminadas y que no se produzcan sombras, ni 

deslumbramientos. 
 
• Utilizará medios auxiliares normalizados (plataformas y escaleras reglamentarias), y verificará su estado antes de su uso. Nunca 

usará como medios alternativos elementos extraños como bidones, bovedillas, etc. 
 
• Jamás anulará una protección colectiva de la obra que aún deba permanecer en servicio, así como cualquier resguardo o protección 

de las partes móviles de las máquinas-herramientas que utilice. 
 
• Las conexiones eléctricas en cuadros o prolongadores siempre las realizará utilizando clavijas reglamentarias. Está prohibido anular el 

cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 
 
• En el montaje de elementos en el exterior de la edificación (fachadas, terrazas, etc.), como mínimo deberán intervenir dos operarios.  
 
• No dejar máquinas y equipos en la obra conectados a la red, aunque solo sea momentáneamente. Deben desconectarse y guardarse 

en lugar seguro. 
 
• No conectará a la red una máquina o aparato eléctrico, sin antes comprobar que la clavija está en buenas condiciones y es la 

adecuada. 
 
• Las herramientas manuales mecánicas que utilice serán preferentemente de doble aislamiento, para así evitar los riesgos por 

contactos eléctricos indirectos. 
 
• Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán bajo ventilación por corriente de aire. 
 
• Recordará que la “atención” al trabajo evita una gran parte de los riesgos mecánicos a los que se está sometido de forma continua 

(riesgos de cortes, pinchazos, aplastamientos, etc.). 
 

PERSONAL DE TRABAJOS DE PINTURAS 
 

• Cumplirá  rigurosamente todas las normas básicas y generales de seguridad en el tajo, sobre todo en lo concerniente al orden y la 
limpieza. 

• Utilizará el equipo de protección individual indicado en función de los riesgos a los que va a estar sometido, con especial atención al 
uso de gafas/pantallas de protección y cinturones de seguridad para los trabajos de altura. 

• Utilizará medios auxiliares normalizados (plataformas y escaleras reglamentarias -las de tijera con sistema homologado antiabertura-), 
y verificará su estado antes de su uso. Asimismo, tendrá muy en cuenta que siempre que exista  riesgo de caídas a partir de los dos 
(2) metros de altura, usará el cinturón de seguridad enganchado a punto resistente. 

• Si por cualquier razón tuviera que trabajar sobre un andamio colgado, amarrar el cinturón de seguridad a la cuerda auxiliar (cuerda 
paralela “salvavidas”) que estará debidamente enganchada en punto resistente e independiente del propio sistema de andamios. 

• Cuidará que las zonas interiores en las que tenga que trabajar estén suficientemente iluminadas y que no se produzcan sombras, ni 
deslumbramientos. 

• Las conexiones eléctricas en cuadros o prolongadores siempre las realizará utilizando clavijas reglamentarias. Está prohibido anular el 
cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 

• La mezcla de componentes (pigmentos - base) se realizará desde la menor altura posible, para evitar salpicaduras y/o formación de 
ambientes pulverulentos. 

• Los locales en los cuales se almacenen pinturas deberán estar permanentemente ventilados y contarán, junto a la puerta de entrada a 
los mismos, con extintores de polvo químico seco. Asimismo sobre la puerta deben colocarse sendos carteles de “prohibido fumar” y 
“peligro de incendios”. 



DIPUTACIÓN DE MÁLAGA                                                                     MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES 
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO                                                                                                 BOBADILLA ESTACIÓN - ANTEQUERA 

92 
 

• Recordará que el posible exceso de bebidas alcohólicas y la falta de sueño, entre otras, son causas que favorecen considerablemente 
los peligros de intoxicación que se pueden producir por la utilización de pinturas. 

• Esta prohibido fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos 
tóxicos. 

• Está prohibido la realización de trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas 
inflamables. 

 
 

PERSONAL DE MONTAJE DE PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
• Utilizará el equipo de protección individual indicado en función de los riesgos a los que va a estar sometido, con especial atención al 

uso riguroso de ARNÉS DE SEGURIDAD y/o cinturones de sujeción, para todos los trabajos en altura. 
 
• Trabajará con herramientas en buen estado de uso, las transportará de forma adecuada (cofre/caja herramientas) y, una vez haya 

finalizado la jornada de trabajo, las guardará y recogerá en su sitio. 
 
• Utilizará medios auxiliares normalizados (plataformas y escaleras reglamentarias), y verificará su estado antes de su uso. Nunca 

usará como medios alternativos elementos extraños como bidones, bovedillas, etc. 
 
• Para el movimiento y la elevación de los materiales de protección a colocar, se seguirán las normas generales referentes a la 

adecuación de medios (grúa fija, autopropulsada, etc.) y especialmente la homologación de los medios auxiliares de sujeción 
(eslingas, ganchos, etc.).  

 
• Las conexiones eléctricas en cuadros o prolongadores siempre las realizará utilizando clavijas reglamentarias. 
 
• Vigilará no producir sobrecargar en las plataformas o medios auxiliares sobre los que se trabaje. 
 
• En posibles zonas interiores en las que tenga que trabajar que estén suficientemente iluminadas, dispondrán de medios adecuados 

como: luces portátiles de doble aislamiento, etc. 
 
• En caso de trabajo en recintos cerrados y se producen ambientes pulvígenos, se usará la mascarilla antipolvo. 

 
 

PERSONAL DE MONTAJE DE ANDAMIOS APOYADOS 
 
• El montaje se adaptará a lo determinado en planos y demás especificaciones, provisto de todos sus componentes, en especial los de 

seguridad y salud (barandillas, rodapiés y escaleras). ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO FABRICAR PIEZAS O ELEMENTOS, NI 
IMPROVISAR PUESTAS NO INCLUIDAS EN MANULES O, EN SU CASO, PROYECTO  DE INSTALACIÓN. 

 
• Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas por el proyectista y 

siguiendo las pautas establecidas para elementos auxiliares de fachadas. 
 
• La estructura tubular se encontrará arriostrada en cada cara externa y en las diagonales espaciales en caso necesario, mediante 

mordazas de aprieto o rótulas. 
 
• Módulos para la formación de plataformas, que nunca serán inferiores a los 60 cm. de anchura, fabricados en chapa metálica 

antideslizante o material resistente antideslizante. Dotados de gazas de apoyo e inmovilización. Todos los componentes provendrán 
del mismo fabricante y serán homologados (de tipo “europeo”, serie UNE-EN-12810:1-2 y 12811:1-2). 

 
• Las plataformas de trabajo siempre estarán recercadas con barandillas perimetrales, componentes especiales de sujeción de 

fachadas del propio andamios cimbra, con las siguientes dimensiones generales: 100 cm., de altura, conseguidos por la barra 
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm., de chapa o de madera. Las cruces especiales de sujeción de fachadas o 
diagonales, nunca se aceptarán como barandillas propiamente dichas. 

 
• Todos los materiales metálicos que se utilicen, como tubos y demás componentes del andamio, estarán libre de oxidaciones u otros 

defectos que puedan mermar o  cuestionar su resistencia. 
 
• Una vez terminadas las puestas se certificarán oportunamente, todo ello de acuerdo con el decreto que regula la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de “trabajos temporales en altura” (R.D. 2177/2004). 
 

SOLDADOR 
 
• Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano. 
 
• No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos. 
 
• No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas pueden producirle graves lesiones oculares. 
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• No toque las piezas recientemente soldadas;  pueden estar a temperaturas que le producirían quemaduras serias. 
 
• Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
 
• Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo.  
 
• No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas evitará accidentes. 
 
• Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas. 
 
• No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución. 
 
• Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
 
• No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque «salte» el disyuntor diferencial. Avise al Vigilante de Seguridad 

para que se revise  la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 
 
• Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración. 
 
• Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas de 

intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 
 
• No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si 

debe empalmar las magueras, proteja el empalme mediante «forrillos termorretráctiles». 
 
• Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
• Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 
 
• Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco prácticas. Considere 

que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 
 
 

TRABAJOS  EN  ALTURA  EN  CONSTRUCCIÓN 
 
• Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las alturas. 
 
• Es obligatorio utilizar cinturón de seguridad, cuando se trabaja en altura y no existe protección colectiva eficaz.  
 
• El acceso a los puestos de trabajo debe hacerse por los lugares previstos. Está  terminantemente prohibido trepar por tubos, tablones, 

etc. 
 
• Antes de iniciar su trabajo en altura, comprobar que no hay nadie trabajando ni por encima ni por debajo en la misma vertical. 
 
• Si por necesidades del trabajo hay que retirar momentáneamente alguna protección colectiva, debe reponerse antes de ausentarse de 

ese lugar.    
 
• Esta prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura. 
 
• Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas  que impidan su caída fortuita y nos permitan 

utilizar las dos manos en los desplazamientos. 
 
• Cuando se trabaje sobre andamios colgados, es obligatorio sujetar el cinturón de seguridad a la cuerda auxiliar.  
 
• Si hay que montar alguna plataforma o andamio, no olvidar que su anchura debe ser de 60 cm. como mínimo y que a partir de los 2 

m. de altura se instalarán barandillas y rodapiés. 
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OPERADOR DE TRANSPORTES DE OBRA (CAMIONES) 

 
• Circule a velocidad moderada y respete en todo momento la señalización dispuesta en la zona de trabajos, atendiendo las 

indicaciones del posible personal auxiliar para maniobras. 
 
• Cuando circule marcha atrás avise acústicamente y verifique el funcionamiento de la luz correspondiente (luz blanca). 
 
• Si su camión dispone de visera estructural (resistente), puede Ud. permanecer en la cabina mientras se procede a la carga; en caso 

contrario, abandonará la cabina antes de que comience.  
 
• Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las ruedas delanteras o las traseras contra talud, 

según convenga.  
 
• Exija la estabilidad (adecuada disposición) de la carga. 
 
• Vigile la posible pérdida de carga en el transporte, sobre todo  en caso de material totalmente disgregado (arena, grava, etc.). 
 
• En las zonas de circulación de obra (pistas) pueden existir materiales caídos de otros transportes; extreme las precauciones. 
 
• Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 
 
• Después de un recorrido por agua o barro, compruebe la  eficacia de los frenos. 
 
• Al bascular, para evitar posibles vuelcos, cerciórese de la firmeza del terreno. Bascule en terreno horizontal, con el vehículo parado y 

frenado. No se accionará el elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, hasta la total parada de  este. 
 
• Antes de moverse de la zona de descarga el basculante del camión estará  bajado totalmente. Nunca circule con la caja/volquete 

basculante levantado. 
 
• Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de Circulación vigente. 
 
• Siempre que, en el centro de trabajo, abandone el vehículo -aunque solo sea momentáneamente-, lo inmovilizará con los dispositivos 

de frenado, y retirará las llaves de contacto para evitar su puesta en marcha por personal no experto. 
 

MAQUINARIA  LIGERA 
 
• Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en la obra estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
• Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para 

evitar los riesgos de atrapamiento o de contacto con la energía eléctrica. 
 
• Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de 

tal forma que, permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
 
• Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones con el motor en marcha. 
 
• Las máquinas en situación de avería o semiavería, se paralizarán inmediatamente. 
 
• Las máquinas-herramientas con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 
 
• Las máquinas-herramientas no protegidas mediante doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos 

conectadas a la red de tierras, en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico. 
 
• Las máquinas-herramientas utilizadas en lugares en que existen productos inflamables o explosivos, estarán dotadas de carcasa 

antideflagrante. 
 
• En ambientes húmedos las máquinas que no dispongan de doble aislamiento se alimentarán mediante transformadores a 24 V. 
 
• Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima de 10 metros de este para evitar el riesgo por 

alto nivel acústico. 
 
• En lugares cerrados o con ventilación insuficiente se deberá prohibir el uso de máquinas-herramientas accionadas mediante 

combustibles líquidos. 
 
• Los trabajadores harán uso obligatorio de los respectivos EPIs según casos (casco de polietileno, ropa de trabajo, guantes frente 

agresiones mecánicas, guantes de goma o PVC, botas de goma , botas de seguridad con puntera y plantilla metálica, gafas de 
seguridad antiproyecciones, protectores auditivos, cinturón antivibratorio, cinturón de seguridad para trabajos en altura, etc., etc.). 
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CONDUCTOR DE MOTOVOLQUETE (DUMPER) 
• Utilizará el equipo de protección que se le asigne. 

 
• Es imprescindible que el motovolquete cuente con pórtico resistente para posibles casos de vuelco. 
 
• Las partes móviles del motor que originen riesgo de atrapamiento se encontrarán convenientemente protegidas mediante carcasa o 

resguardos. 
 
• Si el arranque del vehículo se efectúa por medio de manivela, procurar que el tirón que produce la puesta en marcha se haga hacia 

arriba. 
 
• Comunicará a su superior cualquier anomalía observada en el funcionamiento de la máquina, sin perjuicio de hacerla constar en el 

parte de trabajo.  
 
• Debe circular a velocidad moderada (velocidad máx. 20 Km/h) respetando en todo momento la señalización dispuesta en la zona de 

trabajo, así como atendiendo las indicaciones del posible personal señalista/auxiliar para maniobras. 
 
• Está prohibido transportar a personas, excepto en el caso de que el vehículo posea de transportín específico para ello. 
 
• Nunca transportará cargas que puedan impedirle la visibilidad o que sobresalgan de la caja/cuba del vehículo. 
 
• La bajada por rampas o desniveles, sobre todo en estado de carga, siempre se efectuará marcha atrás, para evitar el basculamiento. 
 
• Para descargar a un nivel inferior, colocará topes de desplazamiento en el borde/límite de recorrido. 
 
• No hará nunca operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza con el motor en marcha. 
 
• Al abandonar la máquina o el puesto de conducción, aunque solo sea momentáneamente, debe parase el motor y poner el freno de 

mano, además de dejar giradas las ruedas si se hace en pendiente. 
 

CONDUCTOR DE CARRETILLA ELEVADORA 
 
• Utilizará el equipo de protección individual adecuado, sobre todo casco en caso de no disponer de cabina/cubierta el vehículo, y 

cinturón tipo riñonera para los posibles riesgos por vibración. 
 
• Es imprescindible que la carretilla cuente con pórtico resistente para posibles casos de vuelco. 
 
• Las partes móviles del motor que originen riesgo de atrapamiento se encontrarán convenientemente protegidas mediante carcasa o 

resguardos. 
 
• Si el arranque del vehículo se efectúa por medio de manivela, procurar que el tirón que produce la puesta en marcha se haga hacia 

arriba. 
 
• Comunicará a su superior cualquier anomalía observada en el funcionamiento de la máquina, sin perjuicio de hacerla constar en el 

parte de trabajo.  
 
• Debe circular a velocidad moderada (velocidad máx. 20 Km/h) respetando en todo momento la señalización dispuesta en la zona de 

trabajo, así como atendiendo las indicaciones del posible personal auxiliar para maniobras.  
 
• Está prohibido transportar a personas, excepto en el caso de que el vehículo posea trasportín específico para ello. 
 
• Realizará los desplazamientos con la carga en la parte inferior, de manera que no impida la visibilidad, si bien hay que asegurarse que 

dicha carga se encuentre establemente situada sobre la horquilla. 
 
• Cuando se eleva una carga, mantener el mástil vertical o inclinado hacia atrás. 
 
• Está totalmente prohibido utilizar la carretilla cono medio para elevar personas. 
 
• La bajada por rampas o desniveles, sobre todo en estado de carga, siempre se efectuará marcha atrás, para evitar el basculamiento. 

Igualmente para remontar pendientes con el vehículo en situación de carga es más seguro hacerlo en marcha atrás. 
 
• No hará nunca operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza con el motor en marcha. 
 
• Al abandonar la máquina o el puesto de conducción, aunque solo sea momentáneamente, debe parase el motor y poner el freno de 

mano, además de giradas las ruedas si se hace en pendiente. 
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Normas preventivas para el compresor neumático 

 
• El compresor se ubicará en lugares adecuados para prevenir los riesgos derivados del ruido. 
 
• Se señalizará el uso de protectores auditivos en sus inmediaciones, en especial tratándose de trabajos de larga duración. 
 
• Se realizarán las labores de mantenimiento que aconseje el fabricante (filtros de aire, válvulas, etc.). Las mangueras deben 

encontrarse siempre en buen estado. 
 
• El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca inferior a los 2 metros del borde 

de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 
 
• El transporte y suspensión, se efectuará mediante su eslingado en varios puntos del compresor, de tal forma que quede garantizada 

la seguridad de la carga. 
 
• Una vez ubicado en la obra, quedará con el extremo de arrastre en posición horizontal y las ruedas calzadas. 
 
• Preferentemente deben utilizarse compresores insonorizados para disminuir la contaminación acústica. 
 
• Las carcasas protectoras estarán siempre cerradas para evitar atrapamientos y ruido. 
 
• El repostaje de combustible se realizará siempre con el motor parado, para evitar incendios o explosiones. 
 
• Las mangueras estarán en perfectas condiciones sin grietas o desgastes que puedan producir un reventón. 
 
• Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión, nunca con alambres u 

otros medios improvisados. 
 
• Los trabajadores harán uso obligatorio de los respectivos EPIs (casco de polietileno –en caso de caída de objetos u otras 

proyecciones-, protectores auditivos, gafas de seguridad, mascarilla respiratoria -en caso necesario-, guantes de cuero, cinturón 
antivibratorio, botas de seguridad y ropa de trabajo). 

 
 
 

Normas preventivas para el martillo neumático 
 
• Cada tajo de martillo, tratándose de jornadas de trabajo completas, debe ser desarrollado por dos cuadrillas que se turnarán, en 

prevención de lesiones por estar sometido al riesgo de vibraciones con carácter de permanencia. 
 
• Las personas encargadas del manejo del martillo deben estar formadas e instruidas en el manejo del mismos. 
 
• Antes de arrancar el martillo, el operario deberá asegurarse de que el puntero esté perfectamente implementado. 
 
• Antes de comenzar los trabajos, se inspeccionará el terreno circundante, para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y 

roca por la vibración transmitida al entorno. 
 
• Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de los martillos rompedores. 
 
• Se evitará apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo, en evitación de recibir vibraciones indeseables en la cintura y zona 

lumbar. 
 
• Se debe evitar aproximar el compresor a distancias inferiores a los 10 m., como norma general, del lugar de manejo de los martillos 

para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. 
 
• Se evitará la concurrencia de varios martillos en la misma zona con objeto de no superponer los ruidos y vibraciones de cada uso. 
 
• Se acordonará la zona de los tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo 

de caída o proyecciones de objetos. 
 
• En el acceso a un tajo específico para martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de “obligatorio el uso de protección 

auditiva”, “obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y “obligatorio el uso de mascarillas de respiración”. 
 
• Al terminar el trabajo, queda prohibido abandonar el martillo conectado al circuito de presión. 
 
• Los trabajadores harán uso obligatorio de lo respectivos EPIs (casco de polietileno –en caso de caída de objetos u otras 

proyecciones-, protectores auditivos, gafas antiproyecciones, mascarilla respiratoria -en caso necesario-, guantes de cuero, cinturón 
antivibratorio, botas de seguridad y ropa de trabajo – mandil de cuero) 
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Normas preventivas para la mesa de sierra circular 

 
• Dado el riesgo eléctrico por tratarse de máquina accionada por esta energía,  debe disponer de pica de puesta a tierra reglamentaria o 

cable con conductor de protección desde el cuadro de alimentación. 
 
• Incorporar a la máquina un interruptor de corte de corriente en lugar fácilmente accesible y cómodo, y que el operario no tenga que 

pasar el brazo por encima del disco al conectarla o pararla. 
 
• Se debe utilizar el empujador que obligatoriamente tiene que tener el equipo, de manera que no haya que aproximar la mano al disco 

de corte. 
 
• El disco llevará carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por órganos móviles. 
 
• Debe tener localizado cerca del tajo extintor manual antibrasa o polvo seco polivalente. 
 
• La instalación eléctrica se encontrará correctamente ejecutada con mangueras de alimentación en buen estado. 
 
• Antes de cortar la madera, se deben separar los clavos y otros elementos metálicos que puedan crear riesgos añadidos. 
 
• La maquina solo debe ser usada por operarios instruidos y autorizados. Se instalará en un lugar acotado y libre de circulación. 
 
• Los discos de corte se encontrarán en buen estado. En caso de fisuras o falta de dientes, serán sustituidos de inmediato. 
 
• El mantenimiento de la máquina se realizará con ésta desconectada de la red eléctrica y por personal especializado en su reparación 

o ajuste. 
 
• Los trabajadores harán uso obligatorio de lo respectivos EPIs (casco de polietileno –en caso de caída de objetos u otras 

proyecciones-, protectores auditivos, gafas antiproyecciones, mascarilla respiratoria -en caso necesario-, guantes de cuero, cinturón 
antivibratorio, botas de seguridad y ropa de trabajo – mandil de cuero) 

 
 
 

Normas preventivas para amoladora radial 
 
• Toda la maquinaria utilizada en obra debe llevar el marcado CE o el correspondiente certificado de homologación/puesta en 

conformidad que tiene la  misma validez. 
 
• Instalar, utilizar y mantener adecuadamente la maquinaria siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
• Las conexiones se harán siempre mediante clavijas normalizadas, quedando totalmente prohibido el introducir los cables pelados o 

mediante cuñas de madera, que además del riesgo eléctrico directo, origina el de incendio. 
 
• No aplastar, golpear o tirar del cable, para evitar riesgo eléctrico. 
 
• El personal autorizado para el manejo de las rozadoras estará en posesión de la correspondiente autorización escrita por parte de su 

empresa. Esta autorización sólo debe ser entregada a los trabajadores después de la comprobación de la necesaria pericia en el 
manejo del equipo. 

 
• Mantenimiento correcto de la máquina y cable de alimentación, así como de los cuadros  para suministro eléctrico a la máquina. 
 
• Las reparaciones solo serán  efectuadas por personal especializado. 
 
• Los trabajadores harán uso obligatorio de lo respectivos EPIs (casco de polietileno –en caso de caída de objetos u otras 

proyecciones-, protectores auditivos, gafas antiproyecciones, mascarilla respiratoria -en caso necesario-, guantes de cuero, cinturón 
antivibratorio, botas de seguridad y ropa de trabajo – mandil de cuero) 

 
14.- Normas de Seguridad para proveedores (empresas subcontratistas y/o trabajadores autónomos). 
1. El subcontratista, como Patrono o Empresario, será responsable del cumplimiento de toda la Reglamentación en materia de 

Seguridad y Salud laboral vigente, por parte de sus operarios, en especial de la LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 
y todos sus Reglamentos de desarrollo aplicables, así como de las normas de reforma que puedan surgir. 

2. Toda la maquinaria, posibles instalaciones y elementos de trabajo, aportados a la obra por el subcontratista, cumplirán todos los 
requisitos exigidos por la Reglamentación general de Seguridad y Salud en vigor, así como la específica (instrucciones técnicas 
complementarias, etc.) de cada caso. 

3. El subcontratista verificará la posesión y el uso por parte de sus operarios de todos los medios de protección individual (EPI), 
conforme marca la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud laboral, así como el mantenimiento/reposición de los 
elementos y sistemas de protección colectiva (EPC) conforme a lo asumido contractualmente. 
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4. Además de esto, deberá el subcontratista obligar a que todo su personal cumpla no sólo las normas dadas por él, sino también las 
normas de seguridad que la empresa en su calidad de contratista principal dictará para cada tajo, así como se responsabilizará de las 
posibles sanciones que se derivasen en caso de incumplimientos, conforme a lo recogido en los subcontratos. 

5. La jefatura de este centro de trabajo, considerará falta muy grave y sancionará en consecuencia, cualquier infracción, por parte del 
subcontratista o de su personal, que implique algún riesgo para el personal que trabaje en la obra o a terceros. 

6. En el caso de que la maquinaria, instalaciones y sistema de trabajo del subcontratista, no reúna las condiciones adecuadas de 
seguridad o implique peligro grave para el personal de la obra o a terceros, la jefatura de la obra se reserva el derecho de parar el 
tajo, proceder a sancionar al subcontratista y todo ello sin perjuicio de exigirse después la responsabilidad que proceda, si la parada 
del tajo diera lugar al incumplimiento de cláusulas del contrato. 

 

16. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES. 

 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del RD. 1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en la tabla 
siguiente: 
 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 
8 m²  Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llaves. 
1 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
1 Duchas con agua fría y caliente 
1 Retretes. 
OBSERVACIONES: 1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos 
sexos.  
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del RD. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se indica en la tabla 
siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX.(Km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil que contenga 

desinfectantes y antisépticos autorizados , 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, 
torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, 
bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, 
jeringuillas desechables, pinzas y guantes 
desechables. 

En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) Consultorio Médico de Bobadilla Estación En la misma obra 
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Comarcal de Antequera 18 Kms. 
   
OBSERVACIONES: 
 
 
Así mismo se dispondrá en la obra, en lugares visibles, una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
ambulancia, taxis, etc., y una copia del plano de vías de evacuación más rápida para garantizar un rápido transporte de los heridos y 
accidentados. 
Centros Asistenciales. 
Teléfono EMERGENCIAS SANITARIAS (Atención 24 horas), 061 
Teléfono ÚNICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS (Atención 24 horas), 
902.505.061 
 
Reconocimiento Médico. 
- Todo personal de la obra que empiece a trabajar, pasará por un reconocimiento médico 
previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. PREVISIONES E INFORMACIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 
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Para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, 
también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 
Estos elementos son lo que se relacionan en la tabla siguiente: 
 

UBICACIÓN ELEMENTOS PREVISIÓN 
Cubiertas Ganchos de servicio si 
 Elementos de acceso a cubierta (puerta, trampillas) si 
OBSERVACIONES 
 

  

 
 

 
Málaga  Junio de 2016 

 
     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
RAFAEL SALAS PULIDO 

Arquitecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alberto Jesús Muñoz Martínez 
Arquitecto Técnico 
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PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES. 

2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

Disposiciones en el contexto de la LEY DE PREVENCIÓN, REGLAMENTOS de desarrollo y demás normativa concordante: 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales L.P.R.L. (Transposición de la Directiva de la Comunidad 

Económica Europea 89/391/CEE, conocida como "Directiva Marco"). 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (1º de los Reglamentos en 

desarrollo de la Ley 31/1995). 

• O. de 27-06-97, por la que se desarrolla el R.D. 39/1997 (Rglto. de los Servicios de Prevención), en relación con las condiciones 

de acreditación de las entidades especializadas como S. de Prevención ajenos, de las personas o empresas auditoras, así como 

autorización de entidades públicas y privadas para la realización/certificación de actividades formativas en prevención. 

• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre "disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo".  

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre "disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo". 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre "disposiciones mínimas en Seguridad y salud relativas a la manipulación manual 

de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores".  

• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre "disposiciones mínimas de Seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización". 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre "la protección de los                   trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes             cancerígenos durante el trabajo". 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre "disposiciones mínimas de Seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual". 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre "disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal (ETT). 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de 

prevencionista de riesgos laborales. 

• Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen “disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción”. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

• R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artº. 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 

• R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA. 

• R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

• R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación 

en el sector de la construcción. 
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• Disposiciones legales de tipo GENERAL: 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la construcción. (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52). 

• Reglamento de accidentes de trabajo (parcialmente vigente). (Decreto 22-6-56) (B.O.E. 15-7-56). 

• Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. (Decreto 30-11-61) (B.O.E. 7-12-61). 

• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. (O.M. 28-11-68).  

• Titulo II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 

 

• Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 

• Capítulo XVI de la Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70) (declarada 

expresamente en vigor por el vigente Convenio Colectivo General del sector de la construcción). 

• Protección de los trabajadores contra riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el 

lugar de trabajo. Convenio OIT 20-6-77. Ratificado por Instrumento 24-11-80. (B.O.E. 30-12-81). 

• R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.  

• Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (R. D. Legislativo 1/1995, 24-03-99) (B.O.E. 29-03-95). 

• Seguridad en las máquinas. (Real Decreto 1495/1986, 26-5-86) (B.O.E. 21-7-86 y 4 10-86). Modificado por el Real Decreto 

590/1989, 19-5-89 (B.O.E. 3 6-89). 

• Modelo de partes para la notificación de accidentes de trabajo, sus instrucciones y tramitación (O.M. 16-12-87) (B.O.E. 18-12-

87). 

• Apertura previa o reanudación de actividades en centros de trabajo. (O.M. 6-5-88) (B.O.E. 16-2-88). 

• Ley de infracciones y sanciones de orden social, L.I.S.O.S. (Ley 8/1988, de 7-4-88) (B.O.E. 15-4-88). En vigor parcialmente. 

• Orden Ministerial sobre "señalización, balizamiento, defensa, limpieza y  terminación de obras fijas en vías fuera de poblado" 

(O.M. 31-8-87). Norma de Carreteras 8.3-IC, modificada por el R.D. 208/1989, y sus Manuales de Ejemplos prácticos de la 

D.G.C. del Ministerio de Fomento. 

• R.D. 1316/1989 sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).  

 

• R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la L.I.S.O.S. (Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social). 

• R.D. 71/1992, de 31 de enero, por el que se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, y se 

establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra, referentes a la determinación y 

limitación de la potencia acústica, así como a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS), acomodándose a las 

disposiciones de varias directivas europeas (BOE nº 32 de 06-02-92). 

• R.D. 1.407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual (Directivas 89/656/CEE y 89/686/CEE. Sello conformidad "CE" en 

prendas de protección personal). 

• R.D. 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

• Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. nº 186 de 15-11-97). 

• R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

• Orden TAS - 2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de 

trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

• R.D. 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

• R.D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 

autopropulsadas. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
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• Convenio General del Sector de la Construcción.  

• Las Ordenanzas municipales o locales que sean de aplicación. 

 

2.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

• Todos los equipos de protección tendrán fijado un período de vida útil, finalizado el cual, deberán ser desechados. 

• Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá 

esta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

• Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, 

por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

• El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 

 

2.2.1.- Equipos de protección individual (EPI) 

• Todas las prendas o equipos de protección individual que haya que utilizar en la obra como resultado de los riesgos evaluados, y 

por tanto como consecuencia de la identificación de la/s parte/s del cuerpo sometidas al riesgo, estarán certificados según R.D. 

1407/92 y cumplirán las siguientes condiciones: 

• Llevarán estampados en lugar visible el marcado de conformidad "CE". 

• Vendrán acompañados de un folleto informativo en castellano (datos del fabricante, instrucciones de uso, plazo de caducidad, 

etc.). 

• De cada prenda o equipo habrá disponibilidad de la Declaración de Conformidad del fabricante (normativa que cumple la prenda, 

avalado por el organismo control correspondiente). 

 

Cumplirán las siguientes condiciones: 

Casco de seguridad no metálico 

• Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tensión (1.000 V), o 

clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura 

(-15ºC). 

• El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o copa, una parte 

más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima 

de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

• El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del usuario. Se distinguirá lo que 

sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la 

bóveda craneal. 

• Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la barbilla y se fija en 

dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 

• La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre será superior a 21 

milímetros. 

• La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, variará de 75 

milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 

• La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no sobrepasará en ningún caso 

los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

• Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos atmosféricos. 

• Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán con material rígido, 

hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

• El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto 

exterior como interiormente. No presentará rugosidades, y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en si 

causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 
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• Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, excepto en la zona de 

acoplamiento (Arnés-casquete). 

• El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna parte del arnés o 

casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la 

penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o 

goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser 

superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevado la tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga 

sobrepasará los tres mA. 

• En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25 kV y 30 kV 

respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 

• En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, con buenos resultados 

habiéndose acondicionado éste a -15  2º C. 

• Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en la 

Norma UNE correspondiente. 



DIPUTACIÓN DE MÁLAGA                                                                     MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES 
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO                                                                                                 BOBADILLA ESTACIÓN - ANTEQUERA 

105 
 

Calzado de seguridad 

• El calzado de seguridad que utilizará los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, provistas de puntera metálica de 

seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y 

suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

• La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. 

Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no 

producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará 

refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de 

la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de 

rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los 

elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 

• El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg (14.715 N), y la luz libre 

durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 

• También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El ensayo de perforación se 

hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

• Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 60º, con frecuencia de 300 ciclos por 

minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 

• El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de prueba, y sin que presente 

signos de corrosión. 

• Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones y ensayos 

contenidos en la Norma UNE correspondiente 

• También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El ensayo de perforación se 

hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 kgf (1079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

Protector auditivo 

• El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

• Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está situado en ambiente 

ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos 

almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 

• El modelo tipo habrá sido probado por una escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no mayor de 10 dB, respecto 

de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo. 

• Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una sensación auditiva en el 

escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora 

capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a 

prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

• Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros de las frecuencias que 

siguen: 125. 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 

• Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma mínima de atenuación 

será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 

dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 dB. 

• Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los ensayos contenidos en la Norma 

UNE correspondiente 

Guantes de seguridad 

• Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y antierosiones para el 

manejo de materiales, objetos y herramientas. 

• Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso común y de 

características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 
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propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

• No serán en ningún caso ambidextros. 

• La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al operario. 

• La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante, o límite de la 

manga, será en general de 320 milímetros o menos.  

• Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar los 

medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 

• Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

Cinturón o arnés de seguridad 

• Equipo de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará 

constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el 

elemento de amarre a una estructura. 

• La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los cantos o bordes no 

deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el 

usuario. 

• Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un ensayo a la tracción de 700 

Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). Serán también resistentes a la corrosión. 

• La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

• Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 

milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este 

elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 

• Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los usuarios estarán homologados por las especificaciones y ensayos 

contenidos en la Norma UNE correspondiente 

Gafas de seguridad 

• Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, como mínimo clase A, 

siendo convenientes los de clase D. 

• Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas 

cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No 

existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el 

empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se 

someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no 

metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500 ºC de temperatura y sometidos a 

la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no 

debiendo desprenderse a causa de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres 

veces consecutivas. 

• Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las pruebas correspondientes. 

Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que alteren la visión normal del usuario. El valor 

de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%. 

• Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 cm, repetido tres veces, 

será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 

milímetros de diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificará como clase D. 

• Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones y ensayos 

contenidos en la Norma UNE correspondiente 
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Mascarilla antipolvo 

• La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 

• La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido al aire del medio 

ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 

• Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con las características 

que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de 

combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras: los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las 

características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas 

dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

• La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 

• La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación 

no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

• En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su pérdida de carga a la exhalación 

no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

• El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos elementos constitutivos 

cerrarán herméticamente. 

• Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente 
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Bota impermeable al agua y a la humedad 

• Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, pudiéndose emplear también la 

clase E. 

• La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna, permitiendo al 

usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 

• La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no rígidos, y siempre 

que no afecten a la piel del usuario. 

• Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños 

u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

• Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten deslizamientos, tanto en 

suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 

• El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior. 

• La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre diseñado de forma 

que la bota permanezca estanca. 

• Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de tejido no 

absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

• La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y hendiduras, abiertos 

hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 

• Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo diseñarse de forma 

que sean fáciles de calzar. 

• Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la corrosión. 

• El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan alterar su calidad, 

funcionalidad y prestaciones. 

• El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de humedad, de impermeabilidad y 

de perforación con punzón, debiendo superarlos. 

• Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las especificaciones y 

ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente 

 

Equipo para soldador 

• El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo esté, y los que no lo estén los 

adecuados del mercado para su función específica. 

• El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador o gafa con cristal abatible ( según tipo soldadura 

), mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas y par de guantes para soldador. 

• La pantalla tendrá la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal 

fundido. Estará provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner 

cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los 

filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de 

los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es 

necesario el uso del filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. 

• El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, incombustible, flexible y resistente a 

los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí 

mismos nunca supondrán un riesgo. 

• Los elementos homologados, lo están en virtud a que el modelo tipo habrá superado las especificaciones y ensayos contenidos 

en la Norma UNE correspondiente. 
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2.2.2.- Protecciones Colectivas (EPC) 

Conforme a lo recogido en la letra h), punto 1 del artº. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de noviembre), 

como PRINCIPIO DE LA ACCIÓN PREVENTIVA, la empresa adoptará, siempre que sea posible, medidas que antepongan la protección 

colectiva a la individual: 

Señal normalizada de seguridad 

• Se colocará en todos los lugares de la obra, o de sus accesos, donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de 

usar determinadas protecciones, establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad. 

• En el apartado de planos se incluyen las señales normalizadas de seguridad, de acuerdo con el Real Decreto 485/1997, de 14 

de abril, sobre "disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo".  

Señal normalizada de tráfico 

• Se colocará en todos los lugares de la obra, o de sus accesos y entorno, donde la circulación de vehículos y peatones lo hagan 

preciso, de acuerdo con el Código de la Circulación y la Norma específica de Señalización Provisional de Carreteras 8.3 - IC. 

Cordón/cinta de balizamiento 

• Se colocará en los límites de las zonas de trabajo o de paso en las que exista peligro de caída por desnivel o por caída de 

objetos, o situaciones de restricción de accesos en general, y en la mayoría de las ocasiones como complemento a la 

correspondiente protección colectiva.  

Valla autónomas de limitación y protección de 1 m. de altura 

• Se utilizarán para impedir el acceso a las zonas de riesgo potencial. Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando 

construidas a base de tubos metálicos soldados. Dispondrán de patas o sistema equivalente para mantener su estabilidad y 

verticalidad. 

• Red horizontal o mallazo de seguridad para protección de caídas en huecos horizontales 

• Se colocarán en aquellos huecos horizontales existentes o vanos abiertos, para prevenir caídas a través de los mismos. En el 

caso de redes, sus características serán similares a las descritas en el punto anterior para las redes verticales. 

• Para pequeños huecos (de hasta 2 m2. de superficie) se prolongará el mallazo metálico de la capa de compresión del forjado a 

todo el hueco o se pondrá la superficie necesaria para su cubrición si no existiese mallazo de capa de compresión. 

Plataformas de trabajo 

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho, estarán constituidas por materiales  rígidos y de suficiente resistencia, y las situadas a más de 2 

m. de altura con respecto al suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

Dispositivos de sujeción de cinturones de seguridad (cables o puntos resistentes) 

• Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
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Escaleras de mano 

• Cumplirán lo establecido en la normativa específica de aplicación (R.D. 486/97) y estarán provistas de zapatas, puntas metálicas 

u otros medios antideslizantes en su base y de elementos de fijación o amarre en cabeza. Una vez instaladas en la obra, 

sobrepasarán en 1 m. de altura el punto superior de apoyo o la superficie de desembarque y deberán ser ancladas en sus 

extremos para garantizar su estabilidad. 

Medios auxiliares 

• Todos los medios auxiliares dispondrán de las protecciones adecuadas de acuerdo con el R.D. 1215/97 de disposiciones 

mínimas de seguridad relativas a los equipos de trabajo. 

Riesgo de zonas 

• Se regará para evitar la formación de polvo por la circulación de vehículos y sin que se produzcan encharcamientos. 

Maquinaria 

• Todas las máquinas integrarán los distintos dispositivos de seguridad y elementos de protección necesarios, de acuerdo con el 

R.D. 1215/97 de disposiciones mínimas de seguridad relativas a los equipos de trabajo. 

Extintores 

Serán adecuados en características de agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, revisándose como mínimo cada 12 meses. 

2.3.- SERVICIO DE PREVENCIÓN 

2.3.1.- Servicio Técnico de Seguridad y Salud 

Conforme establece el artº. 30 de la Ley 31/95 (L.P.R.L.), así como su primer Reglamento (R.D.39/1997) la empresa contratista, designará 

al/a los  trabajador/es para ocuparse de la actividad preventiva a pie de obra. 

No obstante, desde el Servicio de Prevención Propio de la empresa se prestará todo el asesoramiento y la asistencia técnica necesaria 

para la mejor consecución de los objetivos en materia de Prevención. 

Toda la gestión de la prevención se desarrollará con algún sistema, mediante la implantación de los Procedimientos e Instrucciones 

Operativas correspondientes. Dicho Sistema superarán las Auditorías de Prevención previstas en el artº. 30 del Capítulo V del R.D. 39/1997 

del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

2.3.2.- Botiquín de obra 

El botiquín dispuesto en obra será revisado periódicamente por la persona designada quien se encargará de su mantenimiento, de manera 

que no se produzcan carencias en su contenido. 

2.4. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN. 
2.4.1. Modalidad de organización preventiva. 
La empresa contratista en el Plan determinará la modalidad de organización preventiva. En dicha modalidad se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
 
Respecto a la formación e información de los trabajadores sobre los riesgos derivados de las condiciones de trabajo: 
Según el artículo 19 de la LPRL, cada trabajador recibirá una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, 
tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las 
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los 
riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
La formación se adaptará a lo establecido en el V Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción: 
 

o PRIMER CICLO DE FORMACIÓN: AULA PERMANENTE O NIVEL INICIAL (8 horas). Esta formación tiene carácter obligatorio 
y es indispensable ANTES de la entrada en obra. 

o SEGUNDO CICLO DE FORMACIÓN: CAPITULO III SECCIÓN 3ª (20 horas). Esta formación tiene carácter obligatorio y es 
indispensable ANTES de la entrada en obra. 

o FORMACIÓN NIVEL BÁSICO DE PRL (60 horas). Esta formación es obligatoria para aquellos trabajadores que desempeñen 
funciones de Recursos Preventivos en obra. Tecnico de PRL del SPA asignado se encargará de impartir todo tipo de formación 
e información relativa a Seguridad y Salud. Además, en sus visitas a obra, impartirá la información necesaria que indique la 
forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales 
que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado de la maquinaria, equipos, útiles de trabajo, así 
como, productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo. 

Respecto a los controles periódicos que se deben llevar a cabo: 
o El Servicio de Prevención realizará visitas al Centro de Trabajo y emitirá informe donde se recogen las incidencias encontradas y 

las medidas correctoras propuestas. Dichos informes se encontrarán a disposición del Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución de obra. El SPA asiste a las reuniones que se realizan a lo largo del año del Comité de Seguridad y Salud de 
la empresa. 
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o El SPA realiza revisiones periódicas de la Evaluación de Riesgos y por tanto, del Plan de Prevención de la empresa. 
o Respecto a la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad 

laboral superior a un día de trabajo. Todo trabajador que cause baja por AT y/o EP superior a 1 día, así como los accidentes sin 
baja laboral, serán comunicado al SPA mediante copia del parte Delta emitido por el INSHT. 

o Inmediatamente, el SPA emitirá un informe de investigación de accidente que será registrado por la empresa contratista 
o Anualmente, se realizará una estadística con las investigaciones archivadas, con el fin analizar cuales son las causas que más 

se repiten, para intentar prevenir en un futuro. 
 
2.4.2. Recurso Preventivo. 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que exige al empresario la vigilancia de la Seguridad y Salud de sus 
trabajadores, en las obras, la empresa contratista de las obras, designará a un miembro de su organización como Recurso Preventivo en 
dicha obra. Su misión consistirá en vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la 
situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos, debiendo permanecer en el centro de trabajo 
durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de 
las actividades preventivas previstas en la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden 
prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos 
preventivos. Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, o ausencia, 
insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas deberá: 

a) Hacer las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. 
b) Poner tales circunstancias en conocimiento del empresario. 

RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE ACTIVIDADES, OPERACIONES Y PROCESOS QUE 
IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES Y QUE DAN LUGAR A LA PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS: 
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la 
actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia 
específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible. 
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o 
vigiladas. 
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos. 
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
11. Montaje de grúas torre, andamios. 
12. Demolición. 
13. Colocación de protecciones colectivas. 
14. Encofrados 
15. Transporte de placas prefabricadas. 
16. Colocación de placas prefabricadas en los alzados. 
17. Montaje de de forjados y colocación de placas prefabricadas (alveolares). 
18. Construcción de las cubiertas inclinadas. 
19. Montaje de andamios eléctricos (monomástil, bimástil). 
20. Montaje, desmontaje y transformación de andamios monotubulares y/o europeos. 
21. Montaje y mantenimiento de ascensores y montacargas. 
22. Trabajos en espacios confinados. 
23. Equipo de trabajo automotores que deban ejecutar una maniobra, especialmente de retroceso, en condiciones de visibilidad 
insuficiente. 
24. Los trabajos en que se utilicen técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas. 
25. Desmontaje o montaje de placas de fibrocemento que contengan amianto. 
26. Otras. 
 
2.4.3. Vigilancia de la Salud. 
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes 
al trabajo. La empresa vendrá obligada a realizar reconocimiento médico en la admisión y reconocimientos médicos periódicos a todos los 
trabajadores a su servicio, al menos una vez al año. El trabajador, con independencia de su categoría profesional, en su admisión en la 
empresa, será sometido a un reconocimiento médico obligatorio. 
Los reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán igualmente obligatorios para el trabajador. 
La vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, salvo en los casos siguientes: 

o El reconocimiento sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo. 
o El reconocimiento sirva para verificar si el estado de salud el trabajador puede constituir un peligro para sí mismo, para los 

demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa. 
o Cuando así esté establecido por una disposición legal. 
o En materia de vigilancia de la salud la actividad sanitaria deberá abarcar una evaluación de la salud de los trabajadores: 
o Inicial, después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la 

salud. 
o Después de reanudar el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud. 
o A intervalos periódicos. 
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Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la 
dignidad de la persona del trabajador, así como la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. 
Los resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados a los trabajadores afectados y nunca podrán ser usados con fines 
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 
 
 

2.4.4. Notificación e Investigación de Accidentes. 
Todos los accidentes que se produzcan en la Obra, deberán ser notificados e investigados para evaluar su gravedad potencial y adoptar las 
medidas correctoras necesarias para evitar su repetición. 
Serán comunicados a la CSSFE, llevando una estadística y control de los mismos en el centro de trabajo. 
 
2.4.5. Formación e Información. 
Formación. 
El empresario debe garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 
La formación deberá impartirse: 

o En el momento de la contratación. 
o Cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe el trabajador. 
o Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. 
Debe adaptarse a la evaluación de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Asimismo, deberá repetirse periódicamente, siempre que 
fuera necesario. 
Los trabajadores de la empresa contratista habrán recibido la formación inicial según el Convenio General de la Construcción (2.007-2.011) 
y el Plan Intersectorial para la provincia de Málaga. 
Información. 
El empresario deberá informar a los trabajadores de todo lo relativo a: 
Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 
Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos a que estén expuestos. 
Las medidas de emergencia, primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. 
Se informa a los Representantes de los Trabajadores de cuantas decisiones, cambios o situaciones acontecen en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales, mediante las reuniones periódicas del Comité de Seguridad y Salud de la empresa o con circulares dirigidas a los 
mismos. 
 
 
2.4.6. Apertura del Centro de Trabajo. 
No es necesario realizar el Aviso Previo, según la Disposición Adicional Segunda y la Disposición Derogatoria Única del R.D. 337/2010, 
puesto que basta con la Comunicación de Apertura del Centro de Trabajo que realiza el contratista a la autoridad laboral, la cual incluirá el 
Plan de Seguridad y Salud. (Se deroga el art. 18 del R.D. 1627/97). 
 
2.4.7. Prevención de daños a terceros. 
Deben adoptarse las medidas preventivas y de protección necesarias para evitar que el desarrollo de los trabajos propios de la obra pueda 
causar daños, personales o materiales, a terceros. 
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2.4.8. Documentación de Seguridad y Salud a disponer en obra. 
Plan de Seguridad y Salud. El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa. 
Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud o, en su defecto, el Informe Favorable de dicho plan. 
Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo. 
Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las empresas están obligadas a tener un Libro de Visitas en cada 
centro de trabajo y a disposición de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los funcionarios técnicos 
habilitados. 
Dicha obligación alcanza, asimismo, a los trabajadores por cuenta propia. 
Libro de incidencias. 
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un Libro de Incidencias que constará de 
hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
El Libro de Incidencias será facilitado por: 
a) El colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 
El R.D. 1.109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la L. 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, 
publicado en el B.O.E. del día 25 del mismo mes y que ha entrado en vigor el día siguiente, modifica en su Disposición FinalTercera el 
apartado 4 del artº. 13 (Libro de Incidencias) del R.D. 1.627/1997, que ha quedado redactado en los siguientes términos: 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, 
cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones previamente anotadas en dicho Libro por las personas facultadas para ello, así como el supuesto a que se refiere el artículo 
siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 
especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de 
una nueva observación. 
Como consecuencia de ello se elimina la principal dificultad que hasta ahora existía para el uso generalizado del Libro de Incidencias -la 
obligatoriedad de la comunicación de todas las anotaciones practicadas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social- y se le reconoce su 
finalidad esencial que no es otra que la del control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, como determina el nº. 1 del 
artº.13 del R.D.1.627/1997. 
A partir de ahora únicamente habrá de cursarse copia por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, por la Dirección 
Facultativa, de la anotación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los dos supuestos que especifica la nueva redacción del 
apartado 4, del citado artº. 13: 
• cuando exista incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente 
anotadas en el Libro, por las personas facultadas para ello, o 
• cuando se ordene la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, por haberse apreciado circunstancias de riesgo 
grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, tal y como establece el artº. 14 del citado Decreto. 
Libro de Órdenes y Asistencias. 
El director de obra debe consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 
Libro de subcontratación. 
Cada contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. 
En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar: 
por orden cronológico, desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra 
con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
su nivel de subcontratación y empresa comitente. 
el objeto de su contrato. 
la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los 
representantes legales de los trabajadores de ésta. 
las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte 
a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo. 
las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la 
dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido. 
las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional. 
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución 
de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la 
autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
− Nombramiento del Recurso Preventivo para requerirle su presencia. 
Además, se deberá disponer en oficina, la documentación siguiente: 
Concierto de prestación de actividad preventiva con un servicio de prevención 
ajeno. 
El concierto en que se haya contratado la prestación de la actividad preventiva con un servicio de prevención ajeno. 
− Acreditación por las subcontratas de la suscripción del concierto con el correspondiente servicio de prevención. 
− Certificación de Formación e Información a los trabajadores. 
− Certificados de aptitud de los trabajadores. 
Obtenidos tras la práctica de los correspondientes reconocimientos médicos. 
− Certificación de entrega de los equipos de protección individual. 
− Actas de reuniones de coordinación. 
TC-1 Boletín de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social, con inclusión de modelo TC-2 abreviado. 
. Documentación de máquinas y equipos de trabajo. 
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Tanto los trabajadores de la contrata principal., como los subcontratistas deberán tener en cuenta para la realización de sus trabajos con 
máquinas y equipos de trabajo: 
− Autorización para uso de la maquinaria. 
Debe hacerse constar el nombre del trabajador autorizado para el uso de la maquinaria, con identificación de la empresa a la que pertenece 
el trabajador y la máquina empleada con su correspondiente número de matrícula. 
− Verificación y mantenimiento de los equipos de trabajo. 
Debe acreditarse que la verificación y el mantenimiento de los equipos de trabajo se han llevado a cabo conforme al manual de 
instrucciones del fabricante. 
Certificado de entrega de los equipos de protección individual. 
Debe acreditarse que al trabajador le han sido entregados los equipos de protección individual y que ha recibido la información sobre su 
uso y mantenimiento. 
− Manuales de uso y mantenimiento del fabricante de los equipos de trabajo. 
Las instrucciones del fabricante indicarán el uso y mantenimiento de los equipos de trabajo. 

 
2.5 Impresos para  autorizaciones de uso de instalaciones, máquinas y equipos. 
 
OBRA:       
 
FECHA: 
 
El abajo firmante D. ............................................................................................................. 
con DNI núm. .................................... y categoría profesional.............................................. 
perteneciente a la empresa.................................................................................................. 
 
 
A todos los efectos RECONOCE:  
  
Que antes de incorporarse a su puesto de trabajo SE LE HA INFORMADO y, a tales efectos, le han sido entregadas las 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD referentes al trabajo que va a desempeñar. 
 
Asimismo, declara que entiende el contenido de dichas instrucciones y que SE COMPROMETE A CUMPLIRLAS durante el tiempo de 
permanencia en el Centro de Trabajo indicado al principio de este escrito. 
 
 
 
 
Fdo. : ............................................. 
 
Nº DE LAS PÁGINAS RECIBIDAS:................................................................ 
(Indicar los números de cada página que se entrega) 
Impresos para  autorizaciones de uso de instalaciones, máquinas y equipos. 
 
OBRA:   
FECHA: 
 
 
El abajo firmante D. ............................................................................................................. 
con DNI núm.. ............................, representante autorizado de la Empresa Subcontratista 
.............................................................................................................................................. 
con CIF/DNI núm (el de la empresa) .......................................................................................... 
 
 
 
A todos los efectos RECONOCE:  
 
Que antes del inicio de los trabajos que su empresa va a llevar a cabo, le ha sido entregada la parte que le afecta del PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, en el que se recogen, tanto  la identificación de los posibles riesgos con sus correspondientes 
medidas preventivas, como todas las normas e instrucciones de Seguridad y Salud, relativas al trabajo que nos corresponde desempeñar. 
 
Asimismo, declara que entiende su contenido y que SE COMPROMETE A CUMPLIRLO Y A HACERLO CUMPLIR a su personal, durante 
el tiempo de permanencia de su empresa en el Centro de Trabajo indicado al principio de este escrito. 
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Fdo. : ............................................. 
 
 
Nº DE LAS PÁGINAS RECIBIDAS:................................................................ 
(Indicar los números de cada página que se entrega) 
Impresos para  autorizaciones de uso de instalaciones, máquinas y equipos. 
 
 

CONTROL DE ACCESO A OBRA 

 

 

Obra:  

Localidad y situación:   

Empresa Contratista:  

Subcontratistas contratados:  

 

 El representante legal de la empresa (contratista/subcontratista/trabajador autónomo), que va a desarrollar su actividad en la 
obra de referencia, COMUNICA al coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que los trabajadores, proveedores, 
personal técnico y de administración, abajo reseñados, actuarán en la obra, bajo mi responsabilidad, ya que poseen información preventiva 
y utilizan los EPIs adecuados. 

 

 El abajo firmante se compromete a actualizar dicha relación, en el momento que se produzcan cambios en la misma. 

 

En                                     , a        de                      de      

 

 

 

El representante legal de la empresa 

Nombre D.N.I. Categoría profesional Empresa 
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Impresos para  autorizaciones de uso de instalaciones, máquinas y equipos. 
 
ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS 
 

Empresa Contratista:  

Obra:  

Localidad y situación:  
  

En aplicación del Art. 32 bis y de la disposición adicional decimocuarta, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, los recursos preventivos de la obra, serán designados mediante el acta de nombramiento adjunta. Como normas 
generales de actuación los recursos preventivos tendrá que: 
 
� Vigilar el cumplimiento y hacer cumplir a todos los trabajadores de la obra, las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el 
trabajo, y comprobar la eficacia de las mismas. 
� Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 
desarrollar las tareas o actividades siguientes: 
 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la 

determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios 

para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se 

trata de materias o sustancias peligrosas. 
• La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar 

de la obra. 
• En concreto la actividad de:……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………… 

�  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales previstas en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
�  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en 
lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
�   Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, 
en su caso, de la dirección facultativa. 
 

La empresa mediante el presente acta, nombra como RECURSO PREVENTIVO a D/Dña. 
____________________________________ con D.N.I. ____________ para la obra reseñada. 

Las funciones a desarrollar por los recursos preventivos, son las especificadas anteriormente. El recurso preventivo tiene 
conocimiento de las mismas, dado que se entregan y comentan en esta acta. 
 

En____________________, a ______ de ___________ de _______   
 
 
 
El trabajador designado como Recurso Preventivo   El representante legal de la empresa 
Fdo.        Fdo.              
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 Impresos para  autorizaciones de uso de instalaciones, máquinas y equipos. 
AUTORIZACION DE USO DE INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Obra:  

Localidad y situación:   

Empresa Contratista:  

Subcontratistas contratados:  
 En cumplimiento del anexo IV C. 8 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el representante legal de la empresa (contratista/subcontratista), que va a desarrollar su 
actividad en la obra de referencia, CERTIFICA que los trabajadores abajo reseñados han recibido la formación adecuada para el manejo de 
las instalaciones, máquinas y equipos que van a utilizar en la obra, incluidas las herramientas manuales o sin motor. 

 Por ello, AUTORIZA a dichos trabajadores, al manejo de las instalaciones, máquinas y equipos que se relacionan, quedando 
entendido que los trabajadores no están autorizados para el uso de las que no se mencionan. El abajo firmante se compromete a actualizar 
dicha relación, en el momento que se produzcan cambios en la misma. 

 

En                                       , a         de                      de      

 

                       Málaga  Junio de 2016 
 
     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del trabajador D.N.I. Categoría profesional Instalación, máquina o equipo 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

 
RAFAEL SALAS PULIDO 

Arquitecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alberto Jesús Muñoz Martínez 
Arquitecto Técnico 
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5.2 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE EDIFICACIÓN  
 

INDICE 

  1 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO  

  2 ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN  
  3 ACCIONES EN LA EDIFICACION  
  4 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES.  
  5 AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO  
  6 AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO  
  7 APARATOS ELEVADORES  
  8 CASILLEROS POSTALES  
  9 CEMENTOS  
  10 INSTALACIONES TERMICAS (CALEFACCIÓN, REFRIGERACION...)  
  11 COMBUSTIBLES Y EQUIPOS A PRESION  
  12 CUBIERTAS  
  13 ELECTRICIDAD  
  14 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA  
  15 ESTRUCTURAS DE ACERO  
  16 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  
  17 ESTRUCTURA DE FÁBRICA  
  18 ESTRUCTURAS DE MADERA  
  19 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RCD)  
  20 COMPETENCIAS Y ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
  21 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
  22 SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS  
  23 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  
  24 TELECOMUNICACIONES  
  25 VARIOS: PARARRAYOS, PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  
  26 VIDRIOS  
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RDL 2/2008, 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
 
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO  

 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 
E  

B.O.E.  02/10/1974 Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.  

B.O.E.  03/01/1976 Desarrollo: NTE-IFA/1975  

Control metrológico sobre instrumentos de medida. 
E  

B.O.E.  08/02/2006 R.D. 889/2006, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.  

B.O.E.  11/08/2006 Corrección de errores.  

Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de aguas residuales 
E  

B.O.E.  23/11/1987 Ordenes del Mº de Obras Públicas y Transporte  

B.O.E.  18/04/1988 Corrección de errores  

B.O.E.  20/03/1989 Nuevo listado de sustancias nocivas  

B.O.E.  08/07/1991 Ampliación ámbito de aplicación.  

B.O.E.  29/05/1992 Modificación.  

Reglamento del suministro domiciliario del agua 
A  

B.O.J.A.  10/09/1991 Decreto de la Consejería de la Presidencia  

B.O.J.A.  13/07/2012 Modificación  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis  
E  

B.O.E.  04/07/2003 R.D. 865/2003 del Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

Criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano  
E  

B.O.E.  21/02/2003 R.D. 140/2003 del Mº de la Presidencia  

B.O.E.  29/08/2012 R.D. 1120/2012 Modificación  

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se 
crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. 

A  

B.O.J.A.  12/07/2002 Decreto 287/2002  

 
E  
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Medidas de regulación y control de vertidos 

B.O.E.  21/04/1995 R.D. 484/1995 del Mº de OPyT .  

B.O.E.  13/05/1995 Corrección de errores  

Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía 
E  

B.O.J.A.  12/05/2020 Decreto 109/2015  

DB-HS "Salubridad" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

2. ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN  

 

Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
A  

B.O.J.A.  21/07/2009 Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Cª de la Presidencia  

B.O.J.A.  10/11/2009 Corrección de errores  

B.O.J.A.  19/01/2012 Fichas justificativas  

Ley de atención a las personas con discapacidad en Andalucía. 
A  

B.O.J.A.  17/04/1999 Ley 1/1999, de 31 de marzo.  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

E  

B.O.E.  11/05/2007 R.D. 505/2007, del Mº de la Presidencia  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad. 

E  

B.O.E.  12/04/2007 R.D. 1544/2007 del Mº de la Presidencia  

B.O.E.  03/04/2008 Corrección de erratas del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre  

Características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas 
en inmuebles de protección oficial. 

E  

B.O.E.  18/03/1980 Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.  
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Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos. 
E  

B.O.E.  28/02/1980 R.D. 355/1980, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.  

Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. 
E  

B.O.E.  31/05/1995 Ley 15/1995, de 30 de mayo.  

DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  11/03/2010 Texto refundido DB-SUA: Original y modificaciones realizadas hasta el 11.03.10 (incluidas).  

Características de las oficinas de atención al ciudadano. 
E  

B.O.E.  25/02/2008 Orden PRE/446/2008  

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
E  

B.O.E.  03/12/2013 R.D.Legislativo 1/2013  

3. ACCIONES EN LA EDIFICACION  

 

DB-SE-AE "Seguridad estructural. Bases de cálculo y acciones en la edificiación". 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 
(incluidas).  

DB-SE-AE "Acciones en la edificación" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 
(incluidas).  

Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación (NCSR-02)  
E  

B.O.E.  11/10/2002 R. D. 997/2002, del Mº Fomento.  

4. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES.  

 

DB-SE-C "Cimientos" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-SE-C (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas). 
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Se confiere efecto legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
E  

B.O.E.  07/07/1976 Orden Mº de Obras Públicas y Transportes.  

B.O.E.  22/01/2000 Actualización de determinados artículos.  

B.O.E.  28/01/2000 Orden del Mº de Fomento.  

B.O.E.  06/11/2002 Actualización de determinados artículos.  

B.O.E.  04/06/2004 Actualización de determinados artículos.  

5. AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO  

 

DB-HE "Ahorro de energía" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  24/04/2009 Texto refundido DB-HE(NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

B.O.E.  12/09/2013 DB-HE "Ahorro de energía"  

B.O.E.  08/11/2013 Corrección de errores  

Ley de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía. 
A  

B.O.E.  05/07/2007 Ley 2/2007, de 27 de marzo.  

Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía. 
A  

B.O.J.A.  09/06/2011 Decreto 169/2011, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia  

B.O.J.A.  17/01/2013 Decreto 2/2013. Modificación del Decreto 169/2011  

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
E  

B.O.E.  13/04/2013 R. D. 235/2013 del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.  25/05/2013 Corrección de errores  

Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción 
A  

B.O.J.A.  15/12/2014 Orden de 9 de diciembre de 2014  

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07 

E  

B.O.E.  19/11/2008 R.D. 1890/2008 del Mº de Industria, Turismo y Comercio  
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Eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
E  

B.O.E.  11/04/2002 R.D. 838/2002, del Mº de la Presidencia  

Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. 
E  

B.O.E.  11/05/1984 Orden de la Presidencia del Gobierno.  

B.O.E.  03/07/1984 Complemento.  

B.O.E.  16/09/1987 Anulación la 6ª Disposición.  

B.O.E.  03/03/1989 Modificación.  

Conservación de la energía. 
E  

B.O.E.  27/01/1981 Ley 40/1994, de 30 de diciembre.  

6. AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO  

 

DB-HR "Protección frente al ruido" 
E  

B.O.E.  23/10/2007 R.D. 1371/2007 del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  23/09/2009 Texto refundido DB-HR (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.09.09 (incluidas).  

Ley del ruido 
E  

B.O.E.  18/11/2003 Ley 37/2003 de la Jefatura del Estado  

B.O.E.  17/12/2005 Desarrollo: Evaluación y gestión del ruido ambiental.  

B.O.E.  23/10/2007 Desarrollo: Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones. acústicas.  

Reglamento de protección contra la contaminación acústica. 
A  

B.O.J.A.  06/02/2012 Decreto 6/2012, de la Cª de Medio Ambiente  

B.O.J.A.  03/04/2013 Correción de errores  

Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
E  

B.O.E.  01/03/2002 R.D. 212/2002  
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7. APARATOS ELEVADORES  

 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. 
E  

B.O.E.  11/12/1985 R.D. 2291/1985 del Mº de Industria y Energía.  

Derogado el artículo 10. 

Disposiciones de la aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 96/16/CE sobre ascensores. 
E  

B.O.E.  30/09/1997 Real Decreto 1314/1997 de 1/8/97 del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E.  28/07/1998 Corrección de errores.  

B.O.E.  06/01/2005 Títulos y referencias de las normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 1314/1997  

Derogadas las disposiciones primera y segunda. 

Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación y su manutención en la Comunidad Auntonómica de 
Andalucía. 

A  

B.O.J.A.  25/11/1986 Orden de la Cª de Fomento y Turismo.  

Instrucción técnica complementaria AEM 1 "Ascensores" 
E  

B.O.E.  22/02/2013 R.D. 88/2013, del Mº de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.  09/05/2013 Corrección de errores.  

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 2, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
E  

B.O.E.  07/07/1988 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 
torre para obras u otras aplicaciones.  

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 3, referente a carretillas automotoras de manutención. 
E  

B.O.E.  09/06/1989 Orden del Mº de Industria y Energía.  

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 4, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
E  

B.O.E.  17/06/2003 Orden del Mº de Industria  

Condiciones de aparatos elevadores de propulsión hidráulica. 
E  

B.O.E.  09/08/1974 Orden del Mº de Industria  

Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
E  

B.O.E.  25/09/1998 Resolución del Mº Industria y Energía  
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Autorización de la instalación de ascensores sin cuartos de máquinas. 
E  

B.O.E.  23/04/1997 Resolución de la D. Gral. De Tecnología y Seg. Industrial.  

B.O.E.  23/05/1997 Corrección de errores.  

Regulación de la obligatoriedad de la instalación de puertas con cabina, así como de otros dispositivos complementarios de 
seguridad en los ascensores existentes. 

A  

B.O.J.A.  24/10/1998 Decreto 178/1998 de la Cª de Trabajo e Industria  

B.O.J.A.  19/09/2001 Decreto 180/2001 la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico  

Adaptación de los ascensores a minusválidos. 
EA 

B.O.E.  28/02/1980 R.D. 355/1980, Reserva y situación V.P.O. para minusválidos;art.2  

B.O.E.  18/03/1980 Orden de 3 de marzo de 1.980, Caract. de los accesos, aparatos elevadores, y condic. interiores de las V.P.O. 
adaptadas a minusv. Art. 1, apartado B.  

B.O.J.A.  21/07/2009 Decreto 293/2009, Reglamento de Accesibilidad. Andalucía  

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. 
E  

B.O.E.  04/02/2005  

Derogados los artículos 2º y 3º 

Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
E  

B.O.E.  20/05/1988 R.D. 474/1988  

8. CASILLEROS POSTALES  

 

Reglamento regulador de la prestación de servicios postales. 
E  

B.O.E.  31/12/1999 Decreto 1829/1999 del Mº de Fomento.  

B.O.E.  05/09/2007 Modificación  

9. CEMENTOS  

 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
E  

B.O.E.  19/06/2008 Real Decreto 956/2008  

B.O.E.  09/11/2008 Corrección de errores.  
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Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y hormigones prefabricados. 

E  

B.O.E.  25/01/1989 Orden del Mº de Industria y Energía.  

Declaración de la obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. 

E  

B.O.E.  11/04/1988 R.D. 1313/1988, del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E.  14/12/2006 Modificación.  

B.O.E.  02/06/2007 Corrección de errores de la modificación.  

10. INSTALACIONES TERMICAS (CALEFACCIÓN, REFRIGERACION...)  

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 
E  

B.O.E.  29/08/2007 R. D. 1027/2007 del Mº de la Presidencia.  

B.O.E.  28/02/2008 Corrección de errores  

B.O.E.  11/12/2009 Modificación  

B.O.E.  12/02/2010 Corrección de errores  

B.O.E.  25/05/2010 Corrección de errores  

B.O.E.  13/04/2013 Modificación  

B.O.E.  13/04/2013 Modificación  

B.O.E.  05/09/2013 Corrección de errores  

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
E  

B.O.E.  08/03/2011 R.D. 138/2011, del Mº de Industria, Turismo y Comercio  

Requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos y gasesos. 
E  

B.O.E.  27/03/1995 R.D. 275/1995, del Mº de Industria y Turismo  

B.O.E.  26/05/1995 Corrección de errores  

Artículos suprimidos o derogados (ver PDF) 
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11. COMBUSTIBLES Y EQUIPOS A PRESION  

Reglamento de instalaciones petrolíferas 
E  

B.O.E.  27/01/1995 R.D. 2085/1994  

B.O.E.  23/10/1997 MI-IP-03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio"  

B.O.E.  24/01/1998 Corrección de errores MI-PI-03  

B.O.E.  22/10/1999 Modificación MI-IP-03  

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 
E  

B.O.E.  06/12/1974 Orden del Mº de Industria.  

B.O.E.  08/11/1983 Modificación  

B.O.E.  23/07/1984 Modificación.  

B.O.E.  21/03/1994 Modificación Apdo. 3.2.1 de la ITC-MIG-5.1.  

B.O.E.  06/11/1998 Modificación IT MIG R-7.1 e IT MIG R-7.2  

Vigentes aquellas disposiciones que no contradigan a lo establecido en el R.D. 919/2006 

Reglamento de aparatos a presión. 
E  

B.O.E.  24/01/1995 R.D. 2549/1994 por el que se modifica la ITC MIE-AP3  

B.O.E.  01/02/1995 Corrección de errores  

B.O.E.  31/05/1999 Disposiciones aplicación Directiva 97/23/CE  

B.O.E.  05/02/2009 RD 2060/2008  

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos. 
E  

B.O.E.  04/09/2006 R.D. 919/2006, del Mº de la Industria y Energía  

B.O.J.A.  21/03/2007 Instrucción de 22 de febrero de 2007, sobre tramitaciones.  

12. CUBIERTAS  

DB-HS "Salubridad" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  23/04/2008 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  
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13. ELECTRICIDAD  

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
EA 

B.O.E.  18/09/2002 R.D. 842/2002 del Mº de Ciencia y Tecnología.  

B.O.J.A.  19/06/2003 Instrucción de 9 de junio de la Dirección Gral. De Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, sobre 
normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo al REBT aprobado mediante R.D. 842/2002.  

B.O.J.A.  05/11/2004 INSTRUCCION de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre 
previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso 
industrial.  

B.O.E.  07/11/2005 Procedimiento electrónico para la puesta en servicio de determinadas instalaciones de Baja Tensión.  

B.O.J.A.  19/06/2007 Regulación del régimen de inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas de baja tensión.  

B.O.E.  31/12/2014 ITC-BT-52. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos.  

Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
E  

B.O.E.  27/12/2000 R.D. 1955/2000  

Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. 
E  

B.O.E.  26/06/1984 Resolución de la Dirección General de Energía  

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, ENDESA 
DISTRIBUCIÓN, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

A  

B.O.J.A.  07/06/2005 Resolución de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.  

B.O.J.A  22/11/2005 Resolución de 25 de octubre de 2005, por la que se regula el período transitorio sobre la entrada en vigor de 
las normas particulares de Endesa Distribución, S.L.U.  

Consultar documentos complementarios de referencia a la normativa particular de Sevillana-Endesa (Ver documentos en el apartado de 
edificación-documentación técnica)  

Exigencia de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 
E  

B.O.E.  01/04/1988 R.D. 7/1988, del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E.  21/06/1989 Desarrollo.  

B.O.E.  03/03/1995 Modificación.  

B.O.E.  22/03/1995 Corrección de errores.  

B.O.E.  17/11/1995 Modificación del Anexo I  

B.O.E.  13/07/1998 Modificación del Anexo I  

 

 
E  
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

B.O.E.  19/03/2008 R.D. 223/2008, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.  

B.O.E.  17/05/2008 Corrección de erratas.  

Producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
E  

B.O.E.  10/06/2014 Real Decreto 413/2014  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

E  

B.O.E.  09/06/2014 Real Decreto 337/2014  

14. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA  

 

DB-HE "Ahorro de energía" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda  

B.O.E.  12/09/2013 DB-HE "Ahorro de energía" Versión publicada en el BOE 12/09/2013 con corrección de errores del BOE del 
08/11/2013  

Secciones 4 y 5 del documento básico 

Homologación de los paneles solares. 
E  

B.O.E.  12/05/1980 R. D. 891/1980 del Mº de Industria y Energía  

B.O.E.  18/08/1980 Normas para la homologación.  

B.O.E.  03/10/2008 Modificación Anexo Orden. Ampliación del plazo de homologación de paneles solares  

B.O.E.  18/12/2014 Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 28/07/1980  

Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas. 
A  

B.O.J.A.  24/04/2007 Orden de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa  

Procedimientos administrativos de las instalaciones de energía solar fotovoltaica en Andalucía.  
A  

B.O.E.  04/03/2008 Decreto 50/2008 de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.  
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15. ESTRUCTURAS DE ACERO  

 

DB-SE-A "Acero" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006 del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-SE-A (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos in situ o fabricados con 
acero u otros materiales férreos. 

E  

B.O.E.  03/01/1986 R.D. 2351/1985 del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E.  28/01/1999 Modificación de requisitos  

Instrucción del acero estructural. 
E  

B.O.E.  23/06/2011 R.D.751/2011, del Mº de la Presidencia.  

Entrada en vigor a los 6 meses de la publicación en el BOE 

16. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  

 

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
E  

B.O.E.  22/08/2008 R.D. 1247/2008 del Ministerio de Fomento.  

B.O.E.  24/12/2008 Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

B.O.E.  01/11/2012 Sentencia del Tribunal Supremo por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el 
anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)  

Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón armado para la 
construcción. 

E  

B.O.E.  28/02/1986 R.D. 2702/1985 del Mº de Industria y Energía.  

17. ESTRUCTURA DE FÁBRICA  

 

DB-SE-F "Fábrica" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-SE-F (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  
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18. ESTRUCTURAS DE MADERA  

 

DB-SE-M "Madera" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-SE-M (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas). 

Tratamientos protectores de la madera. 
E  

B.O.E.  16/10/1976 Orden del Mº de Agricultura.  

19. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RCD)  

Decreto 73/2012, de 22 de marzo, Reglamento de Residuos de Andalucía 
 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
E  

B.O.E.  13/02/2008 R. D. 105/2008 del Mº de la Presidencia.  

Modifica al R.D. 1481/2001, del Mº de Medio Ambiente 

Valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
E  

B.O.E.  19/02/2002 Orden MAM/304/2002, del Mº de Medio Ambiente.  

B.O.E.  04/12/2002 Corrección de errores.  

Reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
A  

B.O.J.A.  19/12/1995 Decreto 283/1995, de la Cª de Medio Ambiente.  

B.O.J.A.  18/11/1999 Decreto 218/1999 Plan Director Territorial de gestión de residuos urbanos en Andalucía  

B.O.J.A.  20/08/2002 Documentos de control y seguimientos.  

Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
E  

B.O.E.  29/01/2002 R.D. 1481/2001, del Mº de Medio Ambiente.  

Residuos 
E  

B.O.E.  22/04/1998 Ley 10/1998 de Residuos  

Decreto 73/2012, de la Cª de Medio Ambiente 
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20. COMPETENCIAS Y ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  

 

Ley de ordenación de la edificación. (LOE) 
E  

B.O.E.  06/11/1999 Ley 38/1999, de 5 de noviembre  

B.O.E.  21/07/2000 Acreditación de constitución de garantías.  

B.O.E.  31/12/2001 Modificación.  

B.O.E.  31/12/2002 Modificación.  

 

Código técnico de la edificación. (CTE) - Parte I -General- 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  23/10/2007 Modificación.  

B.O.E.  25/01/2008 Corrección de errores.  

B.O.E.  19/06/2008 Orden VIV/1744/2008, Registro General del CTE  

B.O.E.  23/04/2009 Modificación  

B.O.E.  27/06/2013 Parte I con modificaciones de la Ley 8/2013 (Texto no publicado)  

Dirección de obras y libro de órdenes 
E  

B.O.E.  24/03/1971 Decreto 462/1971, del Ministerio de la Vivienda  

B.O.E.  17/06/1971 Orden de 9 de junio de 1971, sobre el Libro de Ordenes  

B.O.E.  24/06/1971 Modificación de la orden de 9 de julio de 1971  

B.O.E.  02/10/1972 Orden de 28 de enero de 1972  

B.O.E.  07/02/1985 Modificación 462/1971  

Atribuciones de arquitectos y arquitectos técnicos 
E  

GAZETA  26/07/1964 Reglamento sobre atribuciones de los arquitectos, maestros de obra y aparejadores  

B.O.E.  02/04/1986 Ley 12/1986, sobre atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos.  

B.O.E.  10/12/1992 Modificación Ley 12/1986  
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Medidas liberalizadoras de suelo y Colegios Profesionales. 
E  

B.O.E.  15/04/1997 Ley 7/1997  

Visado colegial obligatorio 
E  

B.O.E.  06/08/2010 R.D. 1000/2010, del Mº de Economía y Hacienda  

Control de calidad de la construcción y obra pública. 
A  

B.O.J.A.  19/04/2011 Decreto 67/2001  

Ley de rehabilitación y renovación urbanas 
E  

B.O.E.  27/06/2013 Ley 8/2013, de 26 de junio  

21. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

 

DB-SI "Seguridad en caso de incendio" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  11/03/2010 Texto refundido DB-SI (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 11.03.10 (incluidas). 
Aplicación obligatoria a partir del 12.09.10.  

B.O.E.  30/07/2010 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo  

Anulada la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia. 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
E  

B.O.E.  14/12/1993 R.D. 1942/1993, del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E.  07/05/1994 Corrección de errores.  

B.O.E.  28/04/1998 Desarrollo y revisión del reglamento.  

Reglamento de seguridad de protección contra incendios en establecimientos industriales. 
E  

B.O.E.  17/12/2004 R.D. 2267/2004 del Mº de Industria, Turismo y Comercio.  

B.O.E.  05/03/2005 Corrección de errores  

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción 
y resistencia frente al fuego. 

E  

B.O.E.  23/11/2013 R. D. 842/2013, del Mº de la Presidencia  

 

 

 
E  
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Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 
origen a situaciones de emergencia. 

B.O.E.  24/03/2007 R.D. 393/2007, del Mº del Interior.  

B.O.E.  03/10/2008 Modificación  

Protección contra incendios en establecimientos hoteleros 
E  

B.O.E.  20/10/1979 Orden de 25 d eseptiembre de 1979  

B.O.E.  10/04/1980 Modificación  

B.O.E.  06/05/1980 Circular aclaratoria  

22. SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS  

 

DB-HS "Salubridad" 
E  

B.O.E.  28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.  

B.O.E.  23/04/2009 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
E  

B.O.E.  03/01/1944 Orden del Mº de la Gobernación  

Chimeneas de ventilación e iluminación y ventilación de escaleras. 
E  

B.O.E.  28/02/1968 Orden del Mº de la Vivienda.  

Calidad del medio ambiente atmosférico de Andalucía. 
A  

B.O.J.A.  04/08/2011 Decreto 239/2011, de la Consejería de Medio Ambiente  

23. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
E  

B.O.E.  25/10/1997 R.D. 1627/1997 del Mº de la Presidencia. Derogado el artículo 18º (Aviso Previo)  

B.O.E.  13/11/2004 Modificación  

B.O.E.  29/05/2006 Se añade disposición adicional.  

B.O.E.  25/08/2007 Modificación del articulado.  

B.O.E.  01/05/2010 Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los 
centros de trabajo.  
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Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
E  

B.O.E.  05/09/1970 Orden de 28 de agosto de 1970  

B.O.E.  31/07/1973 Modificación.  

B.O.E.  29/12/1994 Derogación parcial.  

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
E  

B.O.E.  16/03/1971 Orden de 9 de marzo de 1971  

B.O.E.  09/09/1978 Instrucción MT-17: Protección ocular contra impactos.  

B.O.E.  17/03/1981 Instrucción MT-22: Cinturones de seguridad y de caída.  

B.O.E.  12/02/1988 Instrucción MT-05: Calzados contra riesgos mecánicos.  

Derogaciones posteriores: Los titulos I y III, los capítulos IV y XIII y los artículos 31.9, 138 y 139. 

Modelo de libro de incidencias. 
E  

B.O.E.  13/10/1986 Orden del Mº de Trabajo.  

B.O.E.  31/10/1986 Corrección de errores.  

Modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 
E  

B.O.E.  29/12/1987 Orden del Mº de Trabajo y Seguridad Social.  

B.O.E.  21/11/2002 Nuevos modelos.  

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
E  

B.O.E.  18/09/1987 Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.  

Prevención de riesgos laborales. 
E  

B.O.E.  10/11/1995 Ley 31/1995 de la Jefatura del Estado.  

B.O.E.  31/01/1997 Reglamento del servicio de prevención.  

B.O.E.  23/04/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización en el trabajo.  

B.O.E.  23/04/1997 Nuevas disposiciones mínimas  

B.O.E.  23/04/1997 Disposiciones relativas a riesgos de daños dorsolumbares.  

B.O.E.  23/04/1997 Disposiciones relativas a las pantallas de visualización.  

B.O.E.  23/04/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
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B.O.E.  24/05/1997 Disposiciones relativas a la exposición a agentes biológicos.  

B.O.E.  24/05/1997 Disposiciones relativas a la exposición a agentes cancerígenos.  

B.O.E.  08/07/1997 Disposiciones sobre la utilización de equipos de trabajo.  

B.O.E.  06/12/1997 Disposiciones sobre la utilización de equipos de protección individual  

B.O.E.  21/06/2001 Disposiciones sobre el riesgo eléctrico en el trabajo.  

B.O.E.  13/12/2003 Reforma del marco normativo de la ley  

B.O.E.  11/05/2005 Disposiciones sobre el riesgo a la exposición de vibraciones mecánicas.  

B.O.E.  03/11/2006 Disposiciones sobre el riesgo de la exposición al ruido.  

B.O.E.  04/11/2006 Disposiciones sobre el riesgo de la exposición al amianto.  

Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía. 
A  

B.O.J.A.  03/02/2004 Decreto 313/2003 de la Cªde Empleo y Desarrollo Tecnológico  

Criterios higiénico-sanitarios para prevención y control de la legionelosis. 
E  

B.O.E  18/07/2003 R.D. 865/2003, del Mº de Sanidad y Consumo.  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
EA 

B.O.E.  19/10/2006 Ley 32/2006 de 18 de octubre.  

B.O.E.  25/08/2007 Desarrollo de la ley.  

B.O.E.  09/12/2007 Corrección de errores.  

B.O.J.A.  20/12/2007 Procedimiento de habilitación del Libro de la Subcontratación.  

24. TELECOMUNICACIONES  

 

Ley de Telecomunicaciones 
E  

B.O.E.  12/05/2014 Ley 9/2014  

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
E  

B.O.E.  28/02/1998 R.D. Ley 1/1998, del Mº de Fomento.  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

E  

B.O.E.  01/04/2011 R.D. 346/2011, del Mº de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.  16/06/2011 Orden ITC/1644/2011 - Reglamento  
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B.O.E.  18/10/2011 Corrección de errores  

B.O.E.  01/11/2012 Sentencia del Tribunal Supremo por la que se anula el inciso `debe ser verificado por una entidad que disponga 
de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la 
capacitación técnica para ello´ in fine del párrafo quinto del artículo 9  

Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos mínimos de 
conexión de las instalaciones privadas de abonado. 

E  

B.O.E.  22/12/1994 R.D. 2304/1994, Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.  

Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. 
E  

B.O.E.  15/05/1974 Decreto 1306/1974, de la Presidencia del Gobierno.  

Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados. 
E  

B.O.E.  26/11/1983 Ley 19/1983, de la Jefatura del Estado.  

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación. 
E  

B.O.E.  24/03/2010 R.D. 244/2010, del Mº de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.  05/05/2010 Orden ITC/1142/2010: Desarrollo  

25. VARIOS: PARARRAYOS, PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  

 

Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.  
E  

B.O.E.  31/12/1999 R.D. 1836/1999, del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E.  26/01/2000 Corrección de errores  

B.O.E.  02/05/2000 Corrección de errores  

Pararrayos radiactivos. 
E  

B.O.E.  11/07/1986 R.D. 1428/1986, del Mº de Industria y Energía.  

B.O.E  11/07/1986 Modificación.  

Dominio radio electrico. 
E  

B.O.E  29/09/2001 R.D. 1066/2001, del Mº de la Presidencia.  

B.O.E.  26/10/2001 Corrección de errores.  

B.O.E.  16/04/2002 Corrección de errores.  

B.O.E.  18/04/2002 Corrección de errores.  
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Instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales. 
A  

B.O.J.A.  20/06/2005 Decreto 59/2005 de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.  

B.O.E.  27/12/2006 Instrucción de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.  

B.O.E.  23/10/2007 Modificación del Anexo  

Control de calidad de la construcción y obra pública 
A  

B.O.J.A.  19/11/2012 Decreto 67/2011, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda  

Comercialización de productos de construcción 
E  

D.O.U.E.  04/04/2011 Reglamento 305/2011, del Parlamento Europeo y el Consejo  

Seguridad frente a la intrusión en edificios públicos 
A  

B.O.J.A.  02/06/2014 Decreto 94/2014, de la Cª de Justicia e interior.  

Aplicable en edificios de la Junta de Andalucía. 

26. VIDRIOS  

 

Condiciones técnicas para el vidrio-cristal. 
E  

B.O.E.  01/03/1988 R.D. 168/1988, del Mº de Relaciones con las Cortes.  

B.O.E.  09/05/2007 Modificación.  
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5.3 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

  
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden generar en obra, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos – L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus 
modificaciones posteriores.   

 
RCD: Tierras y pétreos de la excavación CODIGO LER  

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04  
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  
2. Madera 

Madera 17 02 01  
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01  
Aluminio 17 04 02  
Plomo 17 04 03  
Zinc 17 04 04  
Hierro y Acero 17 04 05  
Estaño 17 04 06  
Metales mezclados 17 04 07  
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

4. Papel 
Papel 20 01 01  

5. Plástico 
Plástico 17 02 03  

6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02  

7. Yeso 
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08  
Residuos de arena y arcilla 01 04 09  

2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02  
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  
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RCD:  Potencialmente peligrosos y otros CODIGO LER 
1.Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06  
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
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Cuantificación del volumen de RDC que se estima se puede generar en obra, según la caracterización anterior en proyecto de  

Tierras y pétreos de la excavación   
Tierras y piedras distintas de las especificadas en código 17 05 03 17 05 04  
Lodos de drenaje distintos de los especificados en código 17 05 05 17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en código 17 05 07 17 05 08  

 
 
Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto (Art. 4.1.a 2º) 
 
Medidas consideradas para la reducción de los residuos generados como consecuencia de la construcción de la edificación.  
 

 No se prevé operación de prevención alguna. 

 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 

 Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...) 

 El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los distintos materiales 
de construcción y evitando posibles desperfectos por golpes, derribos... 

 Las arenas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios. 

 Se utilizarán materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC) 

 Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del suelo y se acopiarán en zonas techadas. 

 Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para las que esté prohibida la circulación de 
vehículos. 

 Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las mismas. 

 Una vez ejecutada la solería, se protegerá con láminas plásticas con el objeto de evitar roturas o rayaduras que obliguen a su 
sustitución. 

 Proteger los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de los mismos. Una vez colocadas las ventanas con los 
vidrios, se mantendrán abiertas, con una fijación para evitar el cerramiento violento que pueda romper los vidrios. 

 Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de los envases. 
 
 
 
Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados  (Art. 4.1.a 3º)  
 
Operación prevista 

Destino previsto  

 No se prevé operación de reutilización alguna  
 Reutilización de tierras procedentes de la excavación   
 Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en urbanización  
 Reutilización de materiales cerámicos   
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...   
 Reutilización de materiales metálicos   
 Otros (indicar)  

 

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 
 Otros (indicar) 

 
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ” 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación                                                            TRATAMIENTO                    DESTINO 
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  Restauración / Verted. 
 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  Restauración / Verted. 
 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  Restauración / Verted. 
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RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
2. Madera 

 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

 Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado de 
Residuos No Peligrosos 
(RNPs) 

 Aluminio Reciclado 
 Plomo  
 Zinc  
 Hierro y Acero Reciclado 
 Estaño  
 Metales Mezclados Reciclado 
 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 

4. Papel 
 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs 

5. Plástico 
 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 

6. Vidrio 
 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 

7. Yeso 
 Yeso  Gestor autorizado RNPs 

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 

 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 

 Planta de Reciclaje RCD 

 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
2. Hormigón 

 Hormigón Reciclado 
Planta de Reciclaje RCD 

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 
17 01 06 Reciclado 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 Ladrillos Reciclado 

Planta de Reciclaje RCD  Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado 

 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 
17 01 06 

Reciclado 

4. Piedra 
 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

 
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”                                                                    

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros                                                                 TRATAMIENTO               DESTINO 

 Residuos biodegradables Reciclado / 
Vertedero 

Planta RSU 

 Mezclas de residuos municipales 
Reciclado / 
Vertedero Planta RSU 

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 
(SP’s) Depósito Seguridad 

Gestor autorizado de 
Residuos Peligrosos 
(RPs) 

 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 

 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
Tratamiento / 
Depósito 

 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Tratamiento / 
Depósito 

 Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas  
 Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s  
 Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 
 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 
 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 
 Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s  
 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio Depósito Seguridad 

Gestor autorizado 
RPs 

 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito Seguridad 
 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s Depósito Seguridad 

 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 

 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  Gestor autorizado 
RPs  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  
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 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  

 Absorbentes contaminados  (trapos…) 
Tratamiento / 
Depósito 

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento / 
Depósito 

 Filtros de aceite Tratamiento / 
Depósito 

 Tubos fluorescentes Tratamiento / 
Depósito 

 Pilas alcalinas y salinas y pilas botón  

 Pilas botón 
Tratamiento / 
Depósito 

 Envases vacíos de metal contaminados 
Tratamiento / 
Depósito 

 Envases vacíos de plástico contaminados 
Tratamiento / 
Depósito 

 Sobrantes de pintura Tratamiento / 
Depósito 

 Sobrantes de disolventes no halogenados Tratamiento / 
Depósito 

 Sobrantes de barnices Tratamiento / 
Depósito 

 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento / 
Depósito 

 Aerosoles vacíos 
Tratamiento / 
Depósito 

 Baterías de plomo 
Tratamiento / 
Depósito 

 Hidrocarburos con agua 
Tratamiento / 
Depósito 

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  Gestor autorizado 
RNPs 

 
Medidas para la separación de residuos en obra (Art. 4.1.a 4º) 
 
Medidas previstas 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plastico + cartón + envases, orgánicos, peligrosos...)  
 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta. 
 Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.  
 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Separación por agente externo de los RCD  marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo 5.5 

 
 
Planos de las instalaciones previstas (Art. 4.1.a 5º) 
 
Planos elaborados 

 Bajantes de escombros. 
 Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,…). 
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
 Contenedores para residuos urbanos. 
 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 
 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

 
Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones de gestión de RDC en la propia obra (Art. 4.1.a 6º) 
 

 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las partes ó 
elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar 
retirando los elementos contaminantes y / o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y 
demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores 
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se 
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deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con 

una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y el número de inscripción en el Registro de 
Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del 
titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, 
a través de adhesivos, placas, etc. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada 
tipo de RCD. 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si 
obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas 
de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 
correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados 
en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una 
obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y 
Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. 
Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se 
cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 

adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y 

almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación, y la contaminación con otros materiales.  
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Presupuesto del coste de la gestión de los residuos (Art. 4.1.a 7º) 

MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES 

   CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 
Tn CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O  
 DEMOLICIÓN, SEPARÁNDOLOS EN FRACCIONES (HORMIGÓN, CERÁMICOS, MET  
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o 
demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, 
cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con 
medios manuales, para su carga en el camión o contenedor 
correspondiente. 
   
 14,20 10,49 148,96 
  
Tn TRITURACIÓN A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O  
DEMOLICIÓN DE NATURALEZA NO PÉTREA, CON MEDIOS MECÁNICOS.  
Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o 
demolición de naturaleza no pétrea, con medios mecánicos, para su 
carga en el camión o contenedor correspondiente. 
  
  
 4,97 6,70 33,30 
Tn MACHAQUEO A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O  
DEMOLICIÓN DE NATURALEZA PÉTREA, CON MEDIOS MECÁNICOS.  
Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o 
demolición de naturaleza pétrea, con medios mecánicos, para su 
carga en el camión o contenedor correspondiente. Incluso 
alimentación de la máquina con medios mecánicos. 
   
  
 8,82 7,39 65,18 
Tn MACHAQUEO A PIE DE OBRA DE OTROS MATERIALES  
Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o 
demolición de otros materiales, con medios mecánicos, para su carga 
en el camión o contenedor correspondiente. Incluso alimentación de la 
máquina con medios mecánicos. 
  
 0,41 56,55 23,19 
  
 TOTAL GESTIÓN RESIDUOS ............................................................................................................................... 270,63 
 

 

Tipo de RCD Estimación RCD en Tn Coste gestión en €/Tn 
planta, vertedero, gestor 

autorizado…  

Importe € 

Presupuesto de ejecución material 270,63 €  

 
         Gastos generales (13 %) :                    35,18 €                
                     
        Beneficio industrial (6 %) :                    16,23 €                      
 
         Presupuesto total :                  322,04 € 
 
                               I.V.A. (21 %) :                    67,63 €                   

 
                                                                                                                                  Presupuesto de contrata:                    389,67 € 

 
En    Málaga,  Junio de 2016 

 
 

 
Rafael Salas Pulido 

Arquitecto 
Servicio de Arquitectura y Urbanismo 

Diputación de Málaga 
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5.4 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
5.4.1.- Prelación de documentos. 
 
En el presente proyecto los documentos que entren en discrepancia entre sí, se resolverá ésta mediante consulta a la Dirección Facultativa 
de las obras. De carácter general el orden será el siguiente: 

 
1- Mediciones 
2 -Planos 
3- Memorias 
 

5.4.2.- Declaración de obra completa 
 
OBRA:  MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES 
 
LOCALIDAD: BOBADILLA ESTACIÓN - ANTEQUERA 
 
AUTOR:  RAFAEL SALAS PULIDO     
 
El presente proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en  el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
3/2011 de 14 de noviembre. 
 
5.4.3.- Acreditación de solvencia económica y financiera 
 
La solvencia económica podrá acreditarse por alguno de los siguientes medios: 

 
- Mediante justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales que cubra el presupuesto del contrato. En 
este último caso, deberá acompañarse además, el compromiso del ofertante de mantener el seguro en vigor hasta la finalización del 
periodo de garantía. 
 
- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o 
de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, debiendo 
ser éste superior al importe del contrato. 
 
5.4.4.- Medios de acreditación de solvencia técnica: 
 
Relación de las principales obras realizadas de igual naturaleza en los últimos cinco años que incluya importes igual o superior al del objeto 
del contrato, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su 
caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 
 
5.4.5.- Certificado de clasificación: 
 
Según el RD 773/2015 de 28 de Agosto, al tratarse deun contrato de obras menor de 500.000 €, no será necesaria la Clasificación del 
contratista. No obstante, estarán exentos de presentar la documentación requerida en el punto 5.43 y 5.4.4 de este anexo, quienes 
presenten el certificado de clasificación como contratista de obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, correspondiente a los Grupo C y Categoría del Contrato B 
  
5.4.7.-Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución se estima en:   5  MESES. 
 
5.4.7.-  Revisión de precios 
 
No procede la revisión de precios al establecerse una duración de la obra inferior a 12 meses. 
 
5.4.8.- Plazo de garantía 
 
Se establece un plazo de garantía para el contratista objeto de adjudicación de las obras de 12 MESES. 
 
5.4.9.- Estudio Geotécnico 
 
No procede 
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5.4.10.- Delimitación de terrenos y servidumbres 
 
El ámbito de actuación contempla la intervención en un edificio existente, sin servidumbres aparentes. 
 
5.4.11.- Programa de tiempo y coste 
 
El programa indicativo que se adjunta será estudiado y re elaborado por la empresa antes del inicio de obra y acta de replanteo para adaptarlo a 
sus procedimientos de trabajo. 
 
5.4.12.- Modificación del contrato 
 
Si durante el transcurso de la obra, se detectaran deficiencias estructurales que comprometieran la seguridad de los usuarios del inmueble, 
en concreto en los forjados, como consecuencia de las perforaciones que se deben efectuar para el discurrir de la instalación de tuberías 
de protección contra incendios, o como consecuencia del desvío de alguna canalización de las instalaciones existentes que no han podido 
ser comprobadas en el presente proyecto al encontrarse ocultas, el contrato de obras podrá ser modificado ten los términos que establece 
en el artículo 219 del TRLCSP, a fin de incluir las actuaciones necesarias para subsanar los citados imprevistos. 
 

 
 

En    Málaga,  Junio  de 2016 
 

 
 
 
 
 

Rafael Salas Pulido 
Arquitecto 

Servicio de Arquitectura y Urbanismo – Diputación de Málaga 
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5.5 CUMPLIMIENTO FICHA ACCESIBILIDAD 
 
 

 

Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
Infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 
 

 
 

 

  
* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 
de enero de 2012) 
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DATOS GENERALES 

 
DOCUMENTACIÓN 

 

 
 
ACTUACIÓN 

MEJORA  ALA DERECHA EDIFICIO USO MÚLTIPLES 

 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 

ARCHIVOS/ALMACENES 

 
 
DOTACIONES Y NÚMERO TOTAL DE ELEMENTOS 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas) 25 

Número de asientos NP 

Superficie de la actuación 99,70m2 

Accesos 1 

Ascensores NO 

Rampas SI 

Alojamientos NO 

Núcleos de aseos NO 

Aseos aislados - 

Núcleos de duchas NO 

Duchas aisladas NO 

Núcleos de vestuarios NO 

Vestuarios aislados NO 

Probadores NO 

Plazas de aparcamientos NO 

Plantas 1 

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza 
reglada de educación especial) 

NO 

 
 
LOCALIZACIÓN 

CALLE CRUZ Nº 26 

 
 
TITULARIDAD 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 

 
 
PERSONA/S PROMOTORA/S 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MALAGA 

 
 
PROYECTISTA/S 

RAFAEL SALAS PULIDO 
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 

 Ficha I. Infraestructuras y urbanismo 
 

 Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones 
 

 Ficha III. Edificaciones de viviendas 
 

 Ficha IV. Viviendas reservadas para personas con movilidad reducida 
 

 Tabla 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento 
 

 Tabla 2. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso comercial 
 

 Tabla 3. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso sanitario 
 

 Tabla 4. Edificios, establecimientos o instalaciones de servicios sociales 
 

 Tabla 5. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades culturales y sociales 
 

 Tabla 6. Edificios, establecimientos o instalaciones de restauración 
 

 Tabla 7. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso administrativo 
 

 Tabla 8. Centros de enseñanza 
 

 Tabla 9. Edificios, establecimientos o instalaciones de transportes 
 

 Tabla 10. Edificios, establecimientos o instalaciones de espectáculos 
 

 Tabla 11. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso religioso 
 

 Tabla 12. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades recreativas 
 

 Tabla 13. Garajes y aparcamientos 
 

 
 
OBSERVACIONES 

SE TRATA DE UNA REFORMA INTERIOR EN UNA PLANTA DE UN EDIFICIO  

 
 
FECHA Y FIRMA 
 
 

 
En MALAGA , a  21 DE JUNIO DE 2016 

 
 
 
 
 

Fdo.: RAFAEL SALAS PULIDO 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACION ES * 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL E QUIPAMIENTO 

 
Descripción de los materiales utilizados  
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: MICROCEMENTO IN SITU 
Color: CLARO / GRIS 
Resbaladicidad: 2  
 
Pavimentos de rampas 
Material: TERRAZO 
Color: NO INTERVIENE 
Resbaladicidad: 2 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: NO EXISTEN 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
 

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la 
construcción de los itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio 
(teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las 
condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa 
fabricante. 
 

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las 
observaciones de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

 

  
* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de 
enero de 2012) 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACION ES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL 

ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ACCESO DESDE EL EXTERIOR  (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A) 

 Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar lo que proceda): 

 No hay desnivel 

 Desnivel 
 Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas") 

 Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores") 

Pasos controlados 

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes 
características: 

 Anchura de paso sistema cuchilla, 
guillotina o batientte automático. 

--- ≥ 0,90 m 
 - 

 Anchura de portilla alternativa para 
apertura por el personal de control del 
edificio. 

--- ≥ 0,90 m 
 - 

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS  (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A) 

Vestíbulos 

Circunferencia libre no barrida por las 
puertas. ∅ ≥ 1,50 m ∅ ≥ 1,50 m 

 - 

Circunferencia libre no barrida por las 
puertas frente a ascensor accesible. ∅ ≥ 1,50 m --- 

 - 

Pasillos 

Anchura libre ∅ ≥ 1,20 m ∅ ≥ 1,20 m  1,20 m. 

Estrechamientos 
puntuales 

Longitud del 
estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m 

 - 

Ancho libre 
resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m 

 - 

Separación a 
puertas o cambios 
de dirección 

≥ 0,65 m --- 
 - 

 Espacio de giro libre al fondo de 
pasillos longitud > 10 m 

∅ ≥ 1,50 m --- 
 - 

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A) 

Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  CUMPLE 

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m 

Ángulo de apertura de las puertas --- ≥ 90º  CUMPLE 

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas ∅ ≥ 1,20 m ∅ ≥ 1,20 m  - 

Sistema de apertura 
o cierre 

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m  CUMPLE 

Separación del picaporte al plano de la 
puerta --- 0,04 m 

  

Distancia desde el mecanismo hasta el 
encuentro en rincón 

≥ 0,30 m --- 
  

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas 

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 mm. o acristalamientos laminares de seguridad 

Señalización horizontal en toda su 
longitud 

De 0,85 m a 1,10 m 
De 1,50 m a 1,70 m 

De 0,85 m a 1,10 m 
De 1,50 m a 1,70 m 

  

 Ancho franja señalizadora  
perimetral (1) 

--- 0,05 m 
  

(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento 

 Puertas de dos 
hojas 

Sin mecanismo de automatismo y 
coordinación, anchura de paso mínimo en 
una de ellas. 

≥ 0,80 m ≥ 0,80 m 
  

 Puertas 
automáticas 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Mecanismos de minoración de velocidad --- ≤ 0,5 m/s   

VENTANAS 

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES  
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 

ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES  (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9) 

 Acceso a las distintas plantas 

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes 
instrumentales dispone, al menos, de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público 
o privado. 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un 
ascensor accesible que comunica las zonas de uso público.  

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos 
plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación 
nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean de 
ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de 
superficie útil en plantas sin entrada accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, 
y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean de 
ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

 Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos 
accesibles, plazas reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ESCALERAS  (Rgto. Art. 70. DB-SUA 1) 

Directriz 
 Recta(2) 

 Curva o  
mixta (3) 

 Recta(2) 

 Curva o  
mixta (3) 

  
- 

Altura salvada por 
el tramo 

 Uso general ≤ 3,20 m ---  - 

 Uso público (1) o sin alternativa de 
ascensor 

≤ 2,25 m --- 
 - 

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Según DB-SUA  - 

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA  - 

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel) 

 Uso general De 0,13 m a  
0,185 m 

Según DB-SUA 
 - 

 Uso público (1) o sin alternativa de 
ascensor 

De 0,13 m a  
0,175 m 

Según DB-SUA 
 - 

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤  
0,70 m 

Según DB-SUA 
 - 

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada 
en el ángulo del peldaño y firmemente unida a éste. 

Ancho libre 

 Docente con 
escolarización 
infantil o enseñanza 
primaria, pública 
concurrencia y 
comercial 

Ocupación  
≤ 100 

≥ 1,00 m  
 - 

Ocupación 
> 100 

≥ 1,10 m  
 - 

 Sanitario 

Con pacientes 
internos o externos 
con recorridos que 
obligan a giros de 
90º o mayores 

≥ 1,40 m  

 - 

Otras zonas ≥ 1,20 m   - 

 Resto de casos ≥ 1,00 m   - 

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical ≤ 15º ≤ 15º  - 

Mesetas 

Ancho 
≥ Ancho de 

escalera 
≥ Ancho de 

escalera 
 - 

Fondo 

Mesetas de embarque y 
desembarque ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m 

 - 

Mesetas intermedias (no 
invadidas por puertas o 
ventanas) 

≥ 1,00 m ∅ ≥ 1,20 m 
 - 

Mesetas en áreas de 
hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las 
que el recorrido obligue a giros 

≥ 1,60 m --- 

 - 
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de 180º 

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional 

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera  - 

Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m  - 

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de 
anchura inferior a 1,20 m 

≥ 0,40 m ≥ 0,40 m  - 

Iluminación a nivel del suelo --- ≥ 150 luxes  - 

Pasamanos 

Diámetro --- ---  - 

Altura 
De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m 

--- 
 - 

Separación entre pasamanos y 
parámetros ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m 

 - 

Prolongación de pasamanos en  
extremos (4) 

≥ 0,30 m ---  - 

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como 
máximo, en escaleras sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos 
deportivos y otras instalaciones de gran ocupación. En los restantes casos, al menos uno. 
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella todos los peldaños de los tramos rectos tienen 
la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se 
disponen de pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.  

(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" 
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior 
(véase figura 4.3.). Además, se cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, 
en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongorá al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados. 

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72. DB-SUA 1) 

Directriz Recta o curvatura 
de R ≥ 30,00 m 

Recta o curvatura 
de R ≥ 30,00 m 

 - 

Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  2,42 m. 

Pendiente longitudinal 
(proyección horizontal) 

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %  - 

Tramos de longitud ≥ 3,00 m  
y < 6,00 m 8,00 % 8,00 % 

 8 % 

Tramos de longitud ≥ 6,00 m  6,00 % 6,00 %  - 

Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 %  0 % 

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m  4,50 m. 

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de rampa  - 

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  2.,35 m. 

Espacio libre de obstáculos --- ∅ ≥ 1,20 m  CUMPLE 

 Fondo rampa acceso edificio --- ≥ 1,20 m  - 

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta  - 

Longitud --- = 0,60 m  - 

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos 
de anchura inferior a 1,20 m 

≥ 1,50 m ---  - 

Pasamanos 

Dimensión sólido capaz --- De 4,5 cm a  5 cm  CUMPLE 

Altura 
De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m 

De 0,90 m a 1,10 m  CUMPLE 

Prolongación en los extremos a 
ambos lados (tramos ≥ 3 m) 

≥ 0,30 m ≥ 0,30 m  CUMPLE 

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m  CUMPLE 
En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
(*) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6 %, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
Las rampas que salven una altura ≥ 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS  (Rgto. Art. 71. Art. 73) 

Tapiz rodante 
Luz libre --- ≥ 1,00 m  - 

Pendiente --- ≤ 12 %  - 
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Prolongación de pasamanos en 
desembarques --- 0,45 m 

 - 

Altura de los pasamanos --- ≤ 0,90 m  - 

 
Escaleras mecánicas 

Luz libre --- ≥ 1,00 m  - 

Anchura en el embarque y en el 
desembarque --- ≥ 1,20 m 

 - 

Número de peldaños enrasados 
(entrada y salida) --- ≥ 2,50 m 

 - 

Velocidad --- ≤ 0,50 m/s  - 

Prolongación de pasamanos en 
desembarques --- ≥ 0,45 m 

 - 

ASCENSORES ACCESIBLES  (art. 74 y DB-SUA Anejo A) 

Espacio libre en el ascensor ∅ ≥ 1,50 m ---  - 

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m  - 

Medidas interiores 
(dimensiones 
mínimas) 

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m2 

 Una o dos 
puertas enfrentadas 1,00 x 1,25 m 

1,00 x 1,25 m 

 - 

 - 

 Dos puertas en 
ángulo 1,40 x 1,40 m  - 

 - 

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso > 
1.000 m2 

 Una o dos 
puertas enfrentadas 

1,00 x 1,40 m 

 Dos puertas en 
ángulo 

1,40 x 1,40 m 

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento 
, entre las que destacan: 
 
Rellano y suelo de la cabina enrasados. 
 
Puerta de altura telescópica. 
 
Situación botoneras             H interior ≤ 1,20 m                    H exterior ≤ 1,10 m 
 
Números en altorrelieve y sistema Braille.                            Precisión de nivelación ≤ 0,02 m            Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m 

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las 
jambas el número de la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz. 

 



DIPUTACIÓN DE MÁLAGA                                                                     MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES 
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO                                                                                                 BOBADILLA ESTACIÓN - ANTEQUERA 

156 
 

 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACION ES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y E SPACIOS EXTERIORES O INTERIORES 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ESPACIOS RESERVADOS  (Rgto. Art. 76. DB-SUA 9 y Anejo A) 

 Dotaciones. En función uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1 % o de 
2 espacios reservados. 

Espacio entre filas de butacas --- ≥ 0,50 m  - 

Espacio para personas 
usuarias de silla de ruedas 

 Aproximación frontal ≥ (0,80 x1,20) m ≥ (0,90 x1,20) m  - 

 Aproximación lateral ≥ (0,80 x1,50) m ≥ (0,90 x1,50) m  - 

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de 
sistema de mejora acústica mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar. 
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica. 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACION ES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD  

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA  (Rgto. Art. 77. DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación mínima 

 Aseos aislados 
1 aseo accesible 

por cada 10 
inodoros o fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)   - 

 Núcleos de aseos 
1 aseo accesible 

por cada 10 
inodoros o fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)  

 - 

 Núcleos de aseos independientes por 
cada sexo 

--- 

1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o  

1 aseo aislado 
compartido 

 - 

 Aseos aislados y núcleos de aseos --- 

1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o  

1 aseo aislado 
compartido 

 - 

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

Puertas (1) 
 Correderas 

 Abatibles hacia el exterior 

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia 

Espacio libre no barrido por las puertas ∅ ≥ 1,50 m ∅ ≥ 1,50 m  - 

Lavabo 
(sin pedestal) 

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m  - 

Espacio libre 
inferior 

Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m  - 

Profundidad ≥ 0,50 m ---  - 

Inodoro 

Espacio de transferencia lateral (2) ≥ 0,80 m   - 

Fondo desde el paramento hasta el borde 
frontal ≥ 0,75 m ≥ 0,70 m  - 

Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m  - 

Altura del pulsador (gran superficie o 
palanca) 

De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m  - 

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados 

Barras 

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m ---  - 

Diámetro sección circular De 3 cm a 4 cm De 3 cm a 4 cm  - 

Separación al paramento u otros elementos De 4,5 cm a 5,5 cm ≥ 4,5 cm  - 

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m  - 

Longitud de las barras ≥ 0,70 m ---  - 

 Verticales para apoyo. Distancia medida 
desde el borde del inodoro hacia delante 

--- = 0,30 m  - 

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  
En aseos de uso público las dos. 

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior estará situada entre 0,30 y 0,40 m 

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento --- ≤ 0,60 m  - 

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico 

Accesorios 

Altura de accesorios y mecanismos --- De 0,70 m a 1,20 m  - 

Espejo  Altura borde inferior 

 Orientable ≥ 10º sobre 
la vertical 

--- ≤ 0,90 m  - 

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El 
avisador estará conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente 
de personas. 

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES  (Rgto. Art. 78. DB-SUA 9 y Anejo A) 
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Dotación mínima 

Vestuarios (siempre que sea exigible por 
alguna disposición legal de obligado 
cumplimiento) 

1 cada 10 o fracción Al menos uno  - 

Duchas (uso público) 1 cada 10 o fracción Al menos uno  - 

Probadores (uso público) 1 cada 10 o fracción Al menos uno  - 

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

 Vestuario y 
probador 

Espacio libre de obstáculos ∅ ≥ 1,50 m ∅ ≥ 1,50 m  - 

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m  - 

Bancos abatibles y 
con respaldo o 
adosados a pared 

Anchura 0,40 m ≥ 0,50 m  - 

Altura De 0,45 m a 0,50 m ≤ 0,45 m  - 

Fondo = 0,40 m ≥ 0,40 m  - 

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m  - 

 Duchas 

Espacio libre de obstáculos ∅ ≥ 1,50 m ∅ ≥ 1,50 m  - 

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m  - 

Largo ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m  - 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m  - 

Pendiente de evacuación de aguas --- ≤ 2 %  - 

Espacio de transferencia lateral al asiento ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m  - 

Altura del maneral del rociador si es 
manipulable. 

--- De 0,80 m a 1,20 m  - 

Altura de barras metálicas horizontales --- 0,75 m  - 

Banco abatible 

Anchura --- ≥ 0,50 m  - 

Altura --- ≤ 0,45 m  - 

Fondo --- ≥ 0,40 m  - 

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m  - 

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y 
una barra vertical en la pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento. 

 

Diámetro de la sección circular De 3 cm a 4 cm De 3 cm a 4 cm  - 

Separación al paramento De 4,5 cm a 5,5 cm  ≥ 4,5 cm  - 

Fuerza soportable 1,00 kN ---  - 

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m  - 

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m ---  - 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El 
avisado estará conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente 
de personas. 

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 79. DB-SUA 9 Anejo A) 

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento. 

Anchura del hueco de paso en puertas 
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m) 

--- ≥ 0,80 m  - 

Espacios de 
aproximación y 
circulación 

Espacio aproximación y transferencia a un 
lado de la cama 

--- ≥ 0,90 m  - 

Espacio de paso a los pies de la cama --- ≥ 0,90 m  - 

Frontal a armarios y mobiliario --- ≥ 0,70 m  - 

Distancia entre dos obstáculos entre los 
que se deba circular (elementos 
constructivos o mobiliario). 

--- ≥ 0,80 m  - 

Armarios 
empotrados 

Altura de las baldas, cajones y percheros --- De 0,40 a 1,20 m  - 

Carecen de rodapíe en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación. 

Carpintería y Sistemas de Altura --- ≤ 1,20 m  - 
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protecciones 
exteriores 

apertura Separación con el 
plano de la puerta 

--- ≥ 0,04 m  CUMPLE 

Distancia desde el 
mecanismo de 
apertura hasta el 
encuentro en rincón 

--- ≥ 0,30 m  CUMPLE 

Ventanas 
Altura de los 
antepechos 

--- ≤ 0,60 m  CUMPLE 

Mecanismos 
Altura interruptores --- De 0,80 a 1,20 m  CUMPLE 

Altura tomas de corriente o señal --- De 0,40 a 1,20 m  CUMPLE 

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento. 

Instalaciones complementarias: 
 
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo. 
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre. 
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera) 
Bucle de inducción magnética. 

 
 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES  
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO  (Rgto. Art. 80. DB-SUA 9 y Anejo A) 

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m 
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m 

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA A CCESIBLES  (Rgto. Art. 81. DB-SUA Anejo A) 

Puntos de atención 
accesible 

Mostradores 
de atención 
al público 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  - 

Altura ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m  - 

Hueco bajo 
el mostrador 

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m  - 

Ancho ≥ 0,80 m ---  - 

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m  - 

Ventanillas 
de atención 
al público 

Altura de la ventanilla --- ≤ 1,10 m  - 

Altura plano de trabajo ≤ 0,85 m ---  - 

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto. 

Puntos de llamada 
accesible 

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismos accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la 
comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva. 

Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública 
hasta los puntos de atención y de llamada accesible. 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. Art. 82) 

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A) 

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De 0,90 a 1,20 m  CUMPLE 

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m ---  CUMPLE 

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m ---  CUMPLE 

 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACION ES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

APARCAMIENTOS  (Rgto. Art. 90. DB-SUA 9, Anejo A) 

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente 

Zona de 
transferencia 

Batería (1) 

Independiente Esp. libre lateral  
≥ 1,20 m --- 

 - 

Compartida 
--- 

Esp. libre lateral  
≥ 1,40 m 

 - 

Línea Esp. libre trasero ≥ 
3,00 m 

--- 
 - 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACION ES 
PISCINAS COLECTIVAS 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES 

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida: 
 
- Grúa homologada o elevador hidráulico homologado 
- Escalera accesible 

Escaleras 
accesibles en 
piscinas 

Huella (antideslizante) --- ≥ 0,30 m  - 

Tabica --- ≤ 0,16 m  - 

Ancho --- ≥ 1,20 m  - 

Pasamanos 
(a ambos 
lados) 

Altura --- De 0,95 m a 1,05 m  - 

Dimensión mayor sólido 
capaz --- 

De 0,045 m  
a 0,05 m 

 - 

Separación hasta 
paramento --- ≥ 0,04 m  - 

Separación entre 
pasamanos intermedios 

--- ≤ 4,00 m  - 

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo 

Rampas accesibles 
en piscinas 

Pendiente (antideslizante) --- ≤ 8 %  - 

Anchura --- ≥ 0,90 m  - 

Pasamanos 
(a ambos 
lados) 

Altura (doble altura) --- 
De 0,65 m a 0,75 m 
De 0,95 m a 1,05 m  - 

Dimensión mayor sólido 
capaz 

--- 
De 0,045 m  

a 0,05 m  
 - 

Separación hasta 
paramento 

--- ≥ 0,04 m  - 

Separación entre 
pasamanos intermedios --- ≤ 4,00 m  - 

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos 
redondeados ≥ 1,20 m ---  - 

 
 
CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑ O 

 Se disponen zonas de descanso, dado para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m ó cuando puede darse una situación de espera. 
 

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no 
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de 
mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 
 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y 
señalizado. 
 

Las condiciones de los espacios reservados: 
 
Con asientos en graderío: 
 

- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas 
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m 
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes 
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorelieve. 
 

 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior. 
 

 
OBSERVACIONES 
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO  DE LA NORMATIVA 

 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la 
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la 
descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u 
homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 
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III. PLIEGO DE CONDICIONES 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

DEFINICIÓN D EL OBJ ET O DE L CONTR AT O.  

El objeto del contrato a que se refiere el presente Pliego es la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto aprobado por la Diputación, cuya 
denominación se especifica en el Anexo Nº. 1. 

NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 

El presente contrato es de carácter administrativo y se regirá por lo establecido en este Pliego y por el de Prescripciones Técnicas del Proyecto, y para lo no 
previsto en los mismos serán de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo de 3/2011, 
de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), en la última redacción dada por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el sector público pendiente de desarrollo reglamentario, así como cualesquiera otras normas que modifiquen la 
misma, sin perjuicio de sus disposiciones de desarrollo, incluyendo, en cuanto no se encuentre derogado por ésta, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto y el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante 
RGLCAP), en todo aquello en lo que no se oponga a los anteriores, las disposiciones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril. Asimismo, se estará a lo dispuesto en el Derecho Comunitario de acuerdo con su valor normativo 
en función de su carácter de derecho interno y demás disposiciones de aplicación en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la legislación de contratos. 
Supletoriamente, se regirá por lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado 
mediante Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, y por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en defecto de éste último, serán de aplicación las 
normas del Derecho Privado. 

Asimismo, el adjudicatario está sometido al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social, prevención de riesgos laborales 
y protección del medio ambiente. 

2.2.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos Anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o 
normas de toda índole promulgadas por la Diputación que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de 
su cumplimiento. 

3 . -  DO CUMENT O S QU E RE VIST EN CA RÁCT ER CONT RACTU AL.  

3.1.- Revestirán carácter contractual el presente Pliego, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Cuadros de precios, Programa, 
Estudio de Seguridad y Salud o Básico, en su caso, y demás documentos del proyecto. 

3.2.- En caso de discrepancia entre cualquiera de la documentación obrante en el expediente, se atenderá al orden de prelación siguiente: Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de Prescripciones Técnicas, Presupuesto, Planos y Memoria. 

4 . -  IMP ORT E DE LIC ITACI ÓN,  V AL OR ESTIM ADO Y PR ECI O DE L CONTRAT O.  

4.1.- El presupuesto de licitación formulado por la Diputación asciende a la cantidad que figura en el apartado A del Anexo Nº. 1, incluidos los tributos de 
cualquier índole que sean de aplicación, excepto el I.V.A., que se indicará en todo caso como partida independiente. 

4.2.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

4.3.- El valor máximo estimado de este contrato, se fijará atendiendo al presupuesto de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y las 
eventuales prórrogas así como modificaciones previstas en el Anexo Nº. 8, conforme al apartado A del Anexo Nº. 1. 

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del Artº. 88 del TRLCSP no coincida con el presupuesto de licitación, se hará 
constar tal circunstancia en el apartado A del Anexo Nº. 1, donde igualmente se indicará si el contrato está o no sujeto a regulación armonizada. 

4.4.- Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del Proyecto aprobado, afectados, asimismo, por el porcentaje de baja 
resultante de la adjudicación. 

4.5.- El precio del presente contrato será revisable, en su caso, de acuerdo con la fórmula polinómica que figure en el apartado J del Anexo Nº. 1, y de 
conformidad con lo previsto en los Artos. 89 y siguientes del TRLCSP y los Artos. 104 y siguientes del RGLCAP. 

En el supuesto de que no proceda la revisión de precios se motivará la improcedencia en dicho apartado. 

4.6.- El expediente de contratación podrá ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se 
realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se 
establecen en la legislación aplicable a las Haciendas de las Entidades Locales. 

4.7.- Se rechazarán las ofertas que superen el presupuesto de licitación del contrato. 

5.- EXIST ENCIA D E CRÉ DITO.  

5.1.- Existe crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración del cumplimiento del contrato, con cargo a la 
aplicación presupuestaria que recoge el apartado B del Anexo Nº. 1, distribuido, en su caso, en las anualidades que se señalen. 

5.2.- En el supuesto de que el expediente de gastos se tramite anticipadamente se hará constar esta circunstancia en el apartado L del Anexo Nº. 1, y la 
adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato en el ejercicio correspondiente. 

 

 



DIPUTACIÓN DE MÁLAGA                                                                     MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES 
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO                                                                                                 BOBADILLA ESTACIÓN - ANTEQUERA 

164 
 

 

6.- PLAZ OS D E EJ ECUCI ÓN DE LA S O BR AS.  

6.1.- El plazo total de ejecución de las obras será el fijado en el apartado C del Anexo Nº. 1, y comenzará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
comprobación del replanteo y autorización del inicio de las obras. 

6.2.- Los plazos parciales, si los hubiera, serán los que se hayan establecido en el apartado C del Anexo Nº. 1. 

6.3.- Tanto el plazo para la total realización de la obra, como los parciales para la ejecución sucesiva del contrato, serán de obligado cumplimiento para el 
contratista a efectos de su exigibilidad, estándose a lo establecido en los Artos. 212 y 213 del TRLCSP. 

6.4.- La prórroga de los referidos plazos, cuando la causa del retraso no sea imputable al contratista, únicamente podrá ser otorgada en los supuestos y con 
los requisitos exigidos en el Artº. 213.2 del TRLCSP. 

7.- ÓRGAN O S CON  COM P ETENCI A EN CON TA BILID AD P ÚB LICA ,  IDENTIF ICACI ÓN D EL  ÓR GAN O D E C ONTRAT ACI ÓN E  
IDENTIF ICACI ÓN DE L DE STIN ATARI O.  

De conformidad a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera apartado segundo del TRLCSP, se indicarán expresamente en el Anexo Nº. 1, el órgano 
administrativo con competencias en materia de contabilidad pública así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, los cuales 
deberán constar en la factura o facturas correspondientes. 

8.- APTITUD P ARA C ONTR ATAR Y CL ASIF IC ACI ÓN.  

8.1.- Sólo podrán contratar con la Diputación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija el 
TRLCSP, se encuentren debidamente clasificadas. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del contrato, circunstancia que se indicará en el Anexo Nº. 1, apartado I. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de este contrato cuando sus prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

8.2.- Los contratistas nacionales deberán ostentar la clasificación administrativa que se detalla en el apartado H del Anexo Nº. 1 del presente Pliego, de 
conformidad con lo establecido en el TRLCSP, en su caso. 

Para los empresarios no españoles de los Estados miembros de la Comunidad Europea se estará a lo establecido en los Artos. 58 y 66.1 del TRLCSP. 

Para el resto de las empresas extranjeras se aplicará lo dispuesto en los Artº. 55 del TRLCSP y 10 del RGLCAP. 

8.3.- No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto 
al resto de las empresas licitadoras. 

8.4.- En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir la presentación de certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantía de calidad, o de gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto 
en los Artos. 80 y 81 del TRLCSP, según se indique en el Anexo Nº. 2.4. 

9.- PROCEDIMI ENT O DE ADJUDICACI ÓN Y PU BLICID AD DE LA LI C ITACIÓN.  

El presente contrato será adjudicado por el procedimiento abierto, regulado en los Artos. 157 a 161 del TRLCSP. 

En este procedimiento todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores. 

La licitación de los contratos sujetos a regulación armonizada deberá publicarse en el DOUE, en el BOE y en el Perfil de contratante. 

Las licitaciones del resto de los contratos se publicarán en el BOP y en el Perfil de contratante. 

10.- COMP OSICI ÓN DE LA M ES A D E CONTR ATA CIÓN.  

La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el 
Secretario y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral 
al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretaria/o un funcionario de la 
Corporación, el cual tendrá derecho a voz pero no a voto. 

Los miembros de la Mesa de contratación serán los que se determinen en el Anexo Nº. 5. 

La Mesa de contratación, como órgano de asistencia al órgano de contratación, podrá solicitar antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos 
considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 

A las reuniones de la Mesa, podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a 
tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto. 

11.- INFORMACI ÓN A LO S LIC IT ADOR E S.  

Cuando no se haya facilitado acceso por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los pliegos o a cualquier documentación complementaria, éstos se 
enviarán a los interesados en un plazo de seis días a partir de la recepción de una solicitud en tal sentido, siempre que la misma sea recibida con una 
antelación mínima de doce días, anteriores al día en que finalice el plazo otorgado para la presentación de las proposiciones. 
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La información adicional que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria deberá facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha 
límite fijada para la recepción de proposiciones, siempre que la petición se haya presentado con una antelación mínima de doce días, anteriores al día en 
que finalice el plazo otorgado para la presentación de las proposiciones. 

 

Cuando, los pliegos y la documentación o la información complementaria, a pesar de haberse solicitado a su debido tiempo, no se hayan proporcionado en 
los plazos fijados o cuando las proposiciones solamente puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o previa consulta «in situ» de la 
documentación que se adjunte al pliego, los plazos para la recepción de proposiciones se prorrogarán de forma que todos los interesados afectados puedan 
tener conocimiento de toda la información necesaria para formular las proposiciones. 

12.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

12.1.- Plazo y lugar de presentación de las proposiciones. 

12.1.1.- Las proposiciones, se presentarán en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial de Málaga (C/ Pacífico Nº. 54, C.P. 29004), de 9 a 14 
horas dentro del plazo señalado en la letra K del Anexo Nº. 1. En caso de que el último día coincida en sábado, o inhábil, se trasladará al inmediato hábil 
siguiente. 

12.1.2.- Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos, que 
debe coincidir con la indicada para presentación en Registro, y anunciar al Servicio de Contratación la remisión de las proposiciones mediante fax o 
telegrama en el mismo día. (Fax 952-23-80-67). 

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admit ida 
en ningún caso. 

Una vez entregada o remitida la documentación, no podrá ser retirada, salvo que la ret irada de la proposición sea just if icada. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de las cláusulas o 
condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna. 

12.2.- Forma de presentación de las proposiciones. 

Los lic itadores presentarán tres sobres f irmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, señalados con las 
letras A, B y C. Cuando en el Anexo correspondiente a los criterios de adjudicación se indique que sólo se ut ilizarán el del precio más bajo 
y/o criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, únicamente se presentarán los sobres A y C. 

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación redactada en otra lengua, deberá acompañarse de 
la correspondiente traducción oficial al castellano. 

Todos los documentos indicados en la presente cláusula deberán reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes y ser originales o fotocopias, 
compulsadas notarial o administrativamente por esta Diputación. 

La documentación redactada de manera ininteligible no será objeto de consideración. 

Serán excluidas aquellas proposiciones que incluyan información sobre sus ofertas (ya se trate de criterios sujetos a juicio de valor o evaluable mediante 
fórmulas) en el sobre correspondiente a la documentación general, así como aquéllas que incluyan información sobre los criterios evaluables mediante 
fórmulas, en el sobre relativo a la información sujeta a juicio de valor. 

 

12.2.1.- En el sobre A, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y fax a efectos de comunicaciones y en su defecto, correo electrónico y la 
inscripción “DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ………………………..., POR PROCEDIMIENTO ABIERTO”. 
Este sobre podrá ser común a varias proposiciones económicas cuando sean distintas las obras a las que se pueda concurrir en este acto y siempre que en 
él figuren relacionadas todas las obras a las que se va a licitar de conformidad a lo previsto en el Artº. 35 f) la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

EN ESTE SOBRE SE DEBERÁ INCLUIR UN ÍNDICE DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS ASÍ COMO UN NÚMERO DE FAX, Y/O, UNA DIRECCIÓN DE 
CORREO ELECTRÓNICO, A EFECTOS DE NOTIFICACIONES. 

En aquellos contratos de cuantía inferior a 1.000.000 €, y para aquellos de cuantía superior cuando así se indique de forma expresa en el Anexo Nº. 1, la 
aportación de la documentación establecida en los apartados siguientes de la presente cláusula, excepto el resguardo acreditativo de la garantía provisional, 
en su caso, se sustituirá por una DECLARACIÓN RESPONSABLE del licitador, o licitadores en el caso de que deseen concurrir a la licitación constituyendo 
una unión temporal de empresarios, en la que se indique que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, 
incluyendo una referencia expresa de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, sin perjuicio del resto de la 
documentación que deba ser aportada. 

No obstante, los empresarios que deseen acudir a la licitación constituyendo una unión temporal, deberán aportar, además de la declaración responsable, 
una relación de los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designación de un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

Se adjunta como modelos de declaración responsable los Anexos Nº. 12 y 13. 

Si la declaración no se ajustara al modelo o esta presentara defectos u omisiones subsanables, se concederá un plazo de subsanación no superior a tres 
días hábiles. 

En caso de presentar declaración responsable en los términos del párrafo anterior, los correspondientes documentos acreditativos de la personalidad, 
capacidad y solvencia exigidos para la contratación que se indican a continuación, sólo serán exigidos al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de 
adjudicación en la notificación de dicha propuesta. 
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Excepcionalmente el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá dirigir requerimiento a los licitadores, en cualquier 
momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, para que aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato, que también podrá ser objeto de subsanación, en caso de que se apreciara defectos u omisiones 
subsanables. 

No obstante lo anterior, la documentación que ha de incluirse en el sobre A será la siguiente: 

a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y en su caso, su representación, distinguiéndose: 

 1.- Si se trata de licitadores individuales: 

 • Fotocopia del D.N.I. del licitador compulsada, notarial o administrativamente por esta Diputación o, en su caso, el documento que haga sus 
veces. 

 • Si está representado por otro, éste lo acreditará mediante poder al efecto bastanteado por la Asesoría Jurídica de la Diputación, o en su 
defecto por la Secretaría de la Corporación, así como fotocopia de su D.N.I. compulsada, notarial o administrativamente por esta Diputación 
o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

 2.- Si se trata de persona jurídica: 

 • Presentación de la Escritura o documento de Constitución y Modificación, en su caso, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 

 • Escritura de Poder, bastanteada al efecto por los Servicios Jurídicos de la Diputación, o en su defecto por la/el Secretaria/o de la 
Corporación. Tanto las Escrituras de Constitución o Modificación, como las de Poder deberán estar debidamente inscritas en el Registro 
Mercantil, cuando dicho requisito sea exigible conforme a la legislación mercantil. Se advierte a los licitadores que tienen la obligación de 
exhibir las últimas escrituras de poder otorgadas. 

 • Fotocopia del D.N.I. del representante compulsada, notarial o administrativamente por esta Diputación o, en su caso, el documento que haga 
sus veces. 

 • Los empresarios extranjeros acreditarán su personalidad de conformidad con lo establecido en los Artos. 55 y 58 del TRLCSP. 

 3.- Si se trata de uniones temporales de empresas: 

  En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad, 
capacidad y solvencia, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, el porcentaje de participación 
de cada una de ellas y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en escritura pública, caso de resultar adjudicatarios (designando 
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la Unión Temporal de Empresas ante la 
Corporación). 

 

 4.- En el caso de Subcontratación: 

  En caso de que se permita la subcontratación en el apartado O del Anexo Nº. 1, los licitadores deberán indicar la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización, definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica exigidas en el Anexo Nº. 2, cumpliendo con los requisitos y límites 
establecidos en los Artos. 227 y 228 del TRLCSP y en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

 En este caso deberá aportarse además, certificación de encontrarse inscritos en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al 
territorio de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio. 

b) Declaración responsable actualizada en la que el licitador afirme no hallarse comprendido en ninguno de los casos de prohibición de contratar a que se 
refiere el Artº. 60 del TRLCSP y encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, así como en el pago de las tasas y obligaciones de derecho público de esta Entidad Provincial, conforme al modelo contenido en 
el Anexo Nº. 7, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor 
se vaya a efectuar ésta. 

 El cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, podrá acreditarse, si el licitador voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por la 
citada Administración a la Diputación Provincial de Málaga de la información que acredite que la empresa cumple tales circunstancias, en cuyo caso 
deberá cumplimentar el Anexo Nº. 10. 

c) Justificante de encontrarse dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre 
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto. Asimismo, encontrarse al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago 
del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en el citado impuesto. 

 En caso de encontrarse exento de este impuesto, en virtud de los supuestos establecidos en el apartado 1 del Artº. 82 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, presentarán la declaración censal del modelo 
correspondiente de la Agencia Tributaria, así como declaración responsable de encontrarse exento del abono del IAE. 

 Las circunstancias establecidas en esta letra podrán también acreditarse mediante la aportación del certificado expedido por la Agencia Tributaria 
relativo al ejercicio corriente, o mediante la suscripción de la autorización para cesión de dicha información anteriormente indicada conforme al modelo 
incluido en el Anexo Nº. 10. 

d) En este sobre, además, se incluirá el resguardo acreditativo de la garantía provisional, en el caso que esta se haya indicado expresamente, constituida 
por cualquiera de los medios establecidos en el Artº. 96 del TRLCSP, por el importe indicado en el apartado D del Anexo Nº. 1, equivalente al 2% del 
presupuesto del contrato. No podrá sin embargo constituirse mediante medios electrónicos. 

 Cuando la garantía se constituya en metálico deberá ser depositada en el Nº. de IBAN ES73 2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA. 
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 Cuando la garantía se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de caución, éstos tendrán que ser bastanteados por la Asesoría Jurídica de 
la Diputación, formalizándose de acuerdo con lo previsto en los Artos. 55, 56 y 57 del RGLCAP, y conforme a los modelos contenidos en los Anexos III, 
IV, V y VI de este último, adaptados a Diputación Provincial de Málaga y contemplados en el perfil de contratante. 

 

 Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el 25% de las garantías que hubieren de constituir, conforme al Artº. 116.6 de la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 

  En el caso de uniones temporales de empresas, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, 
siempre que, en conjunto, se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 

 La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones de los licitadores hasta la adjudicación del contrato. Para el licitador cuya 
oferta haya sido clasificada como económicamente más ventajosa, la garantía responderá también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el Artº. 151.2 del TRLCSP. 

  La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. 
En todo caso, la garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución 
de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 

e) Documento de Clasificación Empresarial a que se refiere el Artº. 65 del TRLCSP en relación con la Disposición Transitoria Cuarta del TRLCSP, en los 
casos en que sea preceptivo. En el supuesto de no ser necesario este documento, el licitador deberá aportar aquéllos que justifiquen su solvencia 
económica, financiera y técnica en la forma prevista en los apartados f) y g) de esta cláusula, que no obstante podrán ser sustituidos a efectos de 
demostrar esta solvencia, por el certificado de clasificación empresarial sólo en caso de que así se indique expresamente en el Anexo Nº. 2.3. 

 La CLASIFICACIÓN exigida para este contrato es la que se indica en el apartado H del Anexo Nº. 1. 

 En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada 
habilitación o autorización empresarial o profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en el caso de ser exigida en los 
Anexos, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la 
habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del 
precio del contrato. 

 Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de adjudicación de un contrato de obras para el que se requiera 
clasificación, el órgano de contratación podrá excluir este requisito en el siguiente procedimiento que se convoque para la adjudicación del mismo 
contrato, precisando en el Anexo Nº. 2 de este Pliego y en el anuncio, en su caso, los criterios de selección en función de los medios de acreditación 
que vayan a ser utilizados de entre los especificados en los Artos. 75 y 76 del TRLCSP. 

 Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, incluirá en este sobre la correspondiente solicitud para ello, debiendo presentar el documento 
acreditativo de la clasificación exigida en el plazo de subsanación que a tal efecto le sea concedido. 

f) Solvencia económica y financiera. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por los medios especificados en el Anexo Nº. 
2.1., en virtud de los previstos en el Artº. 75 del TRLCSP. 

g) Solvencia técnica. La solvencia técnica o profesional del empresario, deberá acreditarse por los medios especificados en el Anexo Nº. 2.2., 
seleccionados de entre los previstos en el Artº. 76 del TRLCSP; y en su caso, para los contratos sujetos a regulación armonizada, a través de los 
establecidos en el Anexo Nº. 2.4, relativos a la acreditación de las normas de garantía de calidad y de gestión medioambiental a que se refieren los 
Artos. 80 y 81 del TRLCSP  

 Asimismo en estos contratos, como concreción de la solvencia requerida y cuando así se exija expresamente en el Anexo Nº. 2.5, podrá exigirse a las 
personas jurídicas que especifiquen, en la oferta, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación y/o, en su 
caso, compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello previstos en dicho apartado. 

 Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone 
efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, 
acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en el Artº. 1257 del Código Civil por la 
empresa que preste su solvencia, siempre respetando los límites de la subcontratación previstos en el pliego o en su defecto, legalmente en el TRLCSP. 

 En este caso, la Diputación notificará la adjudicación al tercero obligado, y podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria 
de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista. 

h) Uniones de empresarios. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un 
representante o apoderado único de la unión, que sea persona física, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos 
de cuantía significativa. 

 A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los 
que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato. 

 En este caso, se acumulará a efectos de la determinación de la solvencia de la Unión Temporal, los medios acreditados en los apartados f) y g) por 
todos sus miembros. 

 La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo 
establecido en el Artº. 67.5 del TRLCSP, así como en el Artº. 52 del RGLCAP, y demás normas reguladoras de la clasificación de contratistas de obras. 
En todo caso, para proceder a la acumulación, todas habrán de haber obtenido previamente la clasificación como empresa de obras, sin perjuicio de lo 
previsto para empresas comunitarias conforme al Artº. 59.4 del TRLCSP. 

 Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros 
grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente, 
ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
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i) Para los empresarios extranjeros la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, en el caso de 
que el contrato vaya a ejecutarse en España, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

j) Declaración responsable sobre la pertenencia o no del licitador a una empresa dominante, A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el Artº. 
86.1 del RGLCAP, en relación con el párrafo segundo del Artº. 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberán presentar declaración concerniente a 
pertenencia o no al mismo grupo o encontrarse o no en alguno de los supuestos previstos en el Artº. 42 del Código de Comercio, en caso afirmativo, 
con indicación de los que se presentan a licitación. Todo ello conforme al Anexo Nº. 11. 

k) Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y de la Junta de Andalucía. La inscripción en alguno de estos Registros permitirá 
sustituir la presentación de la documentación a que se refiere el Artº. 146.3 del TRLCSP, aportando la certificación expedida por el Registro 
correspondiente, acompañada por una declaración responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas no 
han experimentado variación, conforme al modelo del Anexo Nº. 9. (Incluido por encontrarse recogido en el Artº. 146.3 y Artº. 83, apartado 2 del 
TRLCSP). 

 Asimismo, las empresas que concurran en UTE podrán aportar su correspondiente inscripción en el Registro Estatal con los mismos efectos. 

l) Cuantos documentos se exijan en el Anexo Nº. 4. 

Si la Mesa observarse defectos u omisiones subsanables en la documentación del sobre A o, en su caso en la declaración responsable presentada, lo 
comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a las personas interesadas y lo hará público a través del perfil de contratante 
del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia 
Mesa de Contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha 
documentación. La documentación que acredite la subsanación deberá presentarse en el Registro General de esta Diputación en el plazo máximo 
concedido. En caso de que el último día coincida en sábado o inhábil, se trasladará al inmediato hábil siguiente. 

12.2.2.- En el sobre B, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y fax a efectos de comunicaciones y en su defecto, correo electrónico y la 
inscripción “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DE ……………….………………., POR PROCEDIMIENTO ABIERTO”. 

 

ESTE SOBRE B DEBERÁ CONTENER UN ÍNDICE CON INDICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA JUSTIFICAR CADA UNO DE LOS 
DISTINTOS CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR, ASÍ COMO DICHA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA. 

12.2.3.- En el sobre C, figurará el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y fax a efectos de comunicaciones y en su defecto correo electrónico y la 
inscripción “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ………………………………, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO”. 

Este sobre C deberá contener la proposición económica ajustada al modelo del Anexo Nº. 6, debidamente firmada por el representante de la empresa con 
poder para ello y fechada, así como la documentación acreditativa del resto de los criterios valorables mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la 
mera aplicación de fórmulas, incluyendo un índice de la documentación aportada. 

Cuando en el Anexo correspondiente a los criterios de adjudicación se indique que sólo se utilizarán el del precio más bajo y/o criterios evaluables de forma 
automática por aplicación de fórmulas, únicamente se presentarán los sobres A y C. 

En aquellos supuestos en los que la proposición económica expresada en letra no coincida con la expresada en cifra se considerará como 
válida la primera. 

13.- PROC EDIMIENT O DE SE LE CCIÓN D E CONC URRENT ES.  

13.1.- Recepción de documentación. 

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Registro expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones 
recibidas o, en su caso, la ausencia de licitadores que, junto a los sobres, remitirá a la/el Secretaria/o de la Mesa de Contratación. 

En caso de que la apertura coincida en sábado, se trasladará al inmediato día hábil siguiente. 

13.2.- Apertura del sobre A: Certificación y calificación de documentación general. 

La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre A). A los efectos de la expresada 
calificación, la Presidencia ordenará la apertura de los sobres, y la/el Secretaria/o levantará acta de los documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la 
Mesa observarse defectos u omisiones subsanables en la documentación del sobre A o, en su caso en la declaración responsable presentada, lo comunicará 
verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a las personas interesadas y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano 
de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de 
Contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha 
documentación. La documentación que acredite la subsanación deberá presentarse en el Registro General de esta Diputación en el plazo máximo 
concedido. En caso de que el último día coincida en sábado o inhábil, se trasladará al inmediato hábil siguiente. 

Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores. 

La Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el párrafo primero y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación 
presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de solvencia, o en su caso a la clasificación exigida, con pronunciamiento 
expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 

El órgano de contratación y la Mesa de Contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o 
requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días naturales. 

13.3.- Apertura del sobre B: Documentación relativa a criterios cuya valoración depende de un juicio de valor. 

La apertura de este sobre tendrá lugar, en acto público, en un plazo no superior a siete días naturales a contar desde la apertura del sobre A conteniendo la 
documentación administrativa y cuya hora y día será publicada en el perfil de contratante de la Diputación Provincial de Málaga. 

En este acto se invitará a los licitadores a que manifiesten las dudas que se le ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por 
la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en ese momento pueda hacerse cargo la Mesa de documentos que no hubiesen sido 
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entregados durante el plazo de admisión de proposiciones, o el de corrección o subsanaciones de defectos u omisiones a que se refiere el Artº. 81.2 del 
RGLCAP, declarando las empresas admitidas y excluidas y los motivos de su exclusión. 

 

A continuación, la Presidencia de la Mesa procederá, a la apertura del sobre B, dando lectura al índice de la documentación aportada acreditativa de los 
criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, dejando constancia de que se han presentado dichos documentos, sin que en ningún caso se de 
a conocer el contenido de los mismos. 

La Mesa de contratación, si así lo estima pertinente, remitirá, para su informe la documentación del citado sobre, al Servicio Técnico correspondiente, a fin de 
que por este se realice el estudio de las distintas proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, el cual deberá contener la valoración y evaluación 
de las mismas conforme a los criterios técnicos de adjudicación aprobados y cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, debiendo recogerse la 
puntuación obtenida por cada uno de ellos. 

Los criterios de valoración serán los fijados en el Anexo Nº. 3. 

Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando 
una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en 
cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. 

Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia. 

En el Anexo Nº. 3, se establecerán en su caso los criterios objetivos en función de los cuales, la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de 
valores anormales o desproporcionados. 

13.4.- Apertura del sobre C: Proposición económica y documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática. 

La apertura del sobre C, tendrá lugar, en acto público, en el día y hora que se determine en el perfil de contratante de la Diputación Provincial de Málaga. 

Con anterioridad a este acto de apertura, deberá haber sido entregado, en su caso, el informe técnico, relativo a los criterios cuya valoración dependa de un 
juicio de valor, a la/el Secretaria/o de la Mesa de Contratación. 

Este acto comenzará dando a conocer la puntuación concedida a los licitadores tras la aplicación de los criterios evaluables mediante juicio de valor.
  

A continuación, la Presidencia de la Mesa procederá, a la apertura y lectura de la proposición económica y, en su caso, del resto de los criterios 
cuantificables de forma automática. 

La Mesa de contratación, si así lo estima pertinente, remitirá, para su informe la documentación del citado sobre, al Servicio Técnico correspondiente, a fin de 
que por este se realice el estudio de las distintas proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, el cual deberá contener la valoración y evaluación 
de las mismas conforme a los criterios técnicos de adjudicación aprobados y cuya cuantificación pueda realizarse de forma automática, debiendo recogerse 
la puntuación obtenida por cada uno de ellos, así como la propuesta de adjudicación a favor del que haya obtenido la máxima puntuación. 

Los criterios de valoración serán los fijados en el Anexo Nº. 3. 

Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando 
una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en 
cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. 

Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia. 

En el Anexo Nº. 3, se establecerán los criterios objetivos en función de los cuales, la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de valores 
anormales o desproporcionados. 

14.- OFERT AS C ON V AL ORE S AN ORM AL ES O DE SPR O PO RCIONAD OS,  PREF ER ENCIA EN L A ADJUDIC ACIÓN ,  
CLA SIF ICACI ÓN DE LA S OFERT AS,  ADJUDICA CIÓN D EL C ONTR ATO Y NOTIF IC ACIÓN D E L A ADJUDICACI ÓN.  

14.1.- Oferta con valores anormales o desproporcionados. 

En el Anexo Nº. 3 podrán incluirse parámetros objetivos distintos al previsto en el Artº. 85 del RGLCAP, en función de los cuales se apreciará, en su caso, 
que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. En caso de no indicarse tal 
parámetro, se aplicará obligatoriamente el reglamentariamente establecido cuando el único criterio sea el precio. En caso de existir varios criterios o términos 
de negociación, se estará a lo dispuesto expresamente en el Anexo Nº. 3. 

En caso de que una proposición pueda ser considerada anormal o desproporcionada, se deberá dar audiencia al licitador para que justifique la valoración de 
su oferta. La documentación que acredite la justificación, aun siendo presentada ante la oficina de Correos, deberá encontrarse en el Registro General de 
esta Diputación en el plazo máximo concedido. En caso de que el último día coincida en sábado o inhábil, se trasladará al inmediato hábil siguiente. 

La falta de contestación a la solicitud de información, tendrá la consideración de retirada injustificada de la proposición y constituirá circunstancia que 
impedirá contratar con esta Diputación, previa declaración de su existencia mediante procedimiento y con los efectos regulados en el Artº. 61 del TRLCSP. 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes técnicos emitidos al respecto, estimase que la oferta no 
puede ser cumplida, la excluirá de la clasificación. 

14.2.- Cláusula preferencia en la adjudicación. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base 
para la adjudicación, a continuación se detallan las reglas de aplicación para otorgar preferencias en la adjudicación: 

En primer lugar, tendrán preferencia, aquella proposición, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, haga constar que tiene en su plantilla un 
número de trabajadores con discapacidad superior al 2%. 

Si varias empresas licitadoras de las que hubiesen empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al 2%, tendrá preferencia en la adjudicación, el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con 
discapacidad en su plantilla 

En segundo lugar y en caso de persistir el empate, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato aquellas proposiciones presentadas por las empresas 
de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración. 
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Si aún así continua el empate, en tercer lugar, tendría preferencia, siempre que lo hayan presentado en la documentación acreditativa de la solvencia 
técnica, aquellas empresas que presenten la acreditación del distintivo empresarial “Igualdad en la empresa”, regulado en el Real Decreto 1615/2009, de 26 
de octubre. 

Si aún con la aplicación de todos los criterios anteriores se mantuviese el empate, se solicitará a las empresas afectadas una nueva oferta, que habrán de 
presentar por escrito ante la Mesa de contratación, o en su caso, el Servicio de Contratación, en acto público el día que se les cite para resolver el empate. 
Esta nueva oferta habrá de mejorar la baja en la oferta económica a partir del precio más bajo de los ofertados anteriormente. En aquellos contratos en los 
que el precio no sea un criterio de valoración, se realizará mejora sobre otro de los criterios de valoración que en el caso de que se trate se considere más 
importante por el órgano de contratación. 

Y por último en caso de persistir el empate, se procederá a la realización de un sorteo en acto público. 

Reglas especiales en materia de preferencia: 

En caso de contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, en primer lugar tendrán preferencia las proposiciones presentadas por 
entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tengan relación directa con el objeto del contrato, según resulta 
de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales. Y en caso de persistir el empate se aplicarían las reglas anteriores. 

En el mismo sentido, en caso de contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo, tendrán preferencia aquellas 
proposiciones presentadas por entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a 
las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. Y en caso de persistir el empate se aplicarían las reglas 
anteriores. 

La documentación que acredite el cumplimiento de tales cláusulas deberá ser recogida en el sobre correspondiente a la documentación general (sobre A). 

14.3.- Clasificación de las ofertas. 

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales 
conforme a lo señalado en el Artº. 152 del TRLCSP. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el 
anuncio, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la 
oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, 
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente: 

- la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello,  

- la acreditación de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, 

- la constitución de la garantía definitiva correspondiente al 5 % del importe de adjudicación, I.V.A. excluido,  

 Para los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales, el representante de esta deberá proceder a realizar el pago en nombre de la UTE; 
o en caso de estar pendiente de constitución, se deberá indicar expresamente en la garantía, que las empresas que conformarán la UTE responden de 
forma solidaria. 

- cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso 
a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

En el supuesto de que el último día coincida en sábado o inhábil, la entrega de la documentación se trasladará al inmediato hábil siguiente. 

 

En caso de que el licitador propuesto como adjudicatario haya presentado con anterioridad en el sobre relativo a la documentación administrativa la 
Declaración Responsable, deberá aportar tanto la documentación indicada anteriormente, como la prevista en la cláusula 12.2.1., en los apartados que 
sustituye la declaración. Esta deberá ser originales o fotocopias, compulsadas notarial o administrativamente por esta Diputación. La documentación 
correspondiente habrá de estar vigente en el momento de finalizar el plazo de presentación de proposiciones. 

En caso de que el licitador propuesto como adjudicatario no aportase la totalidad de la documentación exigida en el plazo establecido o de la misma se 
dedujese que la misma es defectuosa, podrá requerirse subsanación concediéndole un plazo no superior a 3 días hábiles. En caso de mantener la 
deficiencia, o si el licitador no subsana o lo hace fuera de plazo, decaerá automáticamente en su derecho a la adjudicación y la propuesta será realizada a 
favor del siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las proposiciones. Esta operación se repetirá sucesivamente hasta que alguno de 
los licitadores cumpla con los requisitos exigidos. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que puedan reclamarse frente a 
los candidatos que hayan incurrido en falsedad al realizar su declaración responsable para participar en esta licitación. 

Cuando la garantía se constituya en metálico deberá ser depositada en el Nº. de IBAN ES73 2103 3000 46 31120000 61 de UNICAJA. 

Cuando la garantía se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de caución, éstos tendrán que ser bastanteados por la Asesoría Jurídica de la 
Diputación, formalizándose de acuerdo con lo previsto en los Artos 55, 56 y 57 del RGLCAP y conforme a los modelos contenidos en los Anexos III, IV, V y VI 
de este último, adaptados a Diputación Provincial de Málaga y contemplados en el perfil de contratante. No podrá sin embargo hacerse mediante medios 
electrónicos. 

De conformidad con el Artº. 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, TRLCSP, el adjudicatario podrá optar por la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio en la primera o primeras 
facturaciones que lo permitan. 

Sólo cabrá dicha opción en aquellos supuestos en los que así se apruebe por el órgano de contratación, mediante la inclusión de la misma en el Anexo Nº. 1 
del Pliego de cláusulas administrativas particulares. Requiriéndose para la aplicación de dicho opción, comunicación o declaración en la que el adjudicatario 
manifieste expresamente su opción por la constitución de la garantía definitiva a través de este medio, notificada fehacientemente a esta Diputación 
Provincial, dentro del plazo concedido para ello en la notificación de la propuesta de adjudicación a su favor. 

En aquellos supuestos en los que el adjudicatario del contrato haga uso de esta opción, la constitución de la garantía definitiva se efectuará a través del 
descuento del importe de la misma en la primera factura (y, en su caso, sucesivas facturas caso de que el importe total de la primera de ellas sea inferior al 
importe de garantía definitiva a constituir por el adjudicatario) o documentos de pago que se presenten. 

El correspondiente descuento se aplicará sobre la base imponible (IVA excluido) de la/s correspondiente/s factura/s. 



DIPUTACIÓN DE MÁLAGA                                                                     MEJORA ALA DERECHA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES 
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO                                                                                                 BOBADILLA ESTACIÓN - ANTEQUERA 

171 
 

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el 25% de las garantías que hubieren de constituir, conforme al Artº. 116.6 de la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 

Además, cuando así se indique en el apartado F del Anexo Nº. 1 y de conformidad con el Artº. 95.2 del TRLCSP, se podrá exigir una garantía 
complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del precio del contrato. 

La garantía responderá de cualquier gasto originado a esta Diputación Provincial de Málaga como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del 
contratista contenidas en los presentes pliegos. 

14.4.- Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación. 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público 
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

14.5.- Adjudicación del contrato. 

La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el 
perfil de contratante del órgano de contratación. 

14.6.- Notificación de la adjudicación. 

La notificación a los candidatos o licitadores, se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En 
particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubieren designado al presentar sus proposiciones, en los 
términos establecidos en el Artº. 28 de la Ley 11/ 2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el 
plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el Artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días 
naturales. 

En los casos a que se refiere el Artº. 153 del TRLCSP, el órgano de contratación podrá no publicar determinada información relativa a la adjudicación del 
contrato. 

14.7.- En el perfil de contratante de la Diputación Provincial de Málaga, se publicará la adjudicación del contrato, la fecha de apertura del sobre B y C, así 
como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el Artº. 53 del TRLCSP. 

Los interesados podrán acceder al perfil de contratante a través de la siguiente dirección: www.malaga.es. 

14.8.- Adjudicado el contrato y transcurridos cuatro meses desde la notificación de la resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la 
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a 
la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguir custodiándola, encontrándose autorizado para su destrucción, a 
excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados. 

En caso de interposición del recurso, se custodiará toda la documentación hasta su completa resolución. 

La documentación presentada por el adjudicatario del contrato será custodiada hasta la finalización de su ejecución. 

15.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

15.1.- El adjudicatario con carácter previo a la firma del contrato deberá presentar ante el órgano de contratación la acreditación documental oportuna de 
haber abonado el importe de los gastos de publicidad de licitación del contrato, en el supuesto de que existieran, hasta el importe máximo previsto en la letra 
M del Anexo Nº. 1. 

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma con 
carácter previo a la formalización del contrato, cuya duración deberá ser coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

15.2.- A la firma del contrato, el contratista aportará un escrito designando a su representante en la obra. 

16.- FORMA LIZACI ÓN DE L CON TRAT O Y PUB LICIDAD.  

16.1.- El contrato se formalizará en documento administrativo, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No 
obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

16.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al Artº. 40.1 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse 
antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los candidatos y licitadores no adjudicatarios. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en 
que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada 
la suspensión de la formalización del contrato. 

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la 
notificación de la adjudicación por el licitador. 

En caso de que el último día coincida en sábado o inhábil, la firma del contrato se trasladará al inmediato hábil siguiente. 

16.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el Artº. 113 del TRLCSP. 

16.4.- Simultáneamente con la firma del contrato, se suscribirán por el adjudicatario el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Anexos que lo 
acompañan por duplicado ejemplar, formando ambos documentos parte del mismo. 

16.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Diputación podrá acordar la 
incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido, y en su caso, de no haber sido exigida, 
procedería la incautación del 2% del importe de licitación. 

16.6.- Publicidad de la formalización de los contratos. 

La formalización de los contratos de cuantía igual o superior a 50.000 € e inferior a 100.000 €, se publicará en el perfil de contratante. 
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Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 € e inferior a los importes para la consideración del contrato sujeto a Regulación Armonizada, 
la formalización del contrato deberá publicarse, además de en el perfil, en el Boletín Oficial de la Provincia, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha 
formalización, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde dicha fecha de formalización del contrato. 

 

Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada, el anuncio deberá enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al Diario Oficial de la 
Unión Europea y al Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de su publicación en el perfil de contratante. 

16.7.- Las modificaciones del contrato se formalizarán conforme a lo dispuesto en el Artº. 156 del TRLCSP. 

16.8.- En los casos a que se refiere el Artº. 153 del TRLCSP, el órgano de contratación podrá no publicar determinada información relativa a la formalización 
del contrato. 

17.- ACTUACI ONE S PR EVI AS A L A IN IC IACI ÓN D E L AS OBR AS.  

17.1.- Plan de Seguridad y Salud. 

17.1.1.- El Plan de Seguridad y Salud, en los supuestos previstos por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, deberá ser presentado, en el plazo de 15 
días naturales desde la formalización del contrato, que se reducirán a 8 días naturales en caso de trámite urgente, por el contratista al Servicio Administrativo 
correspondiente de la Diputación para su informe por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud o el Director de la Obra, a efectos de su posterior 
aprobación por el órgano competente previamente al acto de comprobación del replanteo de la obra, que tendrá lugar en el plazo máximo de un mes desde 
la formalización del contrato, salvo casos excepcionales justificados. 

17.1.2.- El incumplimiento, por parte del contratista, del plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud, podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

17.1.3.- El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser técnico distinto del redactor del Estudio de Seguridad con la titulación exigida legalmente. 

17.1.4.- Aunque no se hubiesen previsto en el Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto 
con la legislación vigente sobre la materia y por las normas de buena construcción, el contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud 
cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de 
adjudicación, en su caso. 

17.1.5.- Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las 
disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados, siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo del 
personal adscrito a la obra. 

17.1.6.- Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa 
modificación del mismo, así como, su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra. 

17.2.- Licencias y autorizaciones. 

17.2.1.- El contratista está obligado a gestionar cuantas licencias, impuestos y autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo público sean 
necesarios para la iniciación, ejecución y posterior ocupación de la obra, solicitando de la Diputación los documentos que para ello sean necesarios, sin 
perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda. 

17.2.2.- Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente establecidos las licencias, impuestos y autorizaciones 
municipales y de cualquier organismo público que sean necesarios para la ejecución, y cualesquiera otros derivados de la ejecución de la obra, así como la 
licencia de primera ocupación, gastos que correrán a su costa, dando conocimiento inmediatamente a la Diputación de haber cumplido dichos trámites. 

17.2.3.- Los gastos que se deriven a esta Diputación por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los Artos. anteriores, serán deducidas de la 
garantía definitiva. 

17.3.- Seguros de Incendios y Responsabilidad Civil. 

El contratista está obligado a concertar, a su costa y antes del inicio de las obras, y con vigencia hasta la recepción de las mismas, un seguro contra 
incendios de las obras, por el importe del presupuesto de ejecución, debiendo figurar como beneficiaria en caso de siniestro la Diputación Provincial de 
Málaga. 

Igualmente deberá el contratista suscribir póliza de responsabilidad Civil que cubra cualquier siniestro que pueda producirse durante la ejecución de las 
obras. 

17.4.- Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontrata. 

17.4.1.- Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará a la Diputación a través de la Dirección facultativa, relación detallada de los siguientes 
extremos: 

a) Maquinaria y medios auxiliares que habrá de emplear en la ejecución de los trabajos. 

b) Técnico con la titulación adecuada, designado por el contratista para la ejecución de la obra, que quedará adscrito permanentemente a la misma, 
comunicando esta designación al Servicio gestor para su aceptación y a la Dirección Facultativa para su conocimiento. El Técnico quedará adscrito en 
calidad de Jefe de Obra con residencia en la localidad donde se desarrollen los trabajos y deberá permanecer durante las horas de trabajo a pie de 
obra. 

  El contratista facilitará también a la Dirección Facultativa, relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al servicio de las 
obras. 

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas con los requisitos y límites establecidos en los Artos. 227 y 228 del TRLCSP y en la Ley 32/2006 de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, según lo indicado en la documentación general del adjudicatario. 

17.4.2.- En el supuesto de que personas dependientes o contratadas al efecto por el adjudicatario incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Diputación, entre otras medidas, podrá exigir la sustitución de las 
personas referidas respecto a la obra contratada. 
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18.- COMPR OB ACIÓN D E L RE PL ANTE O.  

 18.1.- En los casos en que el Anexo Nº. 1, adjunto al presente Pliego, indique que la tramitación del expediente es ordinaria, dentro de un plazo 
que no podrá ser superior a un mes desde la formalización del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procederá a efectuar la comprobación del 
replanteo, extendiéndose acta del resultado conforme a lo establecido en los Artos. 139 y 140 del RGLCAP, que será firmada por ambas partes interesadas, 
remitiéndose un ejemplar de la misma al Servicio de Contratación; autorizándose, en su caso, la iniciación de las obras en la forma y con los efectos 
previstos por el Artº. 229 del TRLCSP. 

 18.2.- En el caso de que el Anexo Nº. 1, adjunto al presente Pliego indique que la tramitación es urgente, el plazo de inicio de la ejecución del 
contrato no podrá ser superior a quince días hábiles contados desde la formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el 
retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada. 

19.- PRO GRAM A DE TR AB AJ O.  

 19.1.- En las obras de carácter plurianual y siempre que se exija en el Proyecto, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo 
en el plazo de 15 días naturales desde la notificación de la autorización para iniciar las obras, en los términos previstos por el Artº. 144 del RGLCAP. El 
incumplimiento, por parte del contratista, de la expresada obligación en el plazo previsto, podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

 19.2.- La Diputación resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días naturales siguientes a su presentación, pudiendo 
imponer al programa de trabajo presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 

 19.3.- El Director de la obra podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma 
el programa de trabajo sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de dichas certificaciones. En caso de incumplimiento de los 
plazos parciales fijados en dicho programa, por causas imputables al contratista, se procederá a la imposición de las penalidades previstas en el Artº. 212 del 
TRLCSP. 

 20.- RESP ON SA BL E DE L C ONTRAT O.  

 El órgano de contratación designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar 
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquél le atribuyan. El 
responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la Diputación o ajena a ella. (Anexo Nº. 1). 

 21.- D IRECCIÓN E IN S PECCI ÓN DE LA OB RA.  

 21.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al 
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al contratista el Director facultativo de las 
obras, y en su caso, el responsable del contrato. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve 
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 21.2.- Incumbe a la Diputación ejercer, de una manera continuada y directa la inspección de la obra durante su ejecución, a través de la 
Dirección de la obra, sin perjuicio de que pueda confiar tales funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus órganos y representantes, 
comunicándolo al contratista. 

 22.- PRESC RIPCI ONE S P ARA LA EJ ECUCIÓN D E L AS O BRA S.  

 22.1.- Responsabilidad del contratista. 

 22.1.1.- La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de los supuestos de fuerza mayor establecidos en el 
Artº. 231 del TRLCSP y conforme al procedimiento previsto en el Artº. 146 del RGLCAP. 

 22.1.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es responsable de los defectos que en la 
construcción pueda advertirse conforme a lo previsto en el Artº. 167 del RGLCAP. 

 22.2.- Obligaciones laborales y sociales. 

 22.2.1.- El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud 
y de protección del medio ambiente, por lo que vendrá obligado a disponer las medidas en esta materia exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el 
gasto que ello origine. 

 El adjudicatario deberá presentar trimestralmente ante el responsable del contrato, las certificaciones de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, que reflejen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, incurriendo en 
causa de resolución del contrato el incumplimiento de dichas obligaciones. 

 El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación laboral con la Diputación, bajo ningún 
concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del 
mismo. 

 En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de empleador, así como del cumplimiento de 
cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin 
que pueda repercutir contra la Diputación ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran 
imponerle los organismos competentes. 

 En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Diputación de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las 
obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
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 22.2.2.- Antes del inicio del contrato, el contratista presentará a la Diputación, a través del responsable del mismo, las partes del servicio a 
realizar mediante subcontrata, con los requisitos y límites establecidos en los Artos. 227 y 228 del TRLCSP, cuya información se había incluido en el sobre A. 

 

 En tal caso, será obligación del contratista el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Artº. 228 bis del TRLCSP, las cuales se 
consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la 
imposición de las penalidades previstas en el presente pliego por demora en el plazo de entrega de la documentación solicitada o en el plazo de pago a sus 
subcontratistas y suministradores. 

 22.2.3.- En aplicación del Artº. 118 del TRLCSP, se podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, cuando 
así se indiquen en el apartado Ñ del Anexo Nº. 1 y en el anuncio de licitación, referidas a consideraciones de tipo ambiental o social, con el fin, en este último 
caso, de: 

• Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral. 

• Eliminar las desigualdades entre hombre y mujer en el mercado laboral. 

• Combatir el paro. 

• Favorecer la formación en el lugar de trabajo. 

• Otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo. 

• Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción. 

 22.3.- Precios. 

 22.3.1.- Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de 
obra, conforme a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios. 

 22.3.2.- Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que bajo el título genérico de costes indirectos se mencionan 
en el Artº. 130.3 del RGLCAP o que no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarán 
siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el proyecto valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas. 

 22.3.3.- En los precios unitarios únicamente revestirán carácter contractual la definición y descripción de la unidad de obra, mediante su epígrafe 
correspondiente y su resultado final expresado en letras. 

 Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obra a que se refieran, de acuerdo 
con lo definido y descrito en los epígrafes correspondientes, completado y complementado, siempre, con lo descrito en los planos de 
conjunto y detalle, con las est ipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Part iculares y en los demás documentos del 
proyecto. 

 22.3.4.- Los precios elementales, auxiliares y unitarios descompuestos del proyecto, relativos a materiales simples o compuestos, se 
considerarán válidos para cualquiera que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración o confección, se realicen en la 
propia obra o lleguen a ésta ya elaborados. 

 22.4.- Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. 

 22.4.1.- Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por las 
Disposiciones legales en vigor, que versen sobre condiciones y homologaciones que han de reunir los mismos, los costes de ejecución de los ensayos, 
análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con 
el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado. 

 22.4.2.- Para aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, la Dirección Facultativa podrá ordenar que se 
verifiquen los que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista hasta un límite máximo cifrado en un 1% 
del presupuesto de ejecución material. 

 22.4.3.- Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa, 
serán abonadas por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, y no se computará a los efectos del tope económico del 1% a que se refiere el párrafo 
anterior. 

 22.4.4.- Al tener la Diputación contratada una empresa para el control de calidad de materiales, los ensayos, controles, pruebas y análisis 
previstos en la presente cláusula, se realizaran por la misma, dichas cuotas serán abonadas conforme a lo regulado en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa por los Servicios de Ensayos de Control de Calidad en Obras de la Diputación Provincial de Málaga, y en su caso, podrán ser deducidas de la garantía 
definitiva. 

 22.5.- Productos industriales de empleo en la obra. 

 22.5.1.- Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear en obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los 
documentos contractuales del proyecto y en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberá proveerse de los suministradores cuyos 
productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. Dicho extremo, se justificará documentalmente, 
conservándose en obra los comprobantes. 

 22.5.2.- Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un producto industrial para designar a 
éste, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otras marcas 
o modelos que sean equivalentes. 

 22.5.3.- Será obligatorio el empleo en obra de productos industriales que vengan avalados por sellos, marcas, certificaciones o autorizaciones 
cuando así se disponga por la normativa que regule la materia y que exija la Dirección facultativa, debiendo aportar esta documentación para la recepción de 
la obra. 
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 22.6.- Instalaciones provisionales y obras accesorias. 

 Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra del proyecto, todos aquellos gastos que no 
sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra. Por lo que se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre 
otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra contratada, 
cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de impuestos, tasas, 
cánones, arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios para la consecución de las mismas. 

 22.7.- Señalizaciones de obra. 

 Con independencia de las señalizaciones de obra que estará obligado a instalar el contratista a su costa, conforme al proyecto o por las 
disposiciones vigentes, incluidas las municipales, vendrá igualmente obligado a instalar en el plazo de 10 días naturales desde la fecha del acta de 
comprobación del replanteo y conservar, durante toda la duración de la obra, los carteles conforme al número, modelo, dimensiones y características 
determinadas por la Diputación para hacer constar el carácter público de la obra, en los lugares que le sean ordenados. 

 En el supuesto de incumplimiento de esta cláusula, la Corporación procederá a la colocación del cartel a costa del contratista, detrayendo su 
coste del importe de las certificaciones de obra. 

 Asimismo, el contratista viene obligado a retirar el cartel una vez finalizada la obra, en el plazo máximo de 5 días naturales a partir de la fecha de 
la firma del acta de recepción. En caso de incumplimiento, los costes derivados de la retirada del cartel se detraerán de la fianza definitiva. 

 22.8.- Ocupaciones temporales de terreno. 

 Las indemnizaciones y costes a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos que sean necesarias para la realización del 
contrato serán a cargo del contrat ista. 

 23.- CUMPLIMI ENTO D E L OS PL AZ OS D EL C ONTR ATO.  

 23.1.- Demora en la ejecución. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así 
como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

 La constitución en mora del contratista no precisará de intimación previa por parte de la Administración. 

 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración 
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,20 € por cada 1.000 € del precio 
del contrato. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos 
parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga 
presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total. 

 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la 
Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de penalidades en la misma proporción señalada anteriormente. 

 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese 
designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 

 El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la 
demora del contratista. 

 23.2.- Suspensión de los contratos. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo 
dispuesto en el Artº. 216.5 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la 
ejecución de aquél. 

 Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, previa cumplida 
acreditación de los mismos. 

 24.- MODIF ICACI ÓN DE L CONTR AT O DE OBR AS.  

 Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en el Título V del 
Libro I, y del Artº. 234 y de acuerdo con el procedimiento regulado en el Artº. 211 del TRLCSP. 

 En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los adjudicatarios, y deberán formalizarse 
conforme a lo dispuesto en el Artº. 156 del TRLCSP. 

 En el Anexo Nº. 8, se detallarán de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de las modificaciones del 
contrato, así como el alcance y límites de las que puedan acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo 
puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello, de conformidad a lo dispuesto en el Artº. 106 del TRLCSP. 

 Las modificaciones no previstas en dicho Anexo, sólo podrán efectuarse en los casos y con los límites establecidos en el Artº. 107 y se 
sustanciarán conforme al procedimiento regulado en el Artº. 108 del TRLCSP. 
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 25.- ABON O D E L A O BRA EJEC UTAD A.  

 25.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto aprobado, que se acreditará 
mensualmente mediante la correspondiente certificación expedida por el Director, en los primeros 10 días naturales siguientes al mes en que correspondan, 
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma 
alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

 25.2.- De conformidad con lo establecido en el Artº. 149 del RGLCAP simultáneamente a la tramitación de la relación valorada la dirección de la 
obra enviará un ejemplar al contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las alegaciones que estime oportunas en un plazo 
máximo de diez días hábiles a partir de la recepción del expresado documento. 

 Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se considerará otorgada la conformidad a la relación valorada. En caso 
contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la próxima relación valorada o, en 
su caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato. 

 25.3.- Para las obras o partes de las obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 
contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa con la suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones, 
toma de datos y planos que la definan; debiendo el contratista suscribir dicha documentación en prueba de conformidad a los efectos de su incorporación al 
expediente de la obra para su consideración en las certificaciones y en la liquidación, requisito sin el cual la obra no será abonada. Dicha documentación 
estará accesible para consulta del órgano de contratación en cualquier momento y le será entregada al final de la obra. 

 A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, o de la documentación cumplimentada de la forma indicada 
anteriormente, quedará obligado el mismo a aceptar las decisiones de la Diputación sobre el particular. 

 25.4.- Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y 
aceptado por la Diputación, el contratista no tendrá derecho a percibir mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente afectada por el 
porcentaje de baja. 

 25.5.- La Diputación tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones 
de obra, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización 
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la 
obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de 30 días desde la fecha de expedición de 
aquélla. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el Artº. 235.1 para la certificación final en la que se dispone del plazo de tres meses a contar desde la 
recepción para su aprobación, la Diputación deberá aprobar las certificaciones de obra, dentro de los treinta días siguientes al primer día natural del mes 
siguiente al que correspondan. 

 En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses 
no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Diputación haya 
aprobado la certificación, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

 25.6.- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias. 

 El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas como 
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los límites que con carácter general se 
determinan en los Artos. 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

 26.- ALTA D E L A S INST AL ACION ES,  M A QUINA S Y EQUI PO S.  

 26.1.- Será de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pagos de todos los gastos, tasas, arbitrios, redacción y visado de 
los proyectos que haya que presentar en los organismos y compañías competentes a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y 
legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aunque hayan de ser inscritas a nombre de la Diputación. 

 26.2.- Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los relativos a derechos de acometidas, verificación y enganche, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas, así como las concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones. Así mismo, será 
de cuenta del contratista la realización de las gestiones necesarias para conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas vengan 
obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia. 

 27.- RECEP CIÓN D E L AS OBR A S.  

 27.1.- El contratista adjudicatario deberá entregar a la Diputación una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción: 

- Los planos de estado final de las obras, tanto los referidos a cotas, albañilería, cimentaciones, estructura, etc., como de todas y cada una de las 
instalaciones, cuidando en estos últimos de que quede constancia de la posición exacta de elementos, canalizaciones, tuberías, conducciones, etc. 

- El estado de mediciones final de toda la obra, y los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a los 
elementos, aparatos, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra. Los resultados de inspecciones y ensayos incluidos en el plan de control 
de calidad de la obra así como cualquier otra documentación citada en el presente Pliego. 

 27.2.- Conocida por el contratista la terminación de la ejecución del contrato, y previo informe del director de la obra, el órgano de contratación 
dictara resolución fijando fecha para la recepción de la misma, con citación al representante de la Administración, a la dirección de la obra, al contratista y la 
Intervención, en este último caso cuando sea preceptivo, todo ello de conformidad con lo previsto en el Artº. 163 y siguientes del RGLCAP. 

 En el plazo de un mes desde la firma del acta de recepción, se efectuará la medición general con los requisitos establecidos en el Artº. 166 del 
RGLCAP. 
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 El resultado de la medición se notificara al contratista para que en el plazo de cinco días hábiles manifieste su conformidad o los reparos que 
estime oportunos. 

 

 27.3.- A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el Artº. 222.2 del TRLCSP, concurrirá e l 
responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultat ivo 
encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo est ima oportuno, de su facultativo. 

 Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras 
ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director de las mismas, las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos 
observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 28.- PLAZ O D E G ARANTÍ A Y LIQUID ACI ÓN DE L CONTR AT O.  

 28.1.- El plazo de garantía será el fijado en el apartado G del Anexo Nº. 1., que no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. 

 Dentro del plazo de 15 días naturales anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultat ivo de la obra, de of icio 
o a instancia del contrat ista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de 
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el Artº. 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la 
liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de 60 días. En el caso de que el informe no fuera 
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía el director facultat ivo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contrat ista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 28.2.- Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a la conservación de las obras, siendo responsable de los daños 
que en ellas se produzcan de conformidad con lo estipulado en el Artº. 167 del RGLCAP. 

 28.3.- En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista adjudicatario, el mantenimiento del servicio de guardería de la obra durante el plazo 
de garantía, salvo que expresamente sea relevado de tal obligación por la Diputación, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las 
obras objeto del contrato. 

 28.4.- No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica, como las de sondeos y prospecciones, que hayan resultado 
infructuosas, o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservación, como los de dragados, no se exigirá plazo de garantía. 

 29.- RESO LUCI ÓN DE L CONT RAT O.  

 29.1.- Son causas de resolución del contrato las señaladas en los Artos. 223, 237 y 238 del TRLCSP, las previstas en las Cláusulas del presente 
Pliego, las expresamente establecidas en el Anexo Nº. 8 y las especiales que se fijan a continuación, con los efectos que se establecen en la normativa 
vigente: 

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación. 

b) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de 
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en 
plazo, siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los así 
establecidos en el Artº. 231 del TRLCSP. 

  No obstante, cuando se dé este supuesto, el Director de las obras, antes de proceder a la resolución, requerirá al contratista para que regularice 
la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor. 

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato conforme a lo anotado en el Libro de Órdenes. 

d) El incumplimiento de los trámites fijados en el Artº. 227 del TRLCSP y en el presente pliego sobre el régimen de subcontratación. 

e) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin autorización previa de la  Administración contratante, aún 
cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

f) La imposición al contratista, durante la vigencia del contrato, de sanción firme en vía administrativa por parte de la Inspección de la Seguridad Social o 
de la Inspección de Tributos, en el ámbito de sus respectivas competencias, constatada mediante certificación expedida por la Administración 
competente. 

g) No presentar trimestralmente ante el responsable del contrato, las certificaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, que reflejen el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

h) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el Artº. 85 del TRLCSP de sucesión del contratista; por no reunir la 
entidad a la que se atribuya el mismo las condiciones de solvencia necesarias. 

 El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar 
el contratista a la Diputación los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. 

 Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Diputación, el órgano de contratación, una vez haya notificado al 
contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar la continuación, sin perjuicio de la posibilidad de impugnación de la valoración efectuada en los 
términos del Artº. 239.5 del TRLCSP. 

 El contratista, en este caso, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por la Administración, adoptando todas las medidas 
necesarias para posibilitar la continuación de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la 
Administración o al nuevo contrat ista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación. 
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 29.2.- El procedimiento para la resolución se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el Artº. 109 del RGLCAP. 

 29.3.- En cuanto a los efectos de la resolución del contrato se estará a lo dispuesto en los Artos. 225 y 239 del TRLCSP y los Artos. 110, 111 y 113 
del RGLCAP. 

 29.4.- En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la 
valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas. 

 29.5.- Cuando se trate de causas de resolución de contrato imputables a la Diputación, el contratista adjudicatario tendrá derecho al valor de las 
obras efectivamente realizadas y al beneficio industrial de las dejadas de realizar. 

 30.- RESP ON SA BILID AD P OR VIC I O S OCU LTO S.  

 30.1.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento 
del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 

 30.2.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del 
contratista. 

 31.- PRERR OG ATIV AS D E L A A DMINISTR ACIÓN.  

 Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta. 

 En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y resolución del 
contrato deberá darse audiencia al contrat ista. 

 No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Andalucía, en los casos de: 

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista. 

b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato y éste 
sea igual o superior a 6.000.000 €. 

 Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

 32.- SUCESI ÓN D EL C ONTRATI ST A.  

 De acuerdo con lo establecido en el Artº.  85 del TRLCSP, introducido por al Ley 2/2011, en los casos de fusión de empresas en 
los que participe la sociedad contrat ista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que 
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o 
transmisión de empresas o ramas de act ividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que 
quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la 
adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsist ir, la sociedad de la que 
provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecución del contrato. Si no 
pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se 
resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

 33.- JURISDICCIÓN C OMP ETENT E.  

 33.1.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de 
contratación competente de la Diputación, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa. 

 33.2.- Contra los actos de los contratos no incluidos en el Artº. 40.1 del TRLCSP que pongan fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con 
carácter potestativo, y según disponen los Artos. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el Artº. 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, recurso de 
reposición, ante la propia Diputación y en el plazo de un mes desde el recibo de la notificación, o bien interponer directamente Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses y ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga, de acuerdo con lo establecido en los Artos. 
8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 Contra los actos de los contratos incluidos en el Artº. 40.1 del TRLCSP, se podrá interponer con carácter potestativo, recurso especial en materia 
de contratación regulado en los Artos. 40 y siguientes del TRLCSP o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses 
y ante el Juzgado Contencioso-Administrativo con sede en Málaga, de acuerdo con lo establecido en los Artos. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 En caso de interponer recurso especial en materia de contratación regulado en los Artos. 40 y siguientes, contra la resolución del citado recurso 
dictado por el órgano competente, se podrá interponer en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo contra la Sala de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Málaga. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Prescripciones sobre los materiales 
Condiciones generales 
Artículo 1. Calidad de los materiales 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos 
de construcción. 
 
Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para 
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberá ser aprobado por la dirección de las obras, bien entendido 
que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección 
facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4. Condiciones generales de ejecución 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por 
tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en 
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
Condiciones que han de cumplir los materiales 
Artículo 5. Materiales para hormigones y morteros 
 
5.1. Áridos 
 
5.1.1. Generalidades 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo 
empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso 
cumplirá las condiciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya 
sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a 
cada caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni 
compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido 
grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y por “árido total” (o simplemente “árido”, cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por 
mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
 
5.1.2. Limitación de tamaño 
Cumplirá las condiciones señaladas en la EHE. 
 
5.2. Agua para amasado 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 
- Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 
 
5.3. Aditivos 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que mezclados 
durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón, en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e 
inclusión de aire. 
Se establecen los siguientes límites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 2% del peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas 
muy bajas, del 3,5% del peso del cemento. 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de la resistencia a compresión producida por la inclusión del 
aireante sea inferior al 20%. En ningún caso la proporción de aireante será mayor del 4% del peso del cemento. 
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento 
Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones de la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si 
se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 
Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de 
cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en la RC-03. Se realizarán en 
laboratorios homologados. 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
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Artículo 6. Acero 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni 
mermas de sección superiores al 5%. 
El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de 0,2%, se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg/cm², 
cuya carga de rotura no será inferior a 5.250 kg/cm². Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión-deformación. 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
 
6.2. Acero laminado 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025, también se podrán utilizar los aceros 
establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998. 
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, 
sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 
 
Articulo 7. Materiales auxiliares de hormigones 
 
7.1. Productos para curado de hormigones 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable 
sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de 
permanecer intacta durante 7 días al menos después de una aplicación. 
 
7.2. Desencofrantes 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la 
labor de desmoldeo. El empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 
 
Artículo 8. Encofrados y cimbras 
 
8.1. Encofrados en muros 
Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón 
fresco sea inferior a 1 cm respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla 
metálica de 2 m de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos 
Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o 
igual de 1 cm de la longitud teórica. Igualmente deberán tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del 
hormigón, de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de 5 mm. 
 
Articulo 9. Aglomerantes, excluido cemento 
 
9.1. Cal hidráulica 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%. 
- Fraguado entre 9 y 30 h. 
- Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². Curado de la probeta un 1día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². Curado por la probeta 1 día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y también superior en 2 kg/cm² a la alcanzada al 7º día. 
 
9.2. Yeso negro 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como mínimo del 50% en peso. 
- El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 30 min. 
- En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%. 
- En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, con una separación entre apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central de 
120 kg como mínimo. 
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo 75 kg/cm². La toma de muestras se 
efectuará como mínimo en un 3% de los casos mezclando el yeso procedente hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg como mínimo una muestra. 
Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y UNE 7065. 
 
Artículo 10. Materiales de cubierta 
 
10.1. Tejas 
Las tejas de cemento se obtendrán a partir de superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm o bien estarán dotadas de una parte 
plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de IETCC o una certificación de conformidad incluida en el Registro General 
del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 
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10.2. Impermeabilizantes 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa 
indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por m². Dispondrán de Sello INCE/Marca AENOR y de homologación MICT, o de un 
sello o certificación de conformidad incluido en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 
Podrán ser bituminosos, ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o 
bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de IETCC, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo 11. Plomo y cinc 
Salvo indicación de lo contrario, la ley mínima del plomo será de 99%. 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechándose las 
piezas que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
 
Artículo 12. Materiales para fábrica y forjados 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural 
Fábrica del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción (RL-88). Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como 
mínimo: 
- Ladrillos macizos = 100 kg/cm². 
- Ladrillos perforados = 100 kg/cm². 
- Ladrillos huecos = 50 kg/cm². 
 
12.2. Viguetas prefabricadas 
Las viguetas serán armadas o pretensadas, según la memoria de cálculo, y deberán poseer la autorización de uso correspondiente. No obstante el fabricante 
deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 
El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que 
pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 
Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados (EFHE). 
 
12.3. Bovedillas 
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 
 
Artículo 13. Materiales para solados y alicatados 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo 
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una 
capa base de mortero menos rico y árido más grueso. 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a la UNE 41060. 
Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 
- Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 
- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de 1,5 mm y no será inferior a los valores indicados a continuación. 
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
- El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de 7 mm, y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de 8 
mm. 
- La variación máxima admisible en los ángulos, medida sobre un arco de 20 cm de radio, será de ±0,5 mm. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el 4‰ de la longitud, en más o en menos. 
- El coeficiente de absorción de agua determinado según la UNE 7008 será menor o igual al 15%. 
- El ensayo de desgaste se efectuará según la UNE 7015, con un recorrido de 250 m en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible 
será de 4 mm y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores y de 3 mm en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 
- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y 5 unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por 
otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del 5%. 
 
13.2. Rodapiés de terrazo 
Las piezas para rodapié estarán hechas de los mismos materiales que las del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40x10 cm. Las 
exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 
 
13.3. Azulejos 
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado, que sirven para revestir 
paramentos. 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. 
- La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tengan mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, según los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina 
izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
- La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más, para los de primera clase. 
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- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, 
haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error 
absoluto, que se traducirá a porcentual. 
 
13.4. Baldosas y losas de mármol 
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la 
formación de la masa o a la mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 
Las baldosas serán piezas de 50x50 cm como máximo y 3 cm de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 
9.1 para las piezas de terrazo. 
 
13.5. Rodapiés de mármol 
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm de alto. Las exigencias técnicas serán 
análogas a las del solado de mármol. 
 
Artículo 14. Carpintería de taller 
 
14.1. Puertas de madera 
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del MOPU o un documento 
de idoneidad técnica expedido por el IETCC. 
 
14.2. Cercos 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría mínima de 7x5 cm. 
 
Artículo 15. Carpintería metálica 
 
15.1. Ventanas y puertas 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No 
se admitirán rebabas ni curvaturas, rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 16. Pintura 
 
16.1. Pintura al temple 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la 
putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser: 
- Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041. 
- Litopón, que cumplirá la UNE 48040. 
- Bióxido de titanio, según la UNE 48044. 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos, considerados como cargas, no 
podrán entrar en una proporción mayor del 25% del peso del pigmento. 
 
16.2. Pintura plástica 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 
Artículo 17. Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al 
usarlos, dejen manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 
Artículo 18. Fontanería 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro 
maleable galvanizado con junta esmerilada. 
 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el diámetro mínimo a utilizar será de 20 cm y los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas 
correspondientes 
 
18.3. Bajantes 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán 
bajantes de diámetro inferior a 90 mm. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 
 
18.4. Tubería de cobre 
Si la red de distribución de agua y gas ciudad se realiza con tubería de cobre, se someterá a la citada tubería de gas a la presión de prueba exigida por la 
empresa suministradora, operación que se efectuará una vez acabado el montaje. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa. 
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un 50% a la presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa 
suministradora y con las características que ésta indique. 
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Artículo 19. Instalaciones eléctricas 
 
19.1. Normas 
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de baja tensión deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan 
las normas internacionales CBI, los reglamentos en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la compañía suministradora de energía. 
 
19.2. Conductores de baja tensión 
Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con formación e hilo único hasta 6 mm². 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al 
policloruro de vinilo normal (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado 
por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los 
empalmes y terminales. 
Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería protectora, serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será 
de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1,5 m² 
Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores. 
 
19.3. Aparatos de alumbrado interior 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar la rigidez necesaria. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, 
sin posibilidad de error en la conexión. 
 
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra y Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Artículo 20. Movimiento de tierras 
 
20.1. Explanación y préstamos 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
20.1.1. Ejecución de las obras 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones 
y demás información contenida en los planos. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce, se aceptará para su utilización posterior en protección de 
superficies erosionables. 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos 
fijados en este pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra. 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las 
obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los 
rellenos contiguos. 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en 
su sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de 
excavación y no menor de 15 cm por debajo de la superficie natural del terreno. 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se 
ajuste al nivel pedido. 
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a 3 m. 
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
20.1.2. Medición y abono 
La excavación de la explanación se abonará por m³ realmente excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de 
iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; 
comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
20.2.1. Ejecución de las obras 
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se 
ordene. No obstante, la dirección facultativa podrá modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario, a fin de 
conseguir una cimentación satisfactoria. 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su excavación, incluida la madera para una posible 
entibación. 
La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado 
limpio, a nivel o escalonado. 
La contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, 
apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que 
pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la dirección 
facultativa. 
La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
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Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, 
colocándose las ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la 
zanja. 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera 
debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o 
finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para 
observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan 
sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
Los productos resultantes de la excavación de las zanja, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un 
solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos 
y servicios existentes. 
 
20.2.2. Preparación de cimentaciones 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran 
presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de 
espesor debidamente nivelada. 
El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación. 
 
20.2.3. Medición y abono 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por m³ realmente excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes 
de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
 
20.3.1. Extensión y compactación 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el 
adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del 2%. Una vez extendida la tongada, se procederá a la 
humectación si es necesario. 
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 
realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas 
procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su composición. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y 
extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón 
entre el relleno y el terreno. 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si son de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
 
20.3.2. Medición y abono 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por m³ realmente ejecutados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes 
de iniciarse los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
Artículo 21. Hormigones 
 
21.1. Dosificación de hormigones 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y 
puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
 
21.2. Fabricación de hormigones 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la EHE. 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la 
fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado en la normativa vigente. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, 5% para los distintos tamaños de áridos y 2% para el árido total. En la 
consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 20 mm medida con el cono de Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia 
uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el 
fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa 
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 5 segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de 
mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se hayan introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la 
hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
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No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y 
agua. 
 
 
 
21.3. Mezcla en obra 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en central. 
 
21.4. Transporte de hormigón 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de 
agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón 
Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, 
o hacerlo avanzar más de 0,5 m de los encofrados. 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en 
que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se 
produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin 
que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también 
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad 
constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los 
puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación 
brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar. 
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan 
provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas 
de paja u otros tejidos análogos durante 3 días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el 
cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o 
donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 
deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, 
aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la 
armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 2 m de 
longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 
- Superficies vistas: 6 mm. 
- Superficies ocultas: 25 mm. 
 
21.10. Limitaciones de ejecución 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las 
masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado 
después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 
- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
- Colocación de armaduras. 
- Limpieza y humedecido de los encofrados. 
Durante el hormigonado: 
- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 
- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales 
para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la dirección facultativa. 
- No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo 
a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h se tratará la junta con resinas epoxi. 
- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia. 
- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la dirección facultativa. 
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21.11. Medición y abono 
El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de 
cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el cuadro de precios la unidad de hormigón se 
exprese por m², como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por m² realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se indicara que está incluido el encofrado, 
acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de 
hormigón. 
 
Artículo 22. Morteros 
 
22.1. Dosificación de morteros 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 
unidades de obra. 
 
22.2. Fabricación de morteros 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de 
color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
 
22.3. Medición y abono. 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. 
En algún caso excepcional se medirá y abonará por m³, obteniéndose su precio del cuadro de precios, si lo hay, u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo 23. Encofrados 
 
23.1. Construcción y montaje 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de 
hormigonado, y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos 
anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados 
superiores a los 5 mm. 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez encofrado y 
cargado el elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intradós. 
Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán 
especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen 
escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
Se tendrán en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los encofrados. 
Confección de las diversas partes del encofrado: 
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y, por último la otra 
cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobre todo en ambientes agresivos. 
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado. 
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales 
inferiores irán arriostrados. 
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies. 
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 
 
Espesores en m Tolerancia en mm 
Hasta 0,10  2 
De 0,11 a 0,20  3 
De 0,21 a 0,40  4 
De 0,41 a 0,60  6 
De 0,61 a 1,00  8 
Más de 1,00  10 
 
Dimensiones horizontales o verticales entre ejes: 
Parciales   20 
Totales   40 
 
Desplomes: 
En una planta  10 
En total   30 
 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que 
puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del 
encofrado sobrepasen los 5 mm, ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 
 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a 1 día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo 
se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de 
elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los 2 días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente, a menos que se emplee curado a 
vapor. 
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El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura, en el resultado de las pruebas de resistencia el elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se 
hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos, cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de 
cierta importancia. 
 
Condiciones de desencofrado: 
- No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los soportes y 3 días para los demás casos, siempre con la aprobación de la 
dirección facultativa. 
- Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH y la EHE, con la previa aprobación de la dirección 
facultativa. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos 3 cm durante 12 h, realizando entonces la comprobación de la flecha 
para ver si es admisible. 
- Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar desencofrante superficial. 
- Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza. 
 
23.4. Medición y abono 
Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los 
elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este 
precio se incluyen, además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté 
incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición 
del hormigón. 
 
Artículo 24. Armaduras 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 
 
24.2. Medición y abono 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los kg realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición 
de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros 
empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el 
doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas 
operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero 
 
25.1 Descripción 
Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado. 
 
25.2 Condiciones previas 
- Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
- Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
- Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
- Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
 
25.3 Componentes 
- Perfiles de acero laminado. 
- Perfiles conformados. 
- Chapas y pletinas. 
- Tornillos calibrados. 
- Tornillos de alta resistencia. 
- Tornillos ordinarios. 
- Roblones. 
 
25.4 Ejecución 
- Limpieza de restos de hormigón, etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques. 
- Trazado de ejes de replanteo. 
- Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje. 
- Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas. 
- Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
- No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 
- Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 
- Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 
 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
- Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
- La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 
- Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 
- Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 
 
Uniones mediante soldadura: 
Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 
- Soldeo eléctrico por resistencia. 
- Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de 
soldadura en uniones discontinuas. 
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- Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
- Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras. 
- Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se 
eliminarán con radial o lima. 
- Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
 
25.5 Control 
- Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
- Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
- Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 
 
25.6 Medición 
Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 
 
25.7 Mantenimiento 
Cada 3 años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 
 
Articulo 26 Estructuras de madera 
 
26.1 Descripción 
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 
 
26.2 Condiciones previas 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera 
seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde. 
- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
 
26.3 Componentes 
- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 
 
26.4 Ejecución 
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en proyecto. 
Los bridas estarán formadas por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm; los tirantes serán de 40 ó 50x9 mm y entre 40 y 
70 cm. Tendrán un talón en su extremo que se introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o 
tirafondos. 
No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy inferior. 
Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 
Toda unión tendrá por lo menos 4 clavos. 
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos, salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en 
general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable. 
 
26.5 Control 
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y resistencia a 
ser hendida. 
Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido 
de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones un 0,25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
 
26.6 Medición 
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 
 
26.7 Mantenimiento 
Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente. 
Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices. 
 
Articulo 27. Cantería 
 
27.1 Descripción 
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, etc., utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
Por su uso se pueden dividir en: chapado, mampostería, sillarejo, sillería, piezas especiales. 
- Chapado 
Revestido de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, no tiene misión resistente sino solamente decorativa. Se puede utilizar tanto al 
exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc. 
- Mampostería 
Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denomina ordinaria, 
concertada y careada. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 kg. 
Se denomina: 
A hueso: cuando las piezas se asientan sin interposición de mortero. 
Ordinaria: cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. 
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Tosca: cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto 
con almahena. 
Rejuntada: aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta 
denominación será independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. 
Careada: obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. 
Concertada: se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
- Sillarejo 
Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se denomina ordinaria, concertada 
y careada. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a mano. 
- Sillería 
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que puede tener misión resistente o decorativa. Las piedras tienen 
forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 
kg. 
- Piezas especiales 
Elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. 
Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistente. 
 
27.2 Componentes 
Chapado: 
- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
Mampostería y sillarejo: 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
Sillería: 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
Piezas especiales: 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 
27.3 Condiciones previas 
- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos base terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 
 
27.4 Ejecución 
- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares, tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 
 
27.5 Control 
- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos, etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
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- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 
 
27.6 Seguridad 
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza General de Seguridad e Higiene el Trabajo. 
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 
En operaciones donde sea preciso, el oficial contará con la colaboración del ayudante. 
Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
Se utilizará calzado apropiado. 
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
27.7 Medición 
Los chapados se medirán por m², indicando espesores, o por m², no descontando los huecos inferiores a 2 m². 
Las mamposterías y sillerías se medirán por m², no descontando los huecos inferiores a 2 m². 
Los solados se medirán por m². 
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por m lineales. 
Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, etc. 
 
27.8 Mantenimiento 
Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. 
Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición. 
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 
 
Artículo 28. Albañilería 
 
28.1. Fábrica de ladrillo 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. El humedecimiento deberá ser hecho 
inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 min al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un 
espesor de 10 mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba 
coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg de cemento I-35 por m³ de pasta. 
Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica 
antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se deje medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras. 
La medición se hará por m², según se expresa en el cuadro de precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas, descontándose los huecos. 
Los ladrillos se colocarán siempre “a restregón”. 
Los cerramientos de más de 3,5 m de altura estarán anclados en sus 4 caras. 
Los que superen la altura de 3,5 m estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos 
sellantes adecuados. 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se 
colocará una lámina de barrera antihumedad. 
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento. 
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas, y serán estancos al viento y a la lluvia. 
Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente cargadero. 
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada. 
Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen. 
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 
 
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del tabique. Se 
mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las 
hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos se colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y 
nivelados. Su medición de hará por m² de tabique realmente ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 28.2 para el tabicón. 
 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 28.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán 
renglones de madera bien rectos, espaciados a 1 m aproximadamente, sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 
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Los renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una distancia de 1,5 a 2 cm aproximadamente del paramento a revestir. Las caras 
interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo 
quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada renglón y el paramento, procurando 
que quede bien relleno el hueco. Para ello, se seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras, quedando 
enrasado el guarnecido con las maestras. 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando esté “muerto”. Se prohibirá 
tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se 
colocarán guardavivos metálicos de 2 m de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para 
hacer la maestra de la esquina. 
La medición se hará por m² de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, 
banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho 
previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido será de 2 a 
3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso esté “muerto”. 
Su medición y abono será por m² de superficie realmente ejecutada. Si en el cuadro de precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la 
medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el 
guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ de pasta en paramentos exteriores, y de 500 kg de cemento por m³ en 
paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. 
La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una porción de mortero 
sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el 
mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado 
tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre 
la junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se echa sobre ellos. En el caso de que la superficie deba 
quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la dirección facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la 
ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
- Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la documentación técnica; en caso contrario, 
cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la tabla 5 de la 
NTE-RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los 
de cal no se podrán utilizar hasta 5 h después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
- Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las 
propias obras que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
- Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de 
agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente éste, a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del revestimiento en 
recuadros de lado no mayor de 3 m, mediante llagas de 5 mm de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará éste en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas, sin que ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, 
particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y 
fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm a ambos lados de la línea de discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el 
estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
- Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la superficie enfoscada, hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 
28.8. Formación de peldaños 
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y faldones 
 
29.1 Descripción 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento 
superior de un edificio. 
 
29.2 Condiciones previas 
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- Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, 
etc. Escala mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los 
que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma 
NTE-QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, 
patinillos, chimeneas, etc. 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente. 
 
29.3 Componentes 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa 
vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera. 
- Acero. 
- Hormigón. 
- Cerámica. 
- Cemento. 
- Yeso. 
 
29.4 Ejecución 
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de evacuación de 
aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el 
material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
 
Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 
- La estructura principal conforma la pendiente. 
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
1. Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
a) Cerchas: estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales 
(placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.). El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios que se 
hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas. 
b) Placas inclinadas: placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el material de 
cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 
c) Viguetas inclinadas: que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden perfectamente 
contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de hormigón, o bien un 
tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser 
de madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la correspondiente protección. 
2. Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo 
diverso: 
a) Tabiques conejeros: también llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada 
con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la 
formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas 
estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; 
además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m, se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente 
enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la documentación técnica. 
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución (similar a los tabiques 
conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados los bloques ¼ de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de forma que 
los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior. 
 
Formación de tableros: 
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha 
de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas 
suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las 
correas o cabios estructurales. 
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará 
como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con 
mortero de yeso. 
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T 
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de proyecto 
o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el 
tablero. 
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de 
chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que 
formen parte. 
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas 
 
30.1 Descripción 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por 
sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 
 
30.2 Condiciones previas 
- Planos acotados de obra, con definición de la solución constructiva adoptada. 
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales… 
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
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- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
 
30.3 Componentes 
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que 
pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los 
solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 
 
30.4 Ejecución 
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en 
proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de éstas desde el último forjado hasta la superficie exterior. 
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la 
superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 m entre sí. 
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no adherido 
o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la 
adherencia de la membrana será total. 
La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se 
colocará membrana bicapa. 
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm entre ellas. Dicho solape de 
lámina, en las limahoyas, será de 50 cm y de 10 cm en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con otra 
lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm sobre la parte superior del sumidero. 
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire 
entre ambos. 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento 
térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) 
previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 
30.5 Control 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, 
colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm por debajo del borde de la 
impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se 
mantendrá inundada durante 24 h, transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, 
se regará continuamente la superficie durante 48 h, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado. 
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las 
bajantes. 
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o estancamientos. 
 
30.6 Medición 
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y parte 
proporcional de remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos factores 
que condicionan el precio descompuesto resultante. 
 
30.7 Mantenimiento 
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a los de la 
construcción original. 
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las 
aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación. 
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de 
seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción. 
 
Articulo 31. Aislamientos 
 
31.1 Descripción 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección 
acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, 
falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
31.2 Componentes 
Aislantes de corcho natural aglomerado. 
Hay de varios tipos, según su uso: 
- Acústico. 
- Térmico. 
- Antivibratorio. 
 
Aislantes de fibra de vidrio. 
Se clasifican por su rigidez y acabado: 
- Fieltros ligeros: 

- Normal, sin recubrimiento. 
- Hidrofugado. 
- Con papel Kraft. 
- Con papel Kraft-aluminio. 
- Con papel alquitranado. 
- Con velo de fibra de vidrio. 

- Mantas o fieltros consistentes: 
- Con papel Kraft. 
- Con papel Kraft-aluminio. 
- Con velo de fibra de vidrio. 
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- Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
- Con un complejo de aluminio/malla de fibra de vidrio/PVC. 

- Paneles semirrígidos: 
- Normal, sin recubrimiento. 
- Hidrofugado, sin recubrimiento. 
- Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
- Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

- Paneles rígidos: 
- Normal, sin recubrimiento. 
- Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
- Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
- Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
- De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 

 
Aislantes de lana mineral. 
Se clasifican en: 
- Fieltros: 

- Con papel Kraft. 
- Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
- Con lámina de aluminio. 

- Paneles semirrígidos: 
- Con lámina de aluminio. 
- Con velo natural negro. 

- Paneles rígidos: 
- Normal, sin recubrimiento. 
- Autoportante, revestido con velo mineral. 
- Revestido con betún soldable. 

 
Aislantes de fibras minerales. 
Se clasifican en: 
- Termoacústicos. 
- Acústicos. 
 
Aislantes de poliestireno. 
Pueden ser: 
- Poliestireno expandido: 

- Normales, tipos I al VI. 
- Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 

- Poliestireno extruido. 
 
Aislantes de polietileno. 
Pueden ser: 
- Láminas normales de polietileno expandido. 
- Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
 
Aislantes de poliuretano. 
Pueden ser: 
- Espuma de poliuretano para proyección “in situ”. 
- Planchas de espuma de poliuretano. 
 
Aislantes de vidrio celular. 
 
Elementos auxiliares. 
- Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas 
inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos. 
- Adhesivo sintético, a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
- Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la composición o estructura 
del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
- Mortero de yeso negro, para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos. 
- Malla metálica o de fibra de vidrio, para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 
- Grava nivelada y compactada, como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
- Lámina geotextil de protección, colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
- Anclajes mecánicos metálicos, para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 
- Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 
 
31.3 Condiciones previas 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada, si así 
procediera, con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos 
dos hiladas. 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta adherencia del 
producto proyectado. 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo 
aislamiento. 
 
31.4 Ejecución 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. 
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Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa antes de 
aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección 
se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma 
pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente. 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia 
durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se 
realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
31.5 Control 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes apartados: 
- Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes. 
- Homologación oficial AENOR, en los productos que la tengan. 
- Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
- Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
- Ventilación de la cámara de aire, si la hubiera. 
 
31.6 Medición 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de 
actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y 
colocación. 
 
31.7 Mantenimiento 
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del 
aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la 
impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, 
deberá ser reparado por personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 
 
Artículo 32. Solados y alicatados 
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo 
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua 1 h antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de 
mortero de 400 kg/m³ confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una 
superficie continua de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen 
perfectamente las juntas, repitiéndose esta operación a las 48 h. 
 
32.2. Solados. 
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m 
de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y en caso de ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para 
que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y 
medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que 
expresamente se ordene lo contrario por la dirección facultativa. 
El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie 
quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos, sin quebrantos ni desplomes. 
Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 
Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
 
Artículo 33. Carpintería de taller 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, 
cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por m² de carpintería, entre lados exteriores de cercos, y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta 
medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se 
abonará independientemente. 
Condiciones técnicas: 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes, según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas 
planas de madera. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente. 
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitará piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen 
indicados en los planos. 
- En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm repartidos por igual en 
piecero y cabecero. 
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- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm como 
mínimo. 
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, 
cuando éstas cumplan las condiciones descritas en la NTE-FCM. 
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la 
superficie. 
Cercos de madera: 
- Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 
- Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en 
obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm debiendo ser de acero protegido 
contra la oxidación. 
- Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su conservación durante el almacenamiento y 
puesta en obra. 
Tapajuntas: 
- Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10x40 mm. 
 
Artículo 34. Carpintería metálica 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el 
suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden 
bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 
La medición se hará por m² de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan 
exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 
 
Artículo 35. Pintura 
 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices 
cuando sean metales. 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y 
aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se 
utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato 
pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. 
Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o 
agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 
35.2. Aplicación de la pintura 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, 
clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que 
varía desde 0,2 mm hasta 7 mm, formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, 
consigamos una terminación de gran calidad. 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
- Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie 
del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final 
con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
- Madera: 
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que 
queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre 
ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
- Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso 
la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 
 
Artículo 36. Fontanería 
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36.1. Tubería de cobre 
Toda la tubería se instalará de forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos 
de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 
La tubería estará colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para 
ningún trabajo ni para sí misma. 
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado 
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por 
medio de arquetas registrables. 
En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso. 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias. 
La medición se hará por m lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se 
medirán a parte por unidades. 
 
Artículo 37. Instalación eléctrica 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado 
la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la 
compañía suministradora de energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
- Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeúntes. 
- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo. 
- Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el 
transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
a) CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 kilovoltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto de 
la instalación, debiendo estar homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-06. 
 
b) CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 
independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de energía. La sección mínima de estos 
conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-19, apartado 2.3, en función de la sección de los conductores de la instalación. 
 
c) IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
- Azul claro para el conductor neutro. 
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
d) TUBOS PROTECTORES 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las 
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo Preplás, Reflex o similar, y 
dispondrán de un grado de protección de 7. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los conductores 
que deben alojar, se indican en las tablas de la instrucción ITC-BT-21. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a 
instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando 
únicamente los que realmente se utilicen. 
 
e) CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo 
mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado interior. 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se 
realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la instrucción ITC-BT-19. 
 
f) APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, 
abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. 
Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 
 
g) APARATOS DE PROTECCIÓN 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la 
protección del cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección 
contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de 
funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro 
a la vez cuando actúe la desconexión. 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y además de corte omnipolar. Podrán ser “puros”, cuando cada uno de los 
circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida 
cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. 
Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser 
reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
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h) PUNTOS DE UTILIZACIÓN 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma 
general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como 
mínimo el indicado en la instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4. 
 
i) PUESTA A TIERRA 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante electrodos de 2 m de longitud, colocando sobre su conexión con 
el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de 
la resistencia será inferior a 20 ohmios. 
 
j) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la instrucción ITC-BT-13, artículo 1.1. Si la caja es 
metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la instrucción ITC-BT-16 y la norma u homologación de la compañía 
suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector 
correspondiente. 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales 
colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m y máxima de 1,80 m, y entre el contador más saliente y la 
pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m, según la instrucción ITC-BT-16, artículo 2.2.1. 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o 
superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la instrucción ITC-BT-14. 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser 
próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia 
tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal 
de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado 
para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar indicado el 
nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 
horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar 
por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de 
las cajas de empalme o derivación. 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la instrucción ITC-BT-
20. 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas 
debe haber una separación de 1,5 m, como mínimo. 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos 
locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones 
para cada uno de ellos: 
 
- Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha. Grado de protección IPX7. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en 
este volumen. No se permiten mecanismos. Aparatos fijos que únicamente pueden ser instalados en el volumen 0 y deben ser adecuados a las condiciones 
de este volumen. 
 
- Volumen 1 
Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo y el plano vertical alrededor de la bañera 
o ducha. Grado de protección IPX4; IPX2, por encima del nivel más alto de un difusor fijo e IPX5, en equipo eléctrico de bañeras de hidromasaje y en los 
baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar los 
aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0 y 1. No se permiten mecanismos, con la excepción de interruptores de circuitos MBTS alimentados a 
una tensión nominal de 12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V en continua, estando la fuente de alimentación instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. 
Aparatos fijos alimentados a MBTS no superior a 12 V ca ó 30 V cc. 
 
- Volumen 2 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1, el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0,60 m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por 
encima del suelo. Grado de protección igual que en el volumen 1. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los 
volúmenes 0, 1 y 2, y la parte del volumen 3 situado por debajo de la bañera o ducha. No se permiten mecanismos, con la excepción de interruptores o 
bases de circuitos MBTS cuya fuente de alimentación este instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fijos igual que en el volumen 1. 
 
- Volumen 3 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una distancia 2,4 m de éste y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m de 
él. Grado de protección IPX5, en los baños comunes, cuando se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten como mecanismos las bases sólo si están protegidas 
bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automático de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente 
diferencial de valor no superior a los 30 mA. Se permiten los aparatos fijos sólo si están protegidos bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o 
por un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA. 
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Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000xU ohmios, siendo U la tensión máxima de 
servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por 
un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 voltios, y como mínimo 250 voltios, con una carga externa de 
100.000 ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de cortocircuito, que se 
deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado 
con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de 
tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
 
Artículo 38. Precauciones a adoptar 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Control de la obra 
Artículo 39. Control del hormigón 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la dirección facultativa de las obras, se realizarán todos 
los que prescribe la EHE: 
- Resistencias característica fck =25 N/mm². 
- Consistencia plástica y acero B-500S. 
El control de la obra será el indicado en los planos de proyecto. 
Anexos 
ANEXO 1. EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 
1. Características generales 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
2. Ensayos de control exigibles al hormigón 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
3. Ensayos de control exigibles al acero 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
4. Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigón 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
5. Cemento 
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro: 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el RC-03. 
Durante la marcha de la obra: 
Cuando el cemento esté en posesión de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de sello o marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada 3 meses de obra; como mínimo 3 veces durante la 
ejecución de la obra; y cuando lo indique el director de obra, se comprobará al menos: perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, 
resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
 
6. Agua de amasado 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique el director 
de obra se realizarán los ensayos del artículo correspondiente de la EHE. 
 
7. Áridos 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones 
distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el director de obra se realizarán los ensayos de identificación mencionados en los 
artículos correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la EHE. 
 
ANEXO 2. DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 
 
1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor. A tal efecto, y en cumplimiento del artículo 4.1 del DB-HE-
1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 
 
- Conductividad térmica: definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la norma UNE correspondiente. 
- Densidad aparente: se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados. 
- Permeabilidad al vapor de agua: deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de material establezca la norma UNE 
correspondiente. 
- Absorción de agua por volumen: para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
- Otras propiedades: en cada caso concreto según criterio de la dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el 
material aislante, podrá además exigirse: 

- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
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- Comportamiento frente al fuego. 
 
2. Control, recepción y ensayos de los materiales aislantes 
En cumplimiento del artículo 4.3 del DB-HE 1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
- El suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el 
presente proyecto. 
- El fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol 
de su producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de 
efectuar comprobaciones o ensayos. 
 
3. Ejecución 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados con las 
instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
 
4. Obligaciones del constructor 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto. 
 
5. Obligaciones de la dirección facultativa 
La dirección facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de la obra se 
realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB-HE 1 del CTE. 
 
ANEXO 3. NBE-CA-88 CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS 
 
1. Características básicas exigibles a los materiales 
El fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción, f, para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción, m, del 
material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar 
el material en cuestión. 
 
2. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto: se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo 
detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 
 
3. Presentación, medidas y tolerancias 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes que 
garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados anteriores. 
Así mismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados “in situ”, se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal 
especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 
 
4. Garantía de las características 
El fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que 
preceptivamente deben llevar los productos según el epígrafe anterior. 
 
5. Control, recepción y ensayo de los materiales 
5.1. Suministro de los materiales 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que 
figuren en el proyecto de ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles que 
aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2. Materiales con sello o marca de calidad 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y 
características mínimas exigidas en esta norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
5.3. Composición de las unidades de inspección 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo 
acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4. Toma de muestras 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la norma de ensayo correspondiente. 
5.5. Normas de ensayo 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. Así mismo se emplearán en su caso las 
normas UNE que la comisión técnica de aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 
 
6. Laboratorios de ensayos 
Los ensayos citados, de acuerdo con las normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el ministerio correspondiente. 
 
ANEXO 4. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real 
Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del 
Real Decreto 312/2005, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente 
homologados para poder ser empleados. 
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Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio 
oficialmente homologado, fijando en un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o 
sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin 
ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
 
2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo, t, durante el cual dicho elemento es capaz de 
mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad 
(E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o 
de la transmisión de señal (P ó HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a 
temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores 
mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B). 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las 
tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 
En el anejo C del DB-SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la 
acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo D del DB-SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada 
por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo E del DB-SI del CTE se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo F del DB-SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silicocalcáreo y de los 
bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo, t, en minutos, durante el 
cual mantiene dicha condición. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán 
demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante 
el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la administración del estado. 
 
3. Instalaciones 
3.1. Instalaciones propias del edificio 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB-SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos 
de compartimentación de incendios. 
3.2. Instalaciones de protección contra incendios. Extintores móviles 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el Reglamento de Aparatos a Presión así como 
a las siguientes normas: UNE 23-110/75, UNE 23-110/80 y UNE 23-110/82. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (CO2). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las 
siguientes normas: UNE 23-601/79, UNE 23-602/81 y UNE 23-607/82. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de 
transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la norma UNE 23-010/76. 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y 
acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 23-033-81. 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como 
máximo a 1,70 m del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos. 
 
4. Condiciones de mantenimiento y uso 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
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CUADRO DE PRECIOS 1
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Múltiples
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA ENTABLADO/ENTRAMADO MADERA 30,67

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de entablado de ma-
dera y estructura de entramado de cerchas y correas de madera, por medios manuales, incluso falso techo,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Medida en proyección horizontal.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.02 m LEVANTADO DE ALFÉIZAR CERÁMICO 2,60

Levantado de alféizar de piezas cerámicas de 0,45 m. de ancho por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la anchura
libre del hueco.

DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.03 m2 PICADO REVESTIMIENTO FACHADA 12,80

Picado de paramentos verticales hasta llegar al soporte (piedra o ladrillo), de revestimiento continuo en mal es-
tado, limpieza del soporte para posterior consolidación con mortero de cal base para albañilería y otro mortero
de terminación (no incluido en precio), ambos con declaración de conformidad CE y al anexo ZA de la norma
UNE-EN 998-1.2003. Medida la superficie ejecutada.

DOCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.04 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO 14,88

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas, accesorios y enrejado, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie levantada.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.05 m2 DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO D. 1/2 PIE A MANO 20,76

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. Medida la superficie demolida

VEINTE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.06 ud LEVANTADO  Y RECOL. INSTALACIÓN TV-FM 139,46

Levantado de la instalación de TV-FM por medios manuales, para posterior traslado a su nueva ubicación, con
p.p. de desmontaje de mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de señal y de amplificación en el
exterior, incluso nueva colocación, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro, y con p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en su nueva ubicación.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

01.07 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO I/SOLERA 21,85
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, inclu-
so solera de hormigón, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida la superficie demolida.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.08 m3 TRANSPORTE VERTEDERO CON CARGA MECÁNICA 12,32

Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga. Medido el volumen esponjado.

DOCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA
02.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,20

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, correas y placas, mediante uniones sol-
dadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Medido el Kg de hierro
montado.

DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.02 m3 HA-25/P/20/I  ZUNCHO, ENCOFR. MADERA 458,14

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos,
i/p.p. de armadura y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME y EHE-08. Medido el volumen ejecutado.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

02.03 m2 PROTECCIÓN IGNÍFUGA ESTRUCTURA METÁLICA 13,36
Protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante proyección neumática en sus cuatro caras
de mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1 hasta conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos. Medi-
da la superficie en proyección horizontal. 

TRECE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y CUBIERTA
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CUADRO DE PRECIOS 1
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Múltiples
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
03.01 m2 TRASDOSADO C/AISLAMIENTO DE 40 mm. 39,97

Trasdosado formado por dos paneles de cartón yeso pladur o equivalente tipo N de 15 mm de espesor, sobre
estructura de acero galvanizado de 46 mm. de ancho, alma con lana mineral de 40 mm. de espesor, i/elemen-
tos de fijación,  nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repa-
so de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Instalado según requisitos del
CTE-DB HR. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.02 m2 RAMPA HA-25, 10cm ARMADO #15x15x5 12,51
Rampa de hormigón de 10 cm. de espesor medio, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elabo-
rado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fra-
tasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Medida la superficie ejecutada. 

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
03.03 m2 CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA 70,14

Formación de cubierta formada por: panel sandwich in situ de 18 mm.+60 mm. de aislamiento+10 mm. sobre
estructura metálica (no incluida ésta), placa onduline BT 235 o similar, fijada con clavo espiral onduline o simi-
lar y arandelas de PVC y retejado con teja curva levantada (renovación 40%), recibida con mortero de cemen-
to CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/8 (M-2,5), i/p.p. de cumbrera, piezas especiales, emboquillado y medios
auxiliares. Medida en verdadera magnitud. 

SETENTA  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS
04.01 m2 ENFOSCADO MAESTR.-FRAT. CEM.BL. CSIV-W1 Y CAL VERTICAL 25,34

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río
M-10, previa capa de mortero de cal, incluso malla de fibra de vidrio si fuese necesario, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deducien-
do huecos.

VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.02 m2 PAVIMENTO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MICROCEMENTO 33,09
Pavimento contínuo de alta resistencia, tipo microcemento, de dos componentes, a base de cemento portland,
áridos seleccionados, aditivos catalizadores, colorantes y resinas sintéticas (e=2-3 mm.), realizado in situ, en
color a elegir por D.F.; con tratamiento anti resbaladicidad según CTE DB-SU. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
04.03 m2 FALSO TECHO PLACA ACÚSTICA 27,07

Falso techo de placa acústica tipo Pladur-Fon+BC modelo 6/18 de13 mm de espesor, o equivalente, y de
12000x2400 mm. con lana mineral desnuda de 80 mm. estructura simple de perfiles de chapa de acero galva-
nizado perfil t-60 separados 300 mm., suspendido del forjado por horquillas especiales y varilla roscada ø 6,
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP Medida la superficie
ejecutada. 

VEINTISIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
04.04 m VIERTEAGUAS CERÁMICO a=28cm 23,67

Vierteaguas cerámico en piezas de 28x28 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.05 m RECERCADO DE HUECO DE VENTANAS C/ CERÁMICO 30,18

Recercado de jambas y dinteles con baldosas cerámicas recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso
enlechado y avitolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.

TREINTA  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
04.06 m2 CHAPADO CALIZA APOMA/ABUJARDA 2cm 76,45

Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x2 cm., s/UNE 22180, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.

SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.07 m2 SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x6 18,27
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor medio, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elabo-
rado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, formación de pendientes y
aserrado de las mismas. Según NTE-RSS y EHE-08. Medida la superficie ejecutada.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
04.08 m2 PAVIMENTO CONTINUO CON MORTERO 7 mm ESP. S/HORMIGÓN 13,94

Pavimento continuo de mortero de 7 mm de espesor aplicado sobre solera de hormigón antes de fraguado,
con acabado final bruñido y ruleteado, incluso p.p. de formación de juntas; construido según CTE. Medida la
superficie ejecutada.

TRECE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Múltiples
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
04.09 m RODAPIÉ DM SAPELLY 7x1,6 cm., LACADO 7,28

Rodapié de DM acabado en sapelly de 7x1,6 cm., lacado, embutido y clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27,
medido en su longitud.

SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
04.10 m2 REPOSICIÓN BALDOSA HIDRÁULICA EN ACERADO 33,46

Reposición de baldosa hidráulica de acerado 20x20 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de di-
latación, enlechado y limpieza. medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA
05.01 u V.AL.LACADO COLOR OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 120x140 365,59

Ventana oscilobatiente, RPT de 1 hoja de aluminio lacado color a elegir por la D.F., de 15 micras, de 120x140
cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería. s/NTE-FCL-3 y 5. Medida la
unidad terminada.

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.02 ud PUERTA CORTAFUEGO ABAT. 2 HOJAS 1,70X2,15 m. 403,37
Puerta cortafuego abatible de 2 hojas tipo RF-60 formada por: cerco de perfil metalico de acero de 2.5 mm. de
espesor de 22.5x53x37 mm., corte a 45 grados y soldado, hoja de 48 mm. de chapa de acero doble pared de
1 mm. con relleno de material termo-aislante, densidad 120kg/m2. y aislamiento de lana de roca de doble ca-
pa, bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automatico, cerradura de barra antipanico resisten-
te al calor, y cierra-puertas hidraulico,acabada con capa de pintura de resina epoxi en polvo polimerizada al
horno. Incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.

CUATROCIENTOS TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD
06.01 Ud CUADRO INDIVIDUAL FORMADO POR CAJA DE MATERIAL AISLANTE Y LOS

DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCIÓN.
1.901,07

Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección, incluso ayu-
das de albañilería. Medida la unidad terminada.

MIL NOVECIENTOS UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
06.02 Ud COMPONENTES PARA LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR

INDIVIDUAL: MECANISMOS GAMA BÁSICA (TECLA O TAPA Y MARCO: BLANCO;
EMB

111,05

Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: mecanismos gama básica (tecla o tapa y
marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con ta-
pas y regletas de conexión, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada

CIENTO ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
06.03 m CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE

FÁBRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 16
4,69

Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado,
de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545, incluso ayudas de albañilería,
medida la longitud ejecutada.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.04 m CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE

FÁBRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 20
4,72

Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado,
de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545, incluso ayudas de albañilería,
medida la longitud ejecutada.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.05 m CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE

FÁBRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 25
4,75

Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado,
de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545, incluso ayudas de albañilería,
medida la longitud ejecutada.
.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.06 m CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE

FÁBRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 50
5,68

Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado,
de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545 incluso ayudas de albañilería,
medida la longitud ejecutada.
.

CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Múltiples
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
06.07 m CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON

CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 6 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO
D

2,41

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sec-
ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV. incluso ayudas de albañilería, medida la longitud ejecutada.
 .

DOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
06.08 m CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON

CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 1,5 MM² DE SECCIÓN, CON
AISLAMIENTO

1,02

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sec-
ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV. incluso ayudas de albañilería, medida la longitud ejecutada.

UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS
06.09 m CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON

CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2,5 MM² DE SECCIÓN, CON
AISLAMIENTO

1,11

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sec-
ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV. incluso ayudas de albañilería, medida la longitud ejecutada.

UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
CAPÍTULO 07 ILUMINACIÓN
07.01 Ud LUMINARIA LINEAL PARA EMPOTRAR, DE 1192X116X60 MM, PARA 1 LÁMPARA

FLUORESCENTE T5 DE 49 W.
179,07

Luminaria lineal para empotrar modelo Akri de SECOM o equivalente, de 1192x116x60 mm, para 1 lámpara
fluorescente T5 de 49 W, incluye disfusor prismático y garras. Medida la unidad terminada.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 08 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
08.01 m LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE SIN

SOLDADURA, FORMADA POR UN TUBO PARA LÍQUIDO DE 3/8" DE DIÁME
19,17

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido
de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, incluso ayudas de albañilería, medida la
longitud ejecutada..

DIECINUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
08.02 Ud UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, DE CASSETTE, SISTEMA

AIRE-AIRE MULTI-SPLIT, PARA GAS R-410A, BOMBA DE CALOR, GAMA SEMI-IN
1.533,96

Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de ca-
lor, gama semi-industrial (PAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDT125VF "MITSUBISHI HE-
AVY INDUSTRIES", o equivalente, potencia frigorífica nominal 12,5 kW, potencia calorífica nominal 14 kW, in-
cluso ayudas de albañilería, medida la unidad terminada.

MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.03 Ud UNIDAD EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE MULTI-SPLIT,
PARA GAS R-410A, BOMBA DE CALOR, CON TECNOLOGÍA HYPER INVE

3.254,11

Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, con tec-
nología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo
FDC125VNX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", o equivalente, potencia frigorífica nominal 12,5 kW, poten-
cia calorífica nominal 14 kW., incluso ayudas de albañilería, medida la unidad terminada.

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 09 CONTRA INCENDIOS
09.01 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA, EMPOTRADA EN TECHO, CON TUBO LINEAL

FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 155 LÚMENES.
60,07

Luminaria de emergencia, empotrada en techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúme-
nes. Medida la unidad terminada.

SESENTA  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
09.02 Ud SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, MEDIANTE PLACA DE

POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM.
7,30

Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Medida la unidad terminada.

SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
09.03 Ud SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN, MEDIANTE PLACA DE

POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM.
7,30

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.  Me-
dida la unidad terminada.

SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
09.04 Ud EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, CON

PRESIÓN INCORPORADA, DE EFICACIA 21A-144B-C, CON 6 KG DE AGENT
44,78

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,
con 6 kg de agente extintor.  Medida la unidad terminada.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

09.05 ud EXTINTOR CO2 2 kg. 86,54
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con sopor-
te y boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 10 PINTURAS
10.01 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR 10,06

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de
fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. Medi-
da la superficie ejecutada.

DIEZ  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
10.02 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR INTERIORES 6,55

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales
y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Medida la superficie ejecutada.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL 14,44

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerra-
jería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Medida la superficie a dos caras.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD
11.01 ud PROPIEDADES MECÁNICAS, PERFIL ACERO LAMINADO 151,39

Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las caracterís-
ticas mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, s/ UNE-EN ISO 6892-1:2010, y el índice de resilencia,
s/ UNE-EN ISO 148-1:2011. Medida la unidad terminada.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

11.02 ud ENSAYO SOLDADURAS, LÍQUIDOS PENETRANTES 16,52
Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN 571-1:1997.
Medida la unidad terminada.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
CAPÍTULO 12 GESTIÓN RESIDUOS
12.01 Tn CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O

DEMOLICIÓN, SEPARÁNDOLOS EN FRACCIONES (HORMIGÓN, CERÁMICOS, MET
10,49

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes frac-
ciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos;
dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor co-
rrespondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los di-
ferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasifi-
cado según especificaciones de Proyecto.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12.02 Tn TRITURACIÓN A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O

DEMOLICIÓN DE NATURALEZA NO PÉTREA, CON MEDIOS MECÁNICOS.
6,70

Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no pétrea, con medios
mecánicos, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los di-
ferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente trata-
do según especificaciones de Proyecto.

SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
12.03 Tn MACHAQUEO A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O

DEMOLICIÓN DE NATURALEZA PÉTREA, CON MEDIOS MECÁNICOS.
7,39

Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza pétrea, con medios me-
cánicos, para su carga en el camión o contenedor correspondiente. Incluso alimentación de la máquina con
medios mecánicos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los di-
ferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente trata-
do según especificaciones de Proyecto.

SIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12.04 Tn MACHAQUEO A PIE DE OBRA DE OTROS MATERIALES 56,55

Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de otros materiales, con medios me-
cánicos, para su carga en el camión o contenedor correspondiente. Incluso alimentación de la máquina con
medios mecánicos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los di-
ferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente trata-
do según especificaciones de Proyecto.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 m ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA 20,35

Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de in-
temperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., incluso p.p. de aper-
tura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
13.02 u CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 4,57

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Váli-
das para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97. Medida la unidad coloca-
da.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.03 u SEÑAL CIRCULAR D=90cm. I/SOPORTE 39,82

Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación
y desmontaje. s/R.D. 485/97. 

TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

13.04 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 4,77
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.05 u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 2,54

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortiza-
ble en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
13.06 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 2,38

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.07 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 26,00
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

VEINTISEIS  EUROS
13.08 u ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN 38,37

Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cin-
turón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de
acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

13.09 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 13,47
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dis-
positivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmonta-
je.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Múltiples
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA ENTABLADO/ENTRAMADO MADERA

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, so-
porte de entablado de madera y estructura de entramado de cerchas y correas de
madera, por medios manuales, incluso falso techo, limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida en proyección horizontal.

O01OA040 0,850 h Oficial segunda 18,23 15,50
O01OA070 0,850 h Peón ordinario 16,80 14,28

Suma la partida ................................................................. 29,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.............................................................. 30,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.02 m LEVANTADO DE ALFÉIZAR CERÁMICO

Levantado de alféizar de piezas cerámicas de 0,45 m. de ancho por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la anchura libre del hueco.

O01OA070 0,150 h Peón ordinario 16,80 2,52

Suma la partida ................................................................. 2,52
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.03 m2 PICADO REVESTIMIENTO FACHADA

Picado de paramentos verticales hasta llegar al soporte (piedra o ladrillo), de reves-
timiento continuo en mal estado, limpieza del soporte para posterior consolidación
con mortero de cal base para albañilería y otro mortero de terminación (no incluido
en precio), ambos con declaración de conformidad CE y al anexo ZA de la norma
UNE-EN 998-1.2003. Medida la superficie ejecutada.

O01OA060 0,650 h Peón especializado 16,64 10,82
M06MI010 0,600 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,69 1,61

Suma la partida ................................................................. 12,43
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.04 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas, acce-
sorios y enrejado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares, medida la superficie levantada.

O01OA050 0,420 h Ayudante 17,59 7,39
O01OA070 0,420 h Peón ordinario 16,80 7,06

Suma la partida ................................................................. 14,45
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.05 m2 DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO D. 1/2 PIE A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medida la superficie demolida

O01OA070 1,200 h Peón ordinario 16,80 20,16

Suma la partida ................................................................. 20,16
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.06 ud LEVANTADO  Y RECOL. INSTALACIÓN TV-FM

Levantado de la instalación de TV-FM por medios manuales, para posterior traslado
a su nueva ubicación, con p.p. de desmontaje de mecanismos, cable coaxial, canali-
zaciones y equipos de señal y de amplificación en el exterior, incluso nueva coloca-
ción, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en su nueva ubicación.

O01OB210 3,000 h Oficial 2ª electricista 17,92 53,76
O01OA070 3,000 h Peón ordinario 16,80 50,40
P22UG030 4,500 m Cableado para su nueva ubicación 3,52 15,84
P15AH430 11,000 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 15,40
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Suma la partida ................................................................. 135,40
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 139,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
01.07 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO I/SOLERA

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres,
por medios mecánicos, incluso solera de hormigón, limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida la superficie demo-
lida.

O01OA070 1,000 h Peón ordinario 16,80 16,80
M06MI010 0,650 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,69 1,75
M06CM030 0,450 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,92 2,66

Suma la partida ................................................................. 21,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 21,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.08 m3 TRANSPORTE VERTEDERO CON CARGA MECÁNICA

Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante cargado a máquina, ca-
non de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
Medido el volumen esponjado.

M05PN010 0,025 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40,44 1,01
M07CB010 0,150 h Camión basculante 4x2 10 t 31,72 4,76
M07N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,19 6,19

Suma la partida ................................................................. 11,96
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA
02.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, correas y pla-
cas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Medido el Kg de hierro mon-
tado.

O01OB130 0,015 h Oficial 1ª cerrajero 18,87 0,28
O01OB140 0,015 h Ayudante cerrajero 17,74 0,27
P03ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 1,08 1,13
P25OU080 0,010 l Minio electrolítico 12,86 0,13
A06T010 0,010 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg. 19,08 0,19
P01DW090 0,100 ud Pequeño material 1,35 0,14

Suma la partida ................................................................. 2,14
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.02 m3 HA-25/P/20/I  ZUNCHO, ENCOFR. MADERA

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado
central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura y encofrado de madera vista, vertido
con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE-08. Medido el
volumen ejecutado.

O01OB010 1,000 h Oficial 1ª encofrador 19,36 19,36
O01OB020 1,000 h Ayudante encofrador 18,17 18,17
O01OB025 1,000 h Oficial 1ª gruísta 18,87 18,87
M02GT002 1,000 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,91 18,91
P01HA010 1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,76 72,76
M13EM030 6,670 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,29 15,27
M13CP105 3,340 u Puntal telesc. normal 3 m 13,41 44,79
P01EM280 0,670 m3 Madera pino encofrar 22 mm 220,52 147,75
P01UC030 2,670 kg Puntas 20x100 7,85 20,96
P03AAA020 2,200 kg Alambre atar 1,30 mm 0,92 2,02
O01OB030 0,670 h Oficial 1ª ferralla 19,36 12,97
O01OB040 0,670 h Ayudante ferralla 18,17 12,17
P03ACC080 48,000 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,85 40,80

Suma la partida ................................................................. 444,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 458,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
02.03 m2 PROTECCIÓN IGNÍFUGA ESTRUCTURA METÁLICA

Protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante proyección neu-
mática en sus cuatro caras de mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1 hasta
conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos. Medida la superficie en proyec-
ción horizontal. 

O01OA030 0,150 h Oficial primera 19,76 2,96
O01OA050 0,150 h Ayudante 17,59 2,64
M01MP040 0,150 h Equipo proyección mortero ignífugo 7,73 1,16
P01ME008 11,950 kg Mortero ignifugo Igniver 0,52 6,21

Suma la partida ................................................................. 12,97
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y CUBIERTA
03.01 m2 TRASDOSADO C/AISLAMIENTO DE 40 mm.

Trasdosado formado por dos paneles de cartón yeso pladur o equivalente tipo N de
15 mm de espesor, sobre estructura de acero galvanizado de 46 mm. de ancho, al-
ma con lana mineral de 40 mm. de espesor, i/elementos de fijación,  nivelación, eje-
cución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso
de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Instalado
según requisitos del CTE-DB HR. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m2.

incluso ayudas
de

0,120 h Oficial primera 19,76 2,37

O01OA050 0,120 h Ayudante 17,59 2,11
P07AA080 2,100 m2 Panel cartón-yeso 13 mm 4,90 10,29
P07AL160 1,050 m2 Panel bicapa 16/4 (20 mm) 7,85 8,24
P07W160 1,000 u Anclaje mecánico PVC 0,21 0,21
P07AL170 1,050 m2 Panel Absordan 30 mm 5,10 5,36
P07AM020 1,050 m2 Membrana acústica 4 mm 4,80 5,04
P07W070 0,900 m Canal 48 mm 1,48 1,33
P07W200 2,300 m Montante 46 mm 1,68 3,86

Suma la partida ................................................................. 38,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 39,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.02 m2 RAMPA HA-25, 10cm ARMADO #15x15x5

Rampa de hormigón de 10 cm. de espesor medio, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con malla-
zo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y
EHE-08. Medida la superficie ejecutada. 

E04SEH060 0,100 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA 98,35 9,84
E04AM020 1,000 m2 MALLA 15x15 cm D=5 mm 2,31 2,31

Suma la partida ................................................................. 12,15
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
03.03 m2 CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA

Formación de cubierta formada por: panel sandwich in situ de 18 mm.+60 mm. de
aislamiento+10 mm. sobre estructura metálica (no incluida ésta), placa onduline BT
235 o similar, fijada con clavo espiral onduline o similar y arandelas de PVC y reteja-
do con teja curva levantada (renovación 40%), recibida con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/8 (M-2,5), i/p.p. de cumbrera, piezas especia-
les, emboquillado y medios auxiliares. Medida en verdadera magnitud. 

O01OA030 0,420 h Oficial primera 19,76 8,30
O01OA050 0,420 h Ayudante 17,59 7,39
O01OA070 0,286 h Peón ordinario 16,80 4,80
PANS186010 1,000 m2 Panel sandwich in situ s/memoria 21,30 21,30
PLAOND 1,000 m2 Placa onduline BT 235 o similar 8,20 8,20
PPOOMC 0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 R 57,96 1,16
P07W900 2,500 u Fijación mecánica aislamiento 0,24 0,60
P05TC010 31,310 u Teja curva roja 40x19 0,39 12,21
P05TWC010 0,320 u Teja curva caballete roja 46x29 5,00 1,60
P05TC235 0,100 u Teja curva ventilación color rojo 11,40 1,14
AMMATTER 10,000 u Pequeño material 0,14 1,40

Suma la partida ................................................................. 68,10
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 70,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS
04.01 m2 ENFOSCADO MAESTR.-FRAT. CEM.BL. CSIV-W1 Y CAL VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10, previa capa de mortero de cal, incluso malla
de fibra de vidrio si fuese necesario, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido de-
duciendo huecos.

incluso ayudas
de

0,380 h Oficial primera 19,76 7,51

O01OA050 0,380 h Ayudante 17,59 6,68
P04RD060 16,000 kg Mortero cal 0,50 8,00
P01DW050 0,010 m3 Agua 1,27 0,01
P04RR140 1,950 kg Mortero revoco CSIV-W1 Blanco 1,23 2,40

Suma la partida ................................................................. 24,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.02 m2 PAVIMENTO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MICROCEMENTO

Pavimento contínuo de alta resistencia, tipo microcemento, de dos componentes, a
base de cemento portland, áridos seleccionados, aditivos catalizadores, colorantes
y resinas sintéticas (e=2-3 mm.), realizado in situ, en color a elegir por D.F.; con tra-
tamiento anti resbaladicidad según CTE DB-SU. Medida la superficie ejecutada.

incluso ayudas
de

0,085 h Oficial primera 19,76 1,68

O01OA050 0,085 h Ayudante 17,59 1,50
O01OA070 0,085 h Peón ordinario 16,80 1,43
P08CC060 7,000 kg Pavimento continuo alta resist. tipo microcemento 3,63 25,41
P08CT080 0,150 kg Liquido de curado 130 2,36 0,35
P08FR316 0,300 m Sellado de juntas 4 mm 5,88 1,76

Suma la partida ................................................................. 32,13
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,96

TOTAL PARTIDA.............................................................. 33,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
04.03 m2 FALSO TECHO PLACA ACÚSTICA

Falso techo de placa acústica tipo Pladur-Fon+BC modelo 6/18 de13 mm de espe-
sor, o equivalente, y de 12000x2400 mm. con lana mineral desnuda de 80 mm. es-
tructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado perfil t-60 separados 300
mm., suspendido del forjado por horquillas especiales y varilla roscada ø 6, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP Me-
dida la superficie ejecutada. 

O01OB110 0,130 h Oficial yesero o escayolista 18,87 2,45
O01OB120 0,130 h Ayudante yesero o escayolista 17,92 2,33
P04TF040 1,050 m2 Placa 600x600x19 acústica. 12,40 13,02
P04TW050 3,500 m Perfilería vista blanca 2,09 7,32
P04TW170 0,600 u Ángulo de borde falso techo 1,13 0,68
P04TW040 1,050 u Pieza cuelgue 0,46 0,48

Suma la partida ................................................................. 26,28
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA.............................................................. 27,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
04.04 m VIERTEAGUAS CERÁMICO a=28cm

Vierteaguas cerámico en piezas de 28x28 cm. con goterón, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud.

O01OA030 0,450 h Oficial primera 19,76 8,89
O01OA070 0,450 h Peón ordinario 16,80 7,56
P10VC030 1,000 m Vierteaguas catalán 28x28cm 6,07 6,07
A02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,08 0,46

Suma la partida ................................................................. 22,98
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.05 m RECERCADO DE HUECO DE VENTANAS C/ CERÁMICO

Recercado de jambas y dinteles con baldosas cerámicas recibidas con mortero bas-
tardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado y avitolado de juntas. Medida la longitud eje-
cutada.
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O01OA030 0,300 h Oficial primera 19,76 5,93
O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,80 5,04
ALBCER 1,000 m Piezas cerámicas 25x25x3 cm 18,00 18,00
AGM01600 0,004 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 83,05 0,33

Suma la partida ................................................................. 29,30
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA.............................................................. 30,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
04.06 m2 CHAPADO CALIZA APOMA/ABUJARDA 2cm

Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x2 cm., s/UNE 22180,
recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), fijado
con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB101 0,800 h Oficial marmolista 20,33 16,26
O01OB070 0,800 h Oficial cantero 18,87 15,10
O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,80 4,20
P09AP010 1,050 m2 P.caliza apoma/abujarda. 60x30x2 cm. 34,87 36,61
A02A170 0,025 m3 MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA 77,26 1,93
A01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 121,26 0,12

Suma la partida ................................................................. 74,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,23

TOTAL PARTIDA.............................................................. 76,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.07 m2 SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x6

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor medio, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con malla-
zo 15x15x6, p.p. de juntas, formación de pendientes y aserrado de las mismas. Se-
gún NTE-RSS y EHE-08. Medida la superficie ejecutada.

E04SEH060 0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA 98,35 14,75
E04AM060 1,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 2,99 2,99

Suma la partida ................................................................. 17,74
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
04.08 m2 PAVIMENTO CONTINUO CON MORTERO 7 mm ESP. S/HORMIGÓN

Pavimento continuo de mortero de 7 mm de espesor aplicado sobre solera de hor-
migón antes de fraguado, con acabado final bruñido y ruleteado, incluso p.p. de for-
mación de juntas; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100 0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

37,51 3,75

AS00100 17,000 kg ARENA DE CUARZO 0,55 9,35
GC00300 0,005 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N GRANEL 86,63 0,43

Suma la partida ................................................................. 13,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.09 m RODAPIÉ DM SAPELLY 7x1,6 cm., LACADO

Rodapié de DM acabado en sapelly de 7x1,6 cm., lacado, embutido y clavado en
paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

O01OB150 0,100 h Oficial 1ª carpintero 19,82 1,98
P08MR110 1,050 m Rodapié DM acabado sapelly 7x1,6 cm. lacado 4,85 5,09

Suma la partida ................................................................. 7,07
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
04.10 m2 REPOSICIÓN BALDOSA HIDRÁULICA EN ACERADO

Reposición de baldosa hidráulica de acerado 20x20 cm., sentada con mortero de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. medida la superficie
ejecutada.

O01OA090 0,400 h Cuadrilla A 45,75 18,30
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 69,35 6,94
P08XVH040 1,000 m2 Loseta botones cemento gris 20x20cm 6,91 6,91
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 71,04 0,07
P08XW015 1,000 u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,27 0,27
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Suma la partida ................................................................. 32,49
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,97

TOTAL PARTIDA.............................................................. 33,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA
05.01 u V.AL.LACADO COLOR OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 120x140

Ventana oscilobatiente, RPT de 1 hoja de aluminio lacado color a elegir por la D.F.,
de 15 micras, de 120x140 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estan-
queidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería.
s/NTE-FCL-3 y 5. Medida la unidad terminada.

O01OB130 0,400 h Oficial 1ª cerrajero 18,87 7,55
O01OB140 0,200 h Ayudante cerrajero 17,74 3,55
P12PW010 5,200 m Premarco aluminio 6,31 32,81
P12AV050dbcd 1,000 u V.al.lac. color oscil. R.P.T.g.m. 120x150 293,84 293,84
O01OA030 0,470 h Oficial primera 19,76 9,29
O01OA070 0,470 h Peón ordinario 16,80 7,90

Suma la partida ................................................................. 354,94
Costes indirectos ............................... 3,00% 10,65

TOTAL PARTIDA.............................................................. 365,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
05.02 ud PUERTA CORTAFUEGO ABAT. 2 HOJAS 1,70X2,15 m.

Puerta cortafuego abatible de 2 hojas tipo RF-60 formada por: cerco de perfil metali-
co de acero de 2.5 mm. de espesor de 22.5x53x37 mm., corte a 45 grados y solda-
do, hoja de 48 mm. de chapa de acero doble pared de 1 mm. con relleno de mate-
rial termo-aislante, densidad 120kg/m2. y aislamiento de lana de roca de doble ca-
pa, bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automatico, cerradura
de barra antipanico resistente al calor, y cierra-puertas hidraulico,acabada con capa
de pintura de resina epoxi en polvo polimerizada al horno. Incluso ayudas de albañi-
lería. Medida la unidad terminada.

O01OB130 0,400 h Oficial 1ª cerrajero 18,87 7,55
O01OB140 0,400 h Ayudante cerrajero 17,74 7,10
P23FM360 1,000 u Cierre antipánico. 2H. 373,31 373,31
incluso ayudas
de

0,100 h Oficial primera 19,76 1,98

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,80 1,68

Suma la partida ................................................................. 391,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 11,75

TOTAL PARTIDA.............................................................. 403,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD
06.01 Ud CUADRO INDIVIDUAL FORMADO POR CAJA DE MATERIAL AISLANTE Y LOS DISPOSITIVOS DE MANDO Y

PROTECCIÓN.
Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando
y protección, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.

mt35cgm040g 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor
de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y

24,77 24,77

mt35cgm021a 1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, tetrapolar (4P),
con 10 kA de poder de corte, de 32 A de intensidad nominal

91,00 91,00

mt35cgm060 1,000 Ud Bobina de protección contra sobretensiones permanentes
fase-neutro de 230 Vca y tensión de disparo de 255 Vca.

87,10 87,10

P15FJ110 1,000 ud Diferencial ABB 4x40A a 300mA tipo AC 146,00 146,00
P15FJ010 1,000 ud Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC 88,00 88,00
P15FJ070 1,000 ud Diferencial ABB 4x25A a 30mA tipo AC 168,00 168,00
P15FJ080 3,000 ud Diferencial ABB 4x40A a 30mA tipo AC 172,50 517,50
P15FK230 1,000 ud PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C 76,45 76,45
P15FK220 2,000 ud PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C 70,00 140,00
P15FK080 1,000 ud PIA ABB 2x25A, 6/10kA curva C 33,55 33,55
P15FK060 5,000 ud PIA ABB 2x16A, 6/10kA curva C 32,00 160,00
P15FK050 7,000 ud PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C 31,30 219,10
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 2,96
mo003 1,647 h Oficial 1ª electricista. 17,98 29,61
mo102 1,478 h Ayudante electricista. 16,98 25,10
incluso ayudas
de

1,000 h Oficial primera 19,76 19,76

O01OA070 1,000 h Peón ordinario 16,80 16,80

Suma la partida ................................................................. 1.845,70
Costes indirectos ............................... 3,00% 55,37

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.901,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
06.02 Ud COMPONENTES PARA LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR INDIVIDUAL: MECANISMOS

GAMA BÁSICA (TECLA O TAPA Y MARCO: BLANCO; EMB
Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empo-
trar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión,
incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada

mt35caj020a 5,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de
protección normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,79 8,95

mt35caj010a 8,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 1,36
mt35caj010b 6,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,21 1,26
mt33seg100a 6,000 Ud Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1

elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.
5,84 35,04

mt33seg127a 8,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color
blanco.

3,41 27,28

mt33seg117a 4,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco. 4,76 19,04
mo003 0,530 h Oficial 1ª electricista. 17,98 9,53
mo102 0,100 h Ayudante electricista. 16,98 1,70
incluso ayudas
de

0,100 h Oficial primera 19,76 1,98

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,80 1,68

Suma la partida ................................................................. 107,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,23

TOTAL PARTIDA.............................................................. 111,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
06.03 m CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE TUBO

CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 16
Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con
grado de protección IP 545, incluso ayudas de albañilería, medida la longitud ejecu-
tada.

mt35aia010a 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p

0,26 0,26

mo003 0,016 h Oficial 1ª electricista. 17,98 0,29
mo102 0,020 h Ayudante electricista. 16,98 0,34
incluso ayudas
de

0,100 h Oficial primera 19,76 1,98

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,80 1,68

Suma la partida ................................................................. 4,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Múltiples
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 m CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE TUBO

CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 20
Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con
grado de protección IP 545, incluso ayudas de albañilería, medida la longitud ejecu-
tada.

mt35aia010b 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p

0,29 0,29

mo003 0,016 h Oficial 1ª electricista. 17,98 0,29
mo102 0,020 h Ayudante electricista. 16,98 0,34
incluso ayudas
de

0,100 h Oficial primera 19,76 1,98

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,80 1,68

Suma la partida ................................................................. 4,58
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.05 m CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE TUBO

CURVABLE DE PVC CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 25
Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con
grado de protección IP 545, incluso ayudas de albañilería, medida la longitud ejecu-
tada.
.

mo003 0,016 h Oficial 1ª electricista. 17,98 0,29
mo102 0,020 h Ayudante electricista. 16,98 0,34
P15GB020 1,000 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,32 0,32
incluso ayudas
de

0,100 h Oficial primera 19,76 1,98

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,80 1,68

Suma la partida ................................................................. 4,61
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.06 m CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE TUBO

CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 50
Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, con
grado de protección IP 545 incluso ayudas de albañilería, medida la longitud ejecu-
tada.
.

mt35aia010f 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p

1,22 1,22

mo003 0,016 h Oficial 1ª electricista. 17,98 0,29
mo102 0,020 h Ayudante electricista. 16,98 0,34
incluso ayudas
de

0,100 h Oficial primera 19,76 1,98

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,80 1,68

Suma la partida ................................................................. 5,51
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.07 m CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5

(-K) DE 6 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO D
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre cla-
se 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubier-
ta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
incluso ayudas de albañilería, medida la longitud ejecutada.
 .

mt35cun010e1 1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento d

0,98 0,98

mo003 0,039 h Oficial 1ª electricista. 17,98 0,70
mo102 0,039 h Ayudante electricista. 16,98 0,66
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Suma la partida ................................................................. 2,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
06.08 m CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5

(-K) DE 1,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre cla-
se 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
incluso ayudas de albañilería, medida la longitud ejecutada.

mt35cun010b1 1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento

0,47 0,47

mo003 0,015 h Oficial 1ª electricista. 17,98 0,27
mo102 0,015 h Ayudante electricista. 16,98 0,25

Suma la partida ................................................................. 0,99
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
06.09 m CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5

(-K) DE 2,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre cla-
se 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
incluso ayudas de albañilería, medida la longitud ejecutada.

mt35cun010c1 1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con
aislamiento

0,56 0,56

mo003 0,015 h Oficial 1ª electricista. 17,98 0,27
mo102 0,015 h Ayudante electricista. 16,98 0,25

Suma la partida ................................................................. 1,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ILUMINACIÓN
07.01 Ud LUMINARIA LINEAL PARA EMPOTRAR, DE 1192X116X60 MM, PARA 1 LÁMPARA FLUORESCENTE T5 DE

49 W.
Luminaria lineal para empotrar modelo Akri de SECOM o equivalente, de
1192x116x60 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W, incluye disfusor prismá-
tico y garras. Medida la unidad terminada.

mt34ode110bn 1,000 Ud Luminaria lineal para empotrar, de 1192x116x60 mm, para 1
lámpara fluorescente T5 de 49 W, con cuerpo de luminaria formado
por p

153,00 153,00

mt34tuf010f 1,000 Ud Tubo fluorescente T5 de 49 W. 6,21 6,21
mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,90 0,90
mo003 0,393 h Oficial 1ª electricista. 17,98 7,07
mo102 0,393 h Ayudante electricista. 16,98 6,67

Suma la partida ................................................................. 173,85
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,22

TOTAL PARTIDA.............................................................. 179,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
08.01 m LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE SIN SOLDADURA,

FORMADA POR UN TUBO PARA LÍQUIDO DE 3/8" DE DIÁME
Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada
por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento
de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor
con aislamiento de 10 mm de espesor, incluso ayudas de albañilería, medida la lon-
gitud ejecutada..

mt42lin020h 1,000 m Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin
soldadura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diáme

11,76 11,76

mo005 0,196 h Oficial 1ª instalador de climatización. 17,98 3,52
mo104 0,196 h Ayudante instalador de climatización. 16,98 3,33

Suma la partida ................................................................. 18,61
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
08.02 Ud UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, DE CASSETTE, SISTEMA AIRE-AIRE MULTI-SPLIT, PARA

GAS R-410A, BOMBA DE CALOR, GAMA SEMI-IN
Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, sistema aire-aire multi-split, para
gas R-410A, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC), alimentación monofásica
(230V/50Hz), modelo FDT125VF "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", o equivalen-
te, potencia frigorífica nominal 12,5 kW, potencia calorífica nominal 14 kW, incluso
ayudas de albañilería, medida la unidad terminada.

mt42mhi230O 1,000 Ud Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, sistema aire-aire
multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-in

1.450,00 1.450,00

mt42mhi900 3,000 m Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo 0,80 2,40
mt35aia090ma 3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color

negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en su
0,85 2,55

mo005 0,982 h Oficial 1ª instalador de climatización. 17,98 17,66
mo104 0,982 h Ayudante instalador de climatización. 16,98 16,67

Suma la partida ................................................................. 1.489,28
Costes indirectos ............................... 3,00% 44,68

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.533,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
08.03 Ud UNIDAD EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE MULTI-SPLIT, PARA GAS R-410A,

BOMBA DE CALOR, CON TECNOLOGÍA HYPER INVE
Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas
R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial
(PAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDC125VNX "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", o equivalente, potencia frigorífica nominal 12,5 kW, poten-
cia calorífica nominal 14 kW., incluso ayudas de albañilería, medida la unidad termi-
nada.

mt42mhi160d 1,000 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split,
para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inve

3.000,00 3.000,00

mt42mhi161a 1,000 Ud Kit de distribución de tuberías, DIS-WA 1 "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES".

125,00 125,00

mo005 0,982 h Oficial 1ª instalador de climatización. 17,98 17,66
mo104 0,982 h Ayudante instalador de climatización. 16,98 16,67

Suma la partida ................................................................. 3.159,33
Costes indirectos ............................... 3,00% 94,78

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.254,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CONTRA INCENDIOS
09.01 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA, EMPOTRADA EN TECHO, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5,

FLUJO LUMINOSO 155 LÚMENES.
Luminaria de emergencia, empotrada en techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W -
G5, flujo luminoso 155 lúmenes. Medida la unidad terminada.

mt34aem010d 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5,
flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II,

41,73 41,73

mt34aem012 1,000 Ud Marco de empotrar, para luminaria de emergencia. 9,74 9,74
mo003 0,196 h Oficial 1ª electricista. 17,98 3,52
mo102 0,196 h Ayudante electricista. 16,98 3,33

Suma la partida ................................................................. 58,32
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,75

TOTAL PARTIDA.............................................................. 60,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
09.02 Ud SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, MEDIANTE PLACA DE POLIESTIRENO

FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM.
Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotolumi-
niscente, de 210x210 mm. Medida la unidad terminada.

mt41sny020g 1,000 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23033-1.

3,50 3,50

mt41sny100 1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,30 0,30
mo113 0,196 h Peón ordinario construcción. 16,81 3,29

Suma la partida ................................................................. 7,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
09.03 Ud SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN, MEDIANTE PLACA DE POLIESTIRENO

FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM.
Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminis-
cente, de 210x210 mm.  Medida la unidad terminada.

mt41sny020s 1,000 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23034.

3,50 3,50

mt41sny100 1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,30 0,30
mo113 0,196 h Peón ordinario construcción. 16,81 3,29

Suma la partida ................................................................. 7,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
09.04 Ud EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, CON PRESIÓN

INCORPORADA, DE EFICACIA 21A-144B-C, CON 6 KG DE AGENT
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorpora-
da, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.  Medida la unidad termina-
da.

mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent

41,83 41,83

mo113 0,098 h Peón ordinario construcción. 16,81 1,65

Suma la partida ................................................................. 43,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,30

TOTAL PARTIDA.............................................................. 44,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.05 ud EXTINTOR CO2 2 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, cons-
truido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con
certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060 0,100 h Peón especializado 16,64 1,66
P23FJ250 1,000 ud Extintor CO2 2 kg. de acero 82,36 82,36

Suma la partida ................................................................. 84,02
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 86,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 PINTURAS
10.01 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación
y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. Medida la superficie ejecutada.

O01OB230 0,180 h Oficial 1ª pintura 18,70 3,37
O01OB240 0,180 h Ayudante pintura 17,13 3,08
P25OZ040 0,070 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 12,85 0,90
P25ES030 0,300 l P. pl. ext/int máx calidad Mate 7,78 2,33
P25WW220 0,080 u Pequeño material 1,13 0,09

Suma la partida ................................................................. 9,77
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS
10.02 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR INTERIORES

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, so-
bre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación
y plastecido. Medida la superficie ejecutada.

O01OB230 0,100 h Oficial 1ª pintura 18,70 1,87
O01OB240 0,100 h Ayudante pintura 17,13 1,71
P25OZ040 0,070 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 12,85 0,90
P25OG040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,79 0,11
P25EI020 0,300 l P. pl. acrílica obra b/col. Mate 5,13 1,54
P25WW220 0,200 u Pequeño material 1,13 0,23

Suma la partida ................................................................. 6,36
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Medida
la superficie a dos caras.

O01OB230 0,350 h Oficial 1ª pintura 18,70 6,55
P25OU060 0,350 l Minio de plomo marino 12,16 4,26
P25JA100 0,200 l E. laca poliuret. satinada color 15,59 3,12
P25WW220 0,080 u Pequeño material 1,13 0,09

Suma la partida ................................................................. 14,02
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD
11.01 ud PROPIEDADES MECÁNICAS, PERFIL ACERO LAMINADO

Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la de-
terminación de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura,
s/ UNE-EN ISO 6892-1:2010, y el índice de resilencia, s/ UNE-EN ISO 148-1:2011.
Medida la unidad terminada.

P32M010 1,000 u Resist. a tracción, acero laminado 80,18 80,18
P32M020 1,000 u Alargamiento de rotura, acero laminado 13,36 13,36
P32M030 1,000 u Índice resilencia, acero laminado 53,44 53,44

Suma la partida ................................................................. 146,98
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,41

TOTAL PARTIDA.............................................................. 151,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
11.02 ud ENSAYO SOLDADURAS, LÍQUIDOS PENETRANTES

Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetran-
tes, s/UNE-EN 571-1:1997. Medida la unidad terminada.

P32M050 1,000 u Ensayo de soldadura por líquid.penetrantes 13,36 13,36
%RI2000 20,000 % Redacción informe 13,40 2,68

Suma la partida ................................................................. 16,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 16



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Múltiples
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 12 GESTIÓN RESIDUOS
12.01 Tn CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN,

SEPARÁNDOLOS EN FRACCIONES (HORMIGÓN, CERÁMICOS, MET
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separán-
dolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios,
plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se
produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor corres-
pondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.

O01OA070 0,498 h Peón ordinario 16,80 8,37
M07AC010 0,494 h Dumper convencional 1.500 kg 3,67 1,81

Suma la partida ................................................................. 10,18
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12.02 Tn TRITURACIÓN A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN DE

NATURALEZA NO PÉTREA, CON MEDIOS MECÁNICOS.
Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturale-
za no pétrea, con medios mecánicos, para su carga en el camión o contenedor co-
rrespondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyecto.

mq05rcd010 0,234 h Trituradora de martillos para residuos de construcción y demolición
de naturaleza no pétrea, con capacidad para tratar de 10 a 2

10,72 2,51

mo110 0,233 h Peón especializado construcción. 17,14 3,99

Suma la partida ................................................................. 6,50
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
12.03 Tn MACHAQUEO A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN DE

NATURALEZA PÉTREA, CON MEDIOS MECÁNICOS.
Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de natura-
leza pétrea, con medios mecánicos, para su carga en el camión o contenedor co-
rrespondiente. Incluso alimentación de la máquina con medios mecánicos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyecto.

mq05rcd020 0,041 h Equipo móvil de machaqueo para residuos de construcción y
demolición de naturaleza pétrea, con capacidad para tratar 100 t/h.

110,53 4,53

mq01pan010a 0,047 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,13 1,89
mo019 0,052 h Oficial 1ª construcción. 14,45 0,75

Suma la partida ................................................................. 7,17
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12.04 Tn MACHAQUEO A PIE DE OBRA DE OTROS MATERIALES

Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de otros
materiales, con medios mecánicos, para su carga en el camión o contenedor corres-
pondiente. Incluso alimentación de la máquina con medios mecánicos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyecto.

ma0778889 0,396 Equipo movil de machaqueo para otros materiales 125,00 49,50
mq01pan010a 0,099 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,13 3,97
mo019 0,099 h Oficial 1ª construcción. 14,45 1,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Múltiples
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 54,90
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,65

TOTAL PARTIDA.............................................................. 56,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Múltiples
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 m ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA

Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de es-
pesor, con protección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material
tipo omega, separados cada 2 m., incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón
H-100/40, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA030 0,150 h Oficial primera 19,76 2,96
O01OA070 0,150 h Peón ordinario 16,80 2,52
P31CB080 1,000 m Alquiler valla pref. chapa h=2 m 10,63 10,63
A03H060 0,050 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 73,03 3,65

Suma la partida ................................................................. 19,76
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
13.02 u CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y adverten-
cia i/colocación. s/R.D. 485/97. Medida la unidad colocada.

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,80 1,68
P31SC010 1,000 u Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 2,76 2,76

Suma la partida ................................................................. 4,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.03 u SEÑAL CIRCULAR D=90cm. I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metálico de ace-
ro galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97. 

O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,80 5,04
P31SV035 0,200 u Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 125,20 25,04
P31SV050 0,200 u Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 19,54 3,91
A03H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 73,03 4,67

Suma la partida ................................................................. 38,66
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 39,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
13.04 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA005 1,000 u Casco seguridad básico 4,63 4,63

Suma la partida ................................................................. 4,63
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.05 u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de
110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA100 0,200 u Pantalla seguridad cabeza soldador 12,35 2,47

Suma la partida ................................................................. 2,47
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
13.06 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IM030 1,000 u Par guantes uso general serraje 2,31 2,31

Suma la partida ................................................................. 2,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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13.07 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025 1,000 u Par botas de seguridad 25,24 25,24

Suma la partida ................................................................. 25,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA.............................................................. 26,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS
13.08 u ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN

Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros
y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados
con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortiza-
ble en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IS060 0,200 u Arnés am. dorsal h. autom. + cinturón 186,26 37,25

Suma la partida ................................................................. 37,25
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,12

TOTAL PARTIDA.............................................................. 38,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.09 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de segu-
ridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fi-
jación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

O01OA030 0,100 h Oficial primera 19,76 1,98
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,80 1,68
P31IS470 0,070 u Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 105,56 7,39
P31IS600 1,050 m Cuerda nylon 14 mm. 1,93 2,03

Suma la partida ................................................................. 13,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Múltiples
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA ENTABLADO/ENTRAMADO MADERA

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cual-
quier tipo, soporte de entablado de madera y estructura de entramado de
cerchas y correas de madera, por medios manuales, incluso falso techo,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares. Medida en proyección horizontal.

1 14,50 7,60 110,20 110,20

110,20 30,67 3.379,83
01.02 m LEVANTADO DE ALFÉIZAR CERÁMICO

Levantado de alféizar de piezas cerámicas de 0,45 m. de ancho por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la an-
chura libre del hueco.

5 1,20 6,00 6,00

6,00 2,60 15,60
01.03 m2 PICADO REVESTIMIENTO FACHADA

Picado de paramentos verticales hasta llegar al soporte (piedra o ladrillo),
de revestimiento continuo en mal estado, limpieza del soporte para poste-
rior consolidación con mortero de cal base para albañilería y otro mortero
de terminación (no incluido en precio), ambos con declaración de confor-
midad CE y al anexo ZA de la norma UNE-EN 998-1.2003. Medida la su-
perficie ejecutada.

1 6,90 3,40 23,46
2 14,50 3,40 98,60 122,06

122,06 12,80 1.562,37
01.04 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, ho-
jas, accesorios y enrejado, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie levantada.

5 1,20 1,40 8,40 8,40

8,40 14,88 124,99
01.05 m2 DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO D. 1/2 PIE A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de es-
pesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. Medida la superficie demolida
Patio 1 3,10 2,40 7,44 7,44

7,44 20,76 154,45
01.06 ud LEVANTADO  Y RECOL. INSTALACIÓN TV-FM

Levantado de la instalación de TV-FM por medios manuales, para poste-
rior traslado a su nueva ubicación, con p.p. de desmontaje de mecanis-
mos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de señal y de amplificación
en el exterior, incluso nueva colocación, limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-
res, medida la unidad colocada en su nueva ubicación.

1 1,00 1,00

1,00 139,46 139,46
01.07 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO I/SOLERA

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o
de gres, por medios mecánicos, incluso solera de hormigón, limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Medida la superficie demolida.
Patio zona entrada 1 1,00 2,45 2,45 2,45

2,45 21,85 53,53
01.08 m3 TRANSPORTE VERTEDERO CON CARGA MECÁNICA

Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante cargado a má-
quina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga. Medido el volumen esponjado.

1,2 110,20 0,18 23,80
1,2 6,00 0,05 0,36
1,2 122,06 0,05 7,32
1,2 8,40 0,03 0,30
1,2 7,44 0,12 1,07 32,85
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Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Múltiples
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,2 33,08 0,05 1,98 1,98

34,83 12,32 429,11

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .................................................................................... 5.859,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Múltiples
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA
02.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, co-
rreas y placas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Medido el Kg de hierro montado.

1997,59 1.997,59 1.997,59

1.997,59 2,20 4.394,70
02.02 m3 HA-25/P/20/I  ZUNCHO, ENCOFR. MADERA

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura y encofrado de ma-
dera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME y EHE-08. Medido el volumen ejecutado.

2 14,45 0,55 0,25 3,97
2 5,90 0,55 0,25 1,62 5,59

5,59 458,14 2.561,00
02.03 m2 PROTECCIÓN IGNÍFUGA ESTRUCTURA METÁLICA

Protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante pro-
yección neumática en sus cuatro caras de mortero ignífugo, reacción al
fuego clase A1 hasta conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos.
Medida la superficie en proyección horizontal. 

1 14,45 6,95 100,43 100,43

100,43 13,36 1.341,74

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA....................................................................................................... 8.297,44
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Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Múltiples
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y CUBIERTA
03.01 m2 TRASDOSADO C/AISLAMIENTO DE 40 mm.

Trasdosado formado por dos paneles de cartón yeso pladur o equivalente
tipo N de 15 mm de espesor, sobre estructura de acero galvanizado de
46 mm. de ancho, alma con lana mineral de 40 mm. de espesor, i/elemen-
tos de fijación,  nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y
recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especifi-
caciones del fabricante de las placas. Instalado según requisitos del
CTE-DB HR. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

2 13,75 3,20 88,00
2 5,90 3,20 37,76 125,76

125,76 39,97 5.026,63
03.02 m2 RAMPA HA-25, 10cm ARMADO #15x15x5

Rampa de hormigón de 10 cm. de espesor medio, realizada con hormi-
gón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, coloca-
ción y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mis-
mas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Medida la superficie ejecuta-
da. 

1 7,10 2,50 17,75
* 1 10,00 10,00 27,75

27,75 12,51 347,15
03.03 m2 CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA

Formación de cubierta formada por: panel sandwich in situ de 18 mm.+60
mm. de aislamiento+10 mm. sobre estructura metálica (no incluida ésta),
placa onduline BT 235 o similar, fijada con clavo espiral onduline o similar
y arandelas de PVC y retejado con teja curva levantada (renovación
40%), recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio
1/8 (M-2,5), i/p.p. de cumbrera, piezas especiales, emboquillado y medios
auxiliares. Medida en verdadera magnitud. 

1 15,10 8,00 120,80 120,80

120,80 70,14 8.472,91

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y CUBIERTA................................................................................ 13.846,69
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CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS
04.01 m2 ENFOSCADO MAESTR.-FRAT. CEM.BL. CSIV-W1 Y CAL VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento
blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10, previa capa de mortero de
cal, incluso malla de fibra de vidrio si fuese necesario, i/regleado, sacado
de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7
y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

2 14,45 3,40 98,26
2 7,00 3,40 47,60

* 1 16,20 16,20 162,06

162,06 25,34 4.106,60
04.02 m2 PAVIMENTO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MICROCEMENTO

Pavimento contínuo de alta resistencia, tipo microcemento, de dos compo-
nentes, a base de cemento portland, áridos seleccionados, aditivos catali-
zadores, colorantes y resinas sintéticas (e=2-3 mm.), realizado in situ, en
color a elegir por D.F.; con tratamiento anti resbaladicidad según CTE
DB-SU. Medida la superficie ejecutada.

PV1 1 13,75 6,00 82,50 82,50

82,50 33,09 2.729,93
04.03 m2 FALSO TECHO PLACA ACÚSTICA

Falso techo de placa acústica tipo Pladur-Fon+BC modelo 6/18 de13 mm
de espesor, o equivalente, y de 12000x2400 mm. con lana mineral desnu-
da de 80 mm. estructura simple de perfiles de chapa de acero galvaniza-
do perfil t-60 separados 300 mm., suspendido del forjado por horquillas
especiales y varilla roscada ø 6, i/p.p. de elementos de remate, acceso-
rios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP Medida la superficie eje-
cutada. 

1 13,75 6,00 82,50 82,50

82,50 27,07 2.233,28
04.04 m VIERTEAGUAS CERÁMICO a=28cm

Vierteaguas cerámico en piezas de 28x28 cm. con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su lon-
gitud.

5 1,20 6,00 6,00

6,00 23,67 142,02
04.05 m RECERCADO DE HUECO DE VENTANAS C/ CERÁMICO

Recercado de jambas y dinteles con baldosas cerámicas recibidas con
mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado y avitolado de juntas.
Medida la longitud ejecutada.

10 1,40 14,00
5 1,20 6,00 20,00

20,00 30,18 603,60
04.06 m2 CHAPADO CALIZA APOMA/ABUJARDA 2cm

Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x2 cm.,
s/UNE 22180, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y are-
na de río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido
en superficie realmente ejecutada.

2 14,45 1,00 28,90
2 6,95 1,00 13,90

-1 1,85 1,00 -1,85 40,95

40,95 76,45 3.130,63
04.07 m2 SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x6

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor medio, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, formación de pendientes y
aserrado de las mismas. Según NTE-RSS y EHE-08. Medida la superficie
ejecutada.

1 6,40 1,50 9,60
1 16,00 2,45 39,20
1 13,80 3,40 46,92
1 6,35 1,50 9,53 105,25

105,25 18,27 1.922,92
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04.08 m2 PAVIMENTO CONTINUO CON MORTERO 7 mm ESP. S/HORMIGÓN
Pavimento continuo de mortero de 7 mm de espesor aplicado sobre sole-
ra de hormigón antes de fraguado, con acabado final bruñido y ruleteado,
incluso p.p. de formación de juntas; construido según CTE. Medida la su-
perficie ejecutada.

1 6,40 1,50 9,60
1 16,00 2,45 39,20
1 13,80 3,40 46,92
1 6,35 1,50 9,53 105,25

105,25 13,94 1.467,19
04.09 m RODAPIÉ DM SAPELLY 7x1,6 cm., LACADO

Rodapié de DM acabado en sapelly de 7x1,6 cm., lacado, embutido y cla-
vado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

2 13,75 27,50
2 5,95 11,90 39,40

39,40 7,28 286,83
04.10 m2 REPOSICIÓN BALDOSA HIDRÁULICA EN ACERADO

Reposición de baldosa hidráulica de acerado 20x20 cm., sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
medida la superficie ejecutada.

1 2,45 2,45 6,00 6,00

6,00 33,46 200,76

TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS................................................................................................ 16.823,76
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA
05.01 u V.AL.LACADO COLOR OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 120x140

Ventana oscilobatiente, RPT de 1 hoja de aluminio lacado color a elegir
por la D.F., de 15 micras, de 120x140 cm. de medidas totales, permeabili-
dad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares y ayudas de albañilería. s/NTE-FCL-3 y 5. Medida la
unidad terminada.
CV1 5 1,18 1,40 8,26 8,26

8,26 365,59 3.019,77
05.02 ud PUERTA CORTAFUEGO ABAT. 2 HOJAS 1,70X2,15 m.

Puerta cortafuego abatible de 2 hojas tipo RF-60 formada por: cerco de
perfil metalico de acero de 2.5 mm. de espesor de 22.5x53x37 mm., corte
a 45 grados y soldado, hoja de 48 mm. de chapa de acero doble pared de
1 mm. con relleno de material termo-aislante, densidad 120kg/m2. y aisla-
miento de lana de roca de doble capa, bisagras especiales, una con resor-
te regulable de cierre automatico, cerradura de barra antipanico resistente
al calor, y cierra-puertas hidraulico,acabada con capa de pintura de resina
epoxi en polvo polimerizada al horno. Incluso ayudas de albañilería. Medi-
da la unidad terminada.

RF1 1 1,00 1,00

1,00 403,37 403,37

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA....................................................................................................... 3.423,14
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CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD
06.01 Ud CUADRO INDIVIDUAL FORMADO POR CAJA DE MATERIAL AISLANTE Y LOS

DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCIÓN.
Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos
de mando y protección, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad
terminada.
Cuadro individual 1 1 1,00 1,00

1,00 1.901,07 1.901,07
06.02 Ud COMPONENTES PARA LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR INDIVIDUAL:

MECANISMOS GAMA BÁSICA (TECLA O TAPA Y MARCO: BLANCO; EMB
Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: meca-
nismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blan-
co); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con ta-
pas y regletas de conexión, incluso ayudas de albañilería. Medida la uni-
dad terminada
Cuadro individual 1 1 1,00 1,00

1,00 111,05 111,05
06.03 m CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE

FÁBRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 16
Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diáme-
tro nominal, con grado de protección IP 545, incluso ayudas de albañile-
ría, medida la longitud ejecutada.
Instalación interior (Cuadro individual
1)

1 129,32 129,32 129,32

129,32 4,69 606,51
06.04 m CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE

FÁBRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 20
Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diáme-
tro nominal, con grado de protección IP 545, incluso ayudas de albañile-
ría, medida la longitud ejecutada.

Instalación interior (Cuadro individual
1)

1 41,03 41,03 41,03

41,03 4,72 193,66
06.05 m CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE

FÁBRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 25
Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diáme-
tro nominal, con grado de protección IP 545, incluso ayudas de albañile-
ría, medida la longitud ejecutada.
.

1 10,00 10,00 10,00

10,00 4,75 47,50
06.06 m CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE

FÁBRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE COLOR NEGRO, DE 50
Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de diáme-
tro nominal, con grado de protección IP 545 incluso ayudas de albañilería,
medida la longitud ejecutada.
.

1 16,00 16,00 16,00

16,00 5,68 90,88
06.07 m CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR DE

COBRE CLASE 5 (-K) DE 6 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO D
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-
culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina li-
bre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. incluso ayudas de albañilería,
medida la longitud ejecutada.
 .

1 26,00 26,00 26,00

26,00 2,41 62,66
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06.08 m CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR DE
COBRE CLASE 5 (-K) DE 1,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. incluso ayudas de albañilería,
medida la longitud ejecutada.

1 489,06 489,06 489,06

489,06 1,02 498,84
06.09 m CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR DE

COBRE CLASE 5 (-K) DE 2,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. incluso ayudas de albañilería,
medida la longitud ejecutada.

1 113,09 113,09 113,09

113,09 1,11 125,53

TOTAL CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD..................................................................................................... 3.637,70
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CAPÍTULO 07 ILUMINACIÓN
07.01 Ud LUMINARIA LINEAL PARA EMPOTRAR, DE 1192X116X60 MM, PARA 1 LÁMPARA

FLUORESCENTE T5 DE 49 W.
Luminaria lineal para empotrar modelo Akri de SECOM o equivalente, de
1192x116x60 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W, incluye disfu-
sor prismático y garras. Medida la unidad terminada.

16 16,00 16,00

16,00 179,07 2.865,12

TOTAL CAPÍTULO 07 ILUMINACIÓN ....................................................................................................... 2.865,12
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CAPÍTULO 08 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
08.01 m LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE SIN

SOLDADURA, FORMADA POR UN TUBO PARA LÍQUIDO DE 3/8" DE DIÁME
Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadu-
ra, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de es-
pesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, in-
cluso ayudas de albañilería, medida la longitud ejecutada..
Planta baja 1 27,00 27,00 27,00

27,00 19,17 517,59
08.02 Ud UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, DE CASSETTE, SISTEMA AIRE-AIRE

MULTI-SPLIT, PARA GAS R-410A, BOMBA DE CALOR, GAMA SEMI-IN
Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, sistema aire-aire mul-
ti-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC), ali-
mentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDT125VF "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", o equivalente, potencia frigorífica nominal 12,5
kW, potencia calorífica nominal 14 kW, incluso ayudas de albañilería, me-
dida la unidad terminada.
Almacén 2 2,00 2,00

2,00 1.533,96 3.067,92
08.03 Ud UNIDAD EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE MULTI-SPLIT, PARA

GAS R-410A, BOMBA DE CALOR, CON TECNOLOGÍA HYPER INVE
Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para
gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama se-
mi-industrial (PAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo
FDC125VNX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", o equivalente, poten-
cia frigorífica nominal 12,5 kW, potencia calorífica nominal 14 kW., inclu-
so ayudas de albañilería, medida la unidad terminada.
A15 1 1,00 1,00

1,00 3.254,11 3.254,11

TOTAL CAPÍTULO 08 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ...................................................................... 6.839,62
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CAPÍTULO 09 CONTRA INCENDIOS
09.01 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA, EMPOTRADA EN TECHO, CON TUBO LINEAL

FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 155 LÚMENES.
Luminaria de emergencia, empotrada en techo, con tubo lineal fluorescen-
te, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes. Medida la unidad terminada.

1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00 4,00

4,00 60,07 240,28
09.02 Ud SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, MEDIANTE PLACA DE

POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM.
Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Medida la unidad terminada.

4 4,00 4,00

4,00 7,30 29,20
09.03 Ud SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN, MEDIANTE PLACA DE POLIESTIRENO

FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM.
Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fo-
toluminiscente, de 210x210 mm.  Medida la unidad terminada.

1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00 5,00

5,00 7,30 36,50
09.04 Ud EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, CON

PRESIÓN INCORPORADA, DE EFICACIA 21A-144B-C, CON 6 KG DE AGENT
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.  Medi-
da la unidad terminada.

1 1,00 1,00

1,00 44,78 44,78
09.05 ud EXTINTOR CO2 2 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según Nor-
ma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

1 1,00 1,00

1,00 86,54 86,54

TOTAL CAPÍTULO 09 CONTRA INCENDIOS........................................................................................... 437,30
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CAPÍTULO 10 PINTURAS
10.01 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en pa-
ramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie,
mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.
Medida la superficie ejecutada.

2 14,45 2,70 78,03
2 6,95 2,70 37,53 115,56

115,56 10,06 1.162,53
10.02 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR INTERIORES

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido. Medida la superficie ejecutada.

2 13,75 3,20 88,00
2 5,95 3,20 38,08 126,08

126,08 6,55 825,82
10.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidan-
te sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpie-
za manual. Medida la superficie a dos caras.

2 2,45 2,50 12,25 12,25

12,25 14,44 176,89

TOTAL CAPÍTULO 10 PINTURAS............................................................................................................. 2.165,24
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD
11.01 ud PROPIEDADES MECÁNICAS, PERFIL ACERO LAMINADO

Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado
con la determinación de las características mecánicas a tracción, y el alar-
gamiento de rotura, s/ UNE-EN ISO 6892-1:2010, y el índice de resilen-
cia, s/ UNE-EN ISO 148-1:2011. Medida la unidad terminada.

1 1,00 1,00

1,00 151,39 151,39
11.02 ud ENSAYO SOLDADURAS, LÍQUIDOS PENETRANTES

Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos
penetrantes, s/UNE-EN 571-1:1997. Medida la unidad terminada.

1 1,00 1,00

1,00 16,52 16,52

TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................... 167,91
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN RESIDUOS
12.01 Tn CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O

DEMOLICIÓN, SEPARÁNDOLOS EN FRACCIONES (HORMIGÓN, CERÁMICOS, MET
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demoli-
ción, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, me-
tales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligro-
sos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, pa-
ra su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Pro-
yecto.

1 14,20 14,20 14,20

14,20 10,49 148,96
12.02 Tn TRITURACIÓN A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN

DE NATURALEZA NO PÉTREA, CON MEDIOS MECÁNICOS.
Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición
de naturaleza no pétrea, con medios mecánicos, para su carga en el ca-
mión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyec-
to.

1 4,97 4,97 4,97

4,97 6,70 33,30
12.03 Tn MACHAQUEO A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN

DE NATURALEZA PÉTREA, CON MEDIOS MECÁNICOS.
Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición
de naturaleza pétrea, con medios mecánicos, para su carga en el camión
o contenedor correspondiente. Incluso alimentación de la máquina con
medios mecánicos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyec-
to.

1 8,82 8,82 8,82

8,82 7,39 65,18
12.04 Tn MACHAQUEO A PIE DE OBRA DE OTROS MATERIALES

Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición
de otros materiales, con medios mecánicos, para su carga en el camión o
contenedor correspondiente. Incluso alimentación de la máquina con me-
dios mecánicos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyec-
to.

1 0,41 0,41 0,41

0,41 56,55 23,19

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN RESIDUOS ........................................................................................... 270,63
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 m ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA

Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1
mm. de espesor, con protección de intemperie con chapa ciega y soporte
del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., incluso p.p. de
apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/R.D.
486/97.

1 18,00 18,00
2 8,50 17,00 35,00

35,00 20,35 712,25
13.02 u CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohi-
bición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97. Medida la unidad coloca-
da.

1 1,00 1,00

1,00 4,57 4,57
13.03 u SEÑAL CIRCULAR D=90cm. I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metá-
lico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 485/97. 

2 2,00 2,00

2,00 39,82 79,64
13.04 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5 5,00 5,00

5,00 4,77 23,85
13.05 u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con
cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00 2,00

2,00 2,54 5,08
13.06 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00 5,00

5,00 2,38 11,90
13.07 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00 5,00

5,00 26,00 130,00
13.08 u ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN

Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y
hombros y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble re-
gulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos
de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN
361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00 2,00

2,00 38,37 76,74
13.09 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y an-
claje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/des-
montaje.

1 16,00 16,00 16,00

16,00 13,47 215,52

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 1.259,55
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TOTAL......................................................................................................................................................... 65.893,44
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Mejora del Ala Derecha del Edificio de Usos Múltiples  
CAPITULO RESUMEN IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______  

______________________________________________________________________________________________________ 
 Página 1  

1 ACTUACIONES PREVIAS........................................................................................................................  5.859,34 
2 ESTRUCTURA..........................................................................................................................................  8.297,44 
3 ALBAÑILERÍA Y CUBIERTA.....................................................................................................................  13.846,69 
4 REVESTIMIENTOS...................................................................................................................................  16.823,76 
5 CARPINTERÍA ..........................................................................................................................................  3.423,14 
6 ELECTRICIDAD ........................................................................................................................................  3.637,70 
7 ILUMINACIÓN...........................................................................................................................................  2.865,12 
8 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ..........................................................................................................  6.839,62 
9 CONTRA INCENDIOS ..............................................................................................................................  437,30 
10 PINTURAS ................................................................................................................................................  2.165,24 
11 CONTROL DE CALIDAD ..........................................................................................................................  167,91 
12 GESTIÓN RESIDUOS ..............................................................................................................................  270,63 
13 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................  1.259,55 
 ____________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 65.893,44 
 13,00 % Gastos generales ...  8.566,15 
 6,00 % Beneficio industrial .  3.953,61 
 _______________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. ....................  12.519,76 
 ____________________  
 BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 78.413,20 
 21% I.V.A ......................................  16.466,77 
 ____________________  
 BASE DE LICITACIÓN 94.879,97 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA  
Y SIETE CÉNTIMOS. 
  
 Málaga, a 29 de junio de 2016.  
 
 
                                                                           El Arquitecto: 
 
 
 
 
 
                                                                              Rafael Salas Pulido 
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